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3.3. Para o fornecimento dos itens, os interessados deverao comprovar que atuam em ramo de 

atividade compatfvel com o objeto da licitagao. Essa comprovagao devera ser feita por meio da 

apresentagao dos documentos exigidos no edital de habilitagao, que garantem a idoneidade tecnica e 

legal do fcrnecedor, em conformidade com as disposigbes da Lei Federal n° 14.133/2021.

Estudo Tecnico Preliminar
DESCRIQAO DA NECESSIDADE
A necessidade da Administragao Publica de adquirir manilhas de concrete e manilhas de barro 

esta fundamentada na importancia de garantir a execugao de obras de infraestrutura, como sistemas de 

drenagem e escoamento de aguas pluviais, esgotos e demais intervengbes que demandem a instalagao 

de tubos e condutos resistentes, que assegurem a eficiencia e durabilidade dos servigos publicos 

essenciais.
1.2. A escolha por manilhas de concrete e manilhas de barro se justifica em razao das 

especificidades tecnicas de cada material, ambos amplamente utilizados na construgao civil e em obras 

publicas. As manilhas de concrete sao recomendadas para obras que requerem maior resistencia 

mecanica, enquanto as manilhas de barro sao utilizadas em locals com menor carga estrutural, mas que 

ainda necessitam de urn escoamento eficaz.
1.3. Essa aquisigao visa suprir a demanda atual e futura de obras de saneamento basico e drenagem 

urbana, atendendo a necessidade de infraestrutura adequada para evitar alagamentos e facilitar o 

escoamento de resfduos, garantindo assim a seguranga e a saude publica, alem de melhorar a 

qualidade de vida da populagao.
PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRAQOES
A Administragao Publica esta em processo de adequagao a nova Lei de Licitagbes e Contratos 

Administraiivos (Lei n° 14.133/2021), que alterou significativamente o regime jundico das contratagbes 

publicas, portanto o PCA ainda esta em fase de elaboragao para posterior publicagao.

3. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
3.1. Os itens relacionados a aquisigao de manilhas de concrete e barro possuem natureza de bens 

comuns, visto que seus padrbes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no 

edital, conforme especificagbes amplamente disponiveis no mercado. Esta definigao se enquadra nos 

termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, garantindo que as exigencies para os 

produtos possam ser facilmente atendidas por fornecedores capacitados.

'.A Prefeitura de
Cataguases

3.2. As propostas de pregos apresentadas pelos licitantes deverao obrigatoriamente conter a 

descrigao detalhada do item ofertado, incluindo a marca e/ou fabricante das manilhas de concrete e 
barro. Alem disso, deverao ser especificadas todas as caracterfsticas tecnicas mfnimas exigidas pelo 

edital, assegurando que o material atenda plenamente as necessidades das obras publicas.
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Os quantitativos estimados para a contratagao pretendida tem como parametro o numero de 

manilhas de barro ou concreto e canaletas, fornecidos pelas secretarias de obras, servigos urbanos e 

agriculture e meio ambiente.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. A analise de mercado foi realizada tanto por meio de pesquisas na Internet, quanto atraves do 

levantamento qualitative junto a empresas especializadas e do estudo das contratagdes similares feitas 

por outros orgaos e entidades publicas, atraves de consultas a editais diversos, como objeto frequente 

de aquisigao em diversas esferas.

5.2. Foram identificadas as seguintes alternatives possfveis:
Cenario 1 - Aquisigao das Manilhas de Concreto e Barro com Instalagao pela Equipe Propria de 

Servidores
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__________  descricAo____________
CANALETA DE CONCRETO 40 cm x 1 m 
MANILHA DE BARRO 100 mm X 1 m 
MANILHA DE BARRO 150 mm X 1 m 

MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 30 cm X 1 m 
MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 40 cm X 1 m 

MANILHA DE CONCRETO 60 cm X 1 m
MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 60 cm X 1 m 
MANILHA DE CONCRETO ARMADO 80 cm x 1 m 
MANILHA DE CONCRETO ARMADO 1 m x 1 m

Aquisigao e Instalagao

Ponto positive: Obtengao de manilhas 
novas e adequadas as necessidades da obra, 
com controle total sobre o processo de 
aquisigao, desde a qualidade ate a logistica 
de entrega.

Ponto negative: Necessidade de capital 
inicial para a aquisigao das manilhas.

Neste cenario, a prefeitura adquire diretamente as manilhas de concreto e barro, e a equipe de 

servidores da prefeitura de Cataguases fica responsavel pela instalagao.

Instalagao pela Equipe de Servidores

Ponto positive: Redugao de custos com 
mao de obra, ja que a prefeitura nao 
precisaria contratar uma empresa terceirizada 
para a instalagao. Controle interno dos prazos 
e da qualidade do servigo.

Ponto negative: A equipe de servidores 
pode necessitar de treinamento adicional, e a 
utilizagao da forga de trabalho interna pode 
gerar sobrecarga de atividades em outras 
areas.

3.4. A interessada devera apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica, expedido 

por orgao publico federal, estadual ou municipal, ou por empresas publicas ou privadas, em nome da 

empresa licitante, comprovando que a mesma jaforneceu de forma satisfatoria, o(s) objeto(s) deste.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E DESCRIQAO DOS OBJETOS 
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ContrataQao de Empresa Terceirizada

Conclusao

6.

DESCRIQAO DA SOLUQAO COMO UM TODO7.
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Consideragoes
Embora a terceirizagao do servigo traga beneffcios em termos de especializagao tecnica e 

prazos mais curtos, o custo elevado para contratar uma empresa que fornece e instala as manilhas 

pode nao ser a solugao mais economica para o municipio.

Prefeitura de
Cataguases

Ponto negative: Menor controle da execugao 
e prazos, ficando a prefeitura dependente da 
empresa contratada. Alem disso, o custo total 
ao longo do tempo pode superar o da solugao 
interna.

Ponto positive: Reduz o impacto na carga 
de trabalho da equipe de servidores e 
garante a realizagao da obra por profissionais 
especializados.

<32) 3422 1066 Ramais 208, 215 ©244
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Ponto positive: A empresa contratada se 
responsabiliza pelo fornecimento e 
instalagao, utilizando equipamentos e mao de 
obra especializada, o que garante agilidade e 
eficiencia na execugao.

Ponto negative: O custo de contratagao e 
maior, considerando tanto a compra das 
manilhas quanto o servigo de instalagao 
especializado.

Consideragoes
A compra das manilhas de concreto e barro diretamente pela prefeitura e sua instalagao pela equipe 

interna mostram solugdes economicamente viaveis, especialmente em termos de redugao de custos a 

longo prazo. O controle da obra e a flexibilidade de cronogramas tambem sao fatores positives.
Cenario 2 - Contratagao de Empresa Terceirizada para Fornecimento e Instalagao das Manilhas 
de Concreto e Barro
Neste cenario, uma empresa terceirizada e contratada tanto para fornecer quanto para instalar as 

manilhas de concreto e barro, transferindo toda a responsabilidade para o prestador de servigo.

Contratagao de Empresa Terceirizada para
Fornecimento

Apos analise das alternativas, a solugao mais viavel tecnica e economicamente e a 

aquisigao direta das manilhas de concreto e barro e sua instalagao pela equipe propria de 

servidores da prefeitura de Cataguases. Essa opgao permite a redugao de custos com mao de obra 

terceirizada e oferece maior controle sobre o cronograma e a qualidade da obra. A capacitagao dos 

servidores para a instalagao das manilhas, caso necessario, pode ser um investimento compensador, 

uma vez que traz economia para a administragao em longo prazo.

ESTIMATIVA DO PREQO DA CONTRATAQAO
6.1. O valor total estimado para aquisigao do objeto e de R$ R$ 579.610,0500 (Quinhentos e setenta 

e nove mil seiscentos e dez reais e cinco centavos), onde os valores unitarios sao compatfveis com os 

praticados no mercado, como demonstrado nas cotagoes de pregos no Portal Banco de Pregos.

mailto:compra5@cataguases.mg.gov.br


7.5. As manilhas de concreto e barro adquiridas deverao atender as seguintes exigencias:
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• Manilhas de concreto: Com alta resistencia, ideais para projetos de drenagem em areas 

com grande volume de escoamento, como vias publicas e sistemas de esgoto.

• Manilhas de barro: Mais adequadas para pequenas obras de saneamento em areas 

menos exigentes quanto ao volume de agua escoada.

7.7. A eficiencia da entrega sera acompanhada periodicamente, de acordo com as clausulas 

contratuais, assegurando o cumprimento das especificaQoes e prazos, sempre alinhando os custos as 

necessidades das obras publicas em andamento.

I c:ompras@cataguases.mg*gov.br 
Q Prsuca Ssmta Qita n° Centro -

7.3. A modalidade pregao eletronico foi escolhida devido a sua eficiencia na obtenpao de propostas 

competitivas e na ampliaQao da transparencia, celeridade e publicidade do certame. Essa escolha 

permite a participaQao de um maior numero de fornecedores, garantindo competitividade e acesso a 

produtos de maior qualidade a pre^os mais competitivos, em conformidade com os principles da nova 

Lei de Licitagdes.

7.2. A presente soluQao visa a aquisiQao e instala^ao de manilhas de concreto e barro, destinadas a 

execuQao de obras de drenagem pluvial e saneamento do muniefpio de Cataguases/MG. O processo 
licitatorio sera realizado na modalidade pregao eletronico, utilizando o criterio de menor prepo por item. 

A escolha dessa modalidade se justifica pela natureza dos itens, que devem atender as especificaQdes 

tecnicas detalhadas e garantir a melhor relaQao custo-beneficio, assegurando a eficiencia das obras 

publicas.

7.6. A contratada devera fornecer e entregar as manilhas nas condiQbes estabelecidas, garantindo 

qualidade nos materials e assegurando que as entregas sejam feitas nos prazos estabelecidos pelo 

contrato, conforme as demandas especificas de cada obra. A qualidade e conformidade dos produtos 

serao monitoradas pelos fiscais responsaveis.

7.4. O criterio de menor pre^o por item foi adotado para garantir que cada tipo de manilha seja 

adquirido de acordo com suas caracterfsticas e a necessidade de cada obra especffica, otimizando os 

custos e assegurando a adequatjao dos produtos ao uso final.

7.1. Os itens relacionados a contrataQao de manilhas de concreto e barro sao os bens objeto desta 

ccntratagao sao caracterizados como bens comuns, tendo em vista que seus padroes de desempenho e 

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de 

mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.



JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAQAO8.

8.2.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS9.
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9.2. A Administragao pretende garantir a qualidade dos materials a serem adquiridos, com foco na 

durabilidade e desempenho adequado das manilhas de concreto e barro, visando o melhor rendimento 

nos projetos de infraestrutura.

10.
10.1

11.

11.1.

9.1. Com a realizagao deste processo licitatorio, a Administragao busca obter propostas que gerem 
economia e eficiencia para os cofres publicos, garantindo a obtengao de produtos com a melhor 

relagao custo-beneficio.
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A execugao do objeto ocorrera de forma parcelada, respeitando o princfpio do parcelamento, 
que visa a otimizagao dos recursos disponiveis e a ampliagao da competitividade no mercado. A 

contratagao por item permite uma maior competigao entre os fornecedores, resultando em propostas 

com valores mais vantajosos para a Administragao Publica, maximizando o uso eficiente dos recursos 

publicos.

9.3. A contratagao exigira o cumprimento de boas praticas de sustentabilidade, como o correto 

descarte dos materials, contribuindo para a redugao dos impactos ambientais e a otimizagao do uso 

dos recursos.

CONTRATAQOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nao ha contratagbes correlates com o objeto desta contratagao em vigencia.

QUALIFICAQAO TECNICA
A interessada devera apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica, 

expedido por orgao publico federal, estadual ou municipal, ou por empresas publicas ou privadas, em 

nome da empresa licitante, comprovando que a mesma ja executou, de forma satisfatoria, o(s) servigos 

(s) deste documento.
12. IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1 A utilizagao de manilhas de concreto e barro, quando possfvel, favorece a sustentabilidade, 
pois ambas as opgbes podem contribuir para um menor impacto ambiental. As manilhas de barro, por

8.1. A licitagao publica tern como objetivo principal assegurar a igualdade de oportunidade para todos 

os interessados em contratar com a Administragao Publica, respeitando os princfpios da equidade e a 

defesa do interesse publico. Para este processo, sera utilizado o Sistema de Registro de Pregos 

(SRP), de modo que os itens serao solicitados conforme a demanda de cada Secretaria. O pagamento a 
empresa registrada sera realizado por unidade, garantindo a flexibilidade no fornecimento de acordo 

com as necessidades reais.

' A Prefeitura de
Cataguases
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feitas de materials naturais, demandam menos energia em sua produgao e geram
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serem feitas de materials naturais, aemanaam menos eneryia cm sua piuuu^au c menos 
poluigao, enquanto as manilhas de concreto, quando fabricadas com processes eficientes e 

materias-primas locais, tambem podem reduzir a pegada de carbono associada ao transporte e ao uso 
de materiais de construgao. A escolha adequada de cada tipo de manilha visa equilibrar o desempenho 

tecnico com os beneffeios ambientais, promovendo o uso racional dos recursos.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAQAO
14.1 O presente estudo tecnico preliminar levantou todos os elementos necessaries para compor o 
Termo de Referencia e demonstrou que a contratagao das manilhas de concreto e barro e viavel. Os 

riscos envolvidos foram identificados como administraveis e os custos previstos estao dentro dos 

limites de economicidade, favorecendo o cumprimento das demandas da Administragao Publica de 

forma eficiente.
14. DA ELABORAQAO DO ETP
14.1. Declara-se que as Secretaries requisitantes sao responsaveis pelos quantitativos estimados, 

forneesdos por seus representantes nomeados.

A Prefeitura de 
iLaa Cataguases



ANEXO I - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES UNITARIOS 

VALOR TOTALDESCRIQAO QUANT.[TEM

01 R$ 24.946,2400R$ 62,3656400UNID.

02 R$ 12.033,3400R$ 60,1667200UNID.

03 R$ 11.569,3400R$ 57,8467200UNID.

04 R$ 24.465,3200R$ 61,1633400UNID.

05 R$ 60.100,0200R$ 100,1667600UNID.

06 R$ 33.76,6550R$ 96,3333350UNID.

07 R$ 104.672,4750R$ 139,5633750UNID.

08 R$ 190.533,3200R$ 476,3333400UNID.

09 R$ 190.533,3200R$ 587,8667200UNID.
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VALOR 
UNIT. 
Portal 

Banco de 
Pre$os
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CANALETA DE 
CONCRETO
Dimensdes: 

_________ 40 cm x 1 m___________
MANILHA DE BARRO 

Dimensoes: 
100 mm X 1 m 

Modelo:
_________ Ponta e Bolsa__________

MANILHA DE BARRO 
Dimensdes: 

150 mm X 1 m 
Modelo:

__________Ponta e Bolsa__________
MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 

Dimensdes: 
30 cm X 1 m 

Modelo:
__________Ponta e Bolsa__________
MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 

Dimensdes: 
40 cm X 1 m 

Modelo:
__________Ponta e Bolsa__________

MANILHA DE CONCRETO 
Dimensdes: 
60 cm X 1 m 

Modelo:
Macho e Femea sem ferragem

MANILHA DE CONCRETO SIMPLES 
Dimensdes: 
60 cm X 1 m 

Modelo:
__________Ponta e Bolsa_________
MANILHA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensdes: 
80 cm x 1 m 

Modelo:
__________ Ponta e Bolsa_________
MANILHA DE CONCRETO ARMADO 

Dimensdes: 
1 m x 1 m 
Modelo:

Ponta e Bolsa________

(32) 3422-1066 femah 208,215 @244

Q Praea Sarafca Oife n° Cantro - ■CataouasfiHiJfelGt



ANEXO II - MARA DE RISCO

14.133/2021.

3. RISCOS REFERENTES A FASE DE PLANEJAMENTO:

RISCO 01:

PLANEJAMENTO DEFICIENTE

BAIXA - 2PROBABILIDADE:
MODERADO - 3IMPACTO:

DANOS:

as
AQAO(OES) PREVENTIVA(S):

Pagina 8 de 11

2. FASE DE ANALISE:
P-ANEJAMENTO DA CONTRATAQAO.

AqAO(OES) DE 

CONTINGENCIA:

Prefeitura de
Cataguases

Revisao do planejamento com foco na precisao das 
quantidades e na demanda real das obras.

Secretaria Municipal
da Fazenda - Setor de Compras

A
//*'

A-

Estimative incorreta da quantidade de manilhas, resultando 
em falta ou excedente de materiais, impactando o 
cronograma das obras.

1. DADOS DO PROCESS©:
OBJETO: Aquisigao de manilhas de concrete e manilhas de barro para atendimento das obras da 

Prefeitura de Cataguases.
MODALIDADE: Pregao Eletrdnico, atraves do Sistema de Registro de Pregos, conforme a Lei

(32J3422-1066Ramais208,215©244 
a compras@cataguases.mg.gov.br

4 Prar a Santa Rita no 462. Con fro -

Realizar urn planejamento adequado, alinhado 
necessidades das obras, com base em dados historicos e 
previsao de consumo.

mailto:compras@cataguases.mg.gov.br


RISCO 02:

PROBABILIDADE:

GRANDE - 3IMPACTO:
dasfora

DANOS:

AqAO(OES) PREVENTIVA(S):

dosna

RISCO 03:

INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

BAIXA - 2PROBABILIDADE:

GRANDE - 4IMPACTO:

DANOS:

AQAO(OES) PREVENTIVA(S): noe
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AQAO(dES) DE 

CONTINGENCIA:

AQAO(OES) DE 

CONTINGENCIA:

Secretaria Municipal
da Fazenda - Setor de Compras

Falta de recursos financeiros para efetivar a 

compra, o que pode atrasar o andamento das 

obras e comprometer o cronograma.

ESPECIFICAQOES DO PRODUTO

POSSIVEL - 3

//v

Incluir as estimativas de custo no Plano Anual 
de Contratagdes e no planejamento 

orgamentario das obras.

(32> 3422-1066 Ramais 208,21S ©244
a connpras@cataguases.iYig.gov.br

<4 Praca Santa Rita n° 462. Contra - Catanuasos-MG

Reajustar o planejamento financeiro, 

priorizando a alocagao de recursos para as 

obras que mais necessitam das manilhas.

Fiscalizagao rigorosa na entrega 

materials, garantindo que as manilhas 

entregues estejam de acordo com as 

especificagdes do edital.

Aquisigao de manilhas 
especificagdes tecnicas necessarias, o que 

pode comprometer a durabilidade e a 

eficacia das obras.

Elaborar o termo de referenda detalhando 

as especificagdes tecnicas adequadas para 

as manilhas de concrete e barro, e submeter 

a revisao tecnica.

mailto:connpras@cataguases.iYig.gov.br


Prefeitura de

RISCO 04:

BAIXA - 2PROBABILIDADE:
GRANDE - 4IMPACTO:

na

DANOS:

ESCALA DE NIVEL DE RISCO

PONTUAQAONIVEIS

RC - RISCO CRITICO

RA - RISCO ALTO

RM- RISCO MODERADO

RP - RISCO REQUENQ
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AQAO(OES) 

PREVENTIVA(S):

AQAO(OES) DE 

CONTINGENCIA:

CONTRATAQAO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TECNICA PARA O 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO/ATA.

Secretaria Municipal
da Fazenda - Setor de Compras

>=15<=25 (maior igual a quinze 
e menor igual a 25)____________
>=8<=12 (maior igual a 8 e 
menor igual a 12)______________
>=4<=6 (maior igual a 4 e menor 
igual a 6)_____________________
>=1<=3 (maior igual ale menor 
igual a 3).

(32) 3422-1066 RamaislOS, 215 e 244
s compras@cataguases.mg.gov.br

<1 Praca Santa Rita n® 4£2. Centra » Cataouases^MS
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Falhas na entrega dos 

fornecimento de manilhas 

qualidade, prejudicando as obras.

Avaliar a capacidade tecnica do fornecedor, 

verificando as certificagoes, referencias e 

historico de fornecimento durante o processo 

de habilitaQao.

Desclassificagao do fornecedor e 
convoca^ao do segundo colocado 
para garantir a continuidade do 
processo.

materials ou 

de baixa

mailto:compras@cataguases.mg.gov.br


AQAO

RISCO ALTO

setores

RISCO ALTO

RISCO ALTO
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Elaboraqao do ETP

RISCO 
02

RISCO 
03

RISCO 
04

RISCO 
MODERADO

NIVEL DE 
RISCO

PLANEJAMENTO 
DEFICIENTS

ESPECIFICAQOES 
DO PRODUTO

INDISPONIBILIDADE
FINANCEIRA

descriqAo do 
RISCO

as
no

da
a

pelo 
suas

RISCO 
01
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N°

Planejamento e 
Compras | Secretarias 
ou setores solicitantes 
responsaveis pelo 

e 
compras 

pela 
dos

Avaliagao da Capacidade 
Tecnica da empresa 
durante a analise 
documental da mesma.

pedido de licitapao 
setor de 
responsavel 
revisao 
documentos.

(32) 3422-1066 fetrars 208,21S■ @ 244

<1 Santa Oita n® 462. Cantm

CONTRATAQAO DE 
EMPRESA SEM 
CAPACIDADE 
TECNICA PARA O 
CUMPRIMENTO DO 
CONTRATO/ATA.

Licitagao | Comissao de 
licitagao e fiscal do 
contrato.

Planejamento Financeiro - 
Incluir a estimative das 
despesas para a aquisitjao 
do objeto no Plano Anual 
de ContrataQdes.

ETAPA DA 
CONTRATAQAO/RESP 

ONSAVEL
Planejamento 
| Secretaries ou setores 
solicitantes 
responsaveis pelo 
pedido de licitagao.

' .A. Prefeiturade
Cataguases

Realizar planejamento 
eficiente e quantificar 
adequadamente o objeto 
conforme as necessidades 
do orgao._______________
Elaborar adequadamente o 
termo de referencia 
conforme as caracterfsticas 
do objeto a ser contratado 
e solicitar a revisao deste 
pelo setor competente. 
Atentar-se a especificagao 
do produto a ser fornecido 
pelo contratante
observando se o mesmo 
atende as descriqdes 
contidas no termo de 
referencia.

Planejamento 
Secretaria e 
solicitantes 
responsaveis 
controle de 
despesas.


