& Prefeitura de

A== Cataguases

NeYe] ' 7. «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Departamento de Estratégias e Politicas de Saude Comunitaria

PROJETO DE REFERENCIA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS) — PORTE II-TAQUARA PRETA




& Prefeitura de

dy Ne

Am Cataguases

NeYe] ' 7.V «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

SUMARIO

1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS .......ovueviverieieeecieseieeseeiesesesesasaese s s ssenaees 7
DESCRICAO DOS NUCLEOS TEMATICOS ASSISTENCIAIS.........oiuiverieeereiereseeeesiesesesesesaese s s sesenaes 9
DIAGRAMA DE IMASSAS........voveieieivereiteseetese ettt st esasse st s sas s e st ses s se bbb sssaeses s sassesessssasaesesssnanaees 3
SOLUGAQ, SETORIZAGAO E FLUXOS DA UBS PORTE Il ....vvveveereceeeeeeeseceeeesesesseeteseseseseseesssesesasesassssenens 4

PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL = ODS ....evvvieeectete ettt a e s s s s bbb aeaesesss s s s b esesnasssaesesanas 7
VENTILACAO E ILUMINAGAO NATURAL......ovuiveveiieeeeteteteeeeeeaese e ses st ssasaesese s s s s ses s st s snananes 7
ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA .....coovviiieceeeeeeeeee e 8
ENERGIA RENOVAVEL........cuiuivvieieiteteteetesee ettt s ettt s st s s ass st s s s s s s snansesenas 8
SISTEMA CONSTRUTIVO ....ocvviieieieiteticeceete ettt st st s s s sae bbb s s s sssa s s s s s assesesnas 8
PROGRAMA DE NECESSIDADES ........ovuiuiteriieieetetesessestesesessasseseses st s s s s s s ssssesesssssassesesesssananes 8
2 RECOMENDAGAO AOS TOMADORES DE RECURSOS.......cucvvieieieetereieeietesesessassesesessesaesesesesssaesesnes 11
3 ADMINISTRAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES .......ooeviverieiereetesessseesesessesassesessssesaesesesesesaesesnes 13
3.1  ADMINISTRAGAO DA OBRA ......ocouiiveriieetetetettesie ettt b s aeane 13
3.2 NORMAS E ESPECIFICAGOES .......ouiuivevieieiicieretieste ettt aeane 13
3.3 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANGA .......coevevererereterereretereseteseseseseseseseseaenas 14
3.4 INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA ........ovevevveerierereeeieen. 14
3.5 SINALIZAGAO E TAPUMES......coovuiuiecteriiieetetesesessesae et sasae et aeae s s st ae s s anane 15
A INFRAESTRUTURA ....ooouiteteteteeceete e tessecte et esesa ettt es s te e s s s ssaes et esesasassesssesssasasaeses s snssessesessnanaes 15
41  MOVIMENTAGAO DE TERRA ....covtieeececteteeieetetetetesessesaesesesenssassssssesassssssesessasassnsasenansesesnas 15
4.1.1. PREPARAGAO DO TERREND ......ouruivevrceeeceeteessseseseesesesessssetesesesessstesssesessssssssessssssssssnsesnans 15
8.1.2 ESCAVAGOES .....oeeeeeeeeeeeeeeeceee et sttt s et s s st ses st s es s s te s st s sasasaetesenssssaesnsenanans 15
4.1.3 ATERROS E REATERROS .....coovvivierecteteteseecaetesesesesssassesesessssesesesesssssesssssesssssssssssssssssssssessans 16
4.1.4 COMPACTACGAD ......cueveeeeeeceeeeee et st te s se ettt s s e e s s s st e s s s s tesssesesasassssesenssssassnsesanans 16
4.2 LOCAGAO DA OBRA ....ooovveeeeeceeteteteveeaste et ese et esa st st st s s s et s enssasaesns s s ansstesenas 16
LS LU \N] Y {0 ] =T 17
5.1 ESCAVAGOES ...ttt ettt sa et s et s s s s e s s s ssae et es s snantesas s anaeen 17
5.2 FUNDAGAO DIRETA ...ooooeeeceeteieeeectetetetesseeae et s s st sesasassese s sesasaesssesssssssesessasansesasannsnaes 17
5.3  PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS.......ooveveveeeeeceererereeceeeeseseseeeeans 17

5.4 MATERIAIS E COMPONENTES ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 18



& Prefeitura de

Ay Ne

A= Cataguases

NeYe] ' 7.V «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

5.5  LANGAMENTO DO CONCRETO ARMADO .......covrrieerererereesesesessasaesesssesssesesesesssassesesessenaes 19
5.6  IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDAGOES. ......coooiiiieieeieeeeieeeeee ettt st stesaenenesnean 19
5.7 ATERRO APILOADO ......ovveeeeeeeeeeieeeeeeeae et ssaeae st s e s st sasasae et sasae s s s s asae st s nssaesesasanananses 19
5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO........curtriieereeteietssesaesesesesesasse e ssasse s sessaesesesesasassesesessanans 20
5.9 CONTRAPISO ARMADO........oueuererieeeceeeesesesseeaesesesesssaesesesessssssesesessasaesesssessssesesessssassesasasasenses 20
6  ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO........oeueverieereceeeesesessaesesesesessesesesessassesesssesssassesssesssasassenas 20
6.1 PROJETOS ..ceoveeeeeeeecteteeeeeeeeeete et sae et s s et s s ea st s s sae st s s asae s e s s s ssaeseses s snassetesenarenaes 20
8.2 ACO oottt ettt ettt a ettt a et ettt ettt st et s s naeee 20
6.3 AGLOMERANTES.....coetitieieeteteteeeestetetes s et s et s s s st s sasa e st et s s s ae s et s s ae st s s snaeseses s s anaes 21
6.4  AGREGADOS (AREIA E BRITA) ..uouiuirieeececeeeeteestetete e sessasae e ssasae e ss s st ssssae st senasesans 21
8.5 ARAME. ....ouvviiieeectete ettt ettt sttt ettt ettt ettt a et et s s aeaeee 22
6.6 CONCRETO....ocoiieiiiteteieieeeetete sttt a s s st s bbb a bbb s bbbt bebes s s b e s s s seans 22
8.7 DOSAGEM.....ovieieieiteteieeeeiete ettt a et et sa st bbbt s sttt eane 23
6.8 PROCESSO EXECUTIVO ..oouvriieeececieseteeetete ettt sasa s sasae s ae e st s s anans 23
6.9 DISPOSIGOES GERAIS .......ooovvrieieceeteieteeeeeteae et st sa e s s s s st s s st en s anaees 23
6.9.1 REPAROS NO CONCRETO ......cocuiuevieieieceetesessestete e ssesasaesesesesas s st esesasae s s s s s s nssaesesnas 24
6.9.2 LANGAMENTO DE CONCRETO ....vvuiuieiiriiiecietesesseesae st 24
6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO ....ouvueiriiieciete et sssasaese st 25
6.9.4 CURA DO CONCRETO .....vviuieieiieteiieeesiete ettt ettt bbb ae bbb a s ae s s s s s s 25
6.9.5 DESFORMA .....covviieieitetetetiecte ettt sttt sttt b st b b a bbb s s bbb s s s s s s s s 25
6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO .......cucvvuieieiiereriseetete e sessesae s s sesaese st ae s sasae s ssssae s s 26
5.9.7 ARMADURA ..ottt ettt et et s et sttt s ettt ettt et es et et et et et es et et et et et esasesesasesesesasesen 27
B.10  PILARES.....cvivetetetetetetetetetetetetetetetetetese et eteteseseseseseses et esesesesesesetesesetesesetesesetesesetesesetetesetetesetena 28
B.10  VIGAS . eeeeeeeetetetetetete e e te e te st e sttt ettt ettt et et et et et et s et et et et et et et te s et eteaeseteteaes et eaeteteteteseteteea 28
6.12  LAJE PRE MOLDADA .......ocoeuetetetetetetetetetetetetete e tese sttt et tese e sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesenas 28
T VEDAGOES ...ttt sttt bbbttt bbbt b et et b s nas 28
7.1 PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS .......coeveviveuerereteteteteseteteteseesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesenas 28
7.2 PAREDES DRYWALL.....coiviteuetetetetetetetetetetetetesetetese et s tesesetesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesenas 29
7.3 ELEMENTOS VAZADOS — COBOGO .....cocvvvirrerereteteteteseseteseie et tese sttt seaeseseseseaenas 29
8  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS .......ocvevvevereieeeteteteteseseteseetese e ese et sesesesesesesesesesesesesesesesesesenas 29
8.1 CHAPISCO ..ottt ettt ettt ettt ettt et ete s et et esesese s et esesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesas 29
8.2 EMBOGCO ... e uiiceeeeeetetetetete e et e tetetete s et et et et s et e s et et et etete st et ese s et eteteteteteteseseteseteteseteteteteseseaena 30

8.3 REBOCO ...ciiiiiiiiiiiiee ettt sttt et e e e e e e e e e e e e e s e 30



& Prefeitura de

Ay Ne

A= Cataguases

NeYe] ' 7.V «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

9 COBERTURA . ...cvoeeeeeeeete ettt a et s st et s s e e s st ns st s s s e e s sasses s an s nansensstasasassanentananen 30
9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA ......ouiveeeeeeeeieeeisssaesesestessassessssesassesessesasssasssssesassssesassssnsssnsnens 30
9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO ...ovuivieieceiceeseeeeessae s sesesae s sesse s st enasasssssesnaesessssssnaesnanens 30
9.3 CALHA E RUFOS ...ovoveeeeecteteeee e tes ettt s s s st sa s s st enansasnaesnanaas 31
9.4  PERGOLADO METALICO .....c.cuiuiteietetetetetete ettt ittt ettt ettt ettt st st s s s s seaeaas 31

10  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM.........cvivreeveeeeerceeeeeeiesesaesesssesessesesasassnassans 31
10.1  REGISTROS E CANOPLAS ........cooveeeeeeeereeeeteeeaeseseesesesasssae s sassssesse s sessssessssesassssessssssssasassesanes 31
10.2  CAIXA DE GORDURA ......ovveieteeeteccte ettt s sttt an s sena et sananen 31
10.3  CAIXA DE INSPECAD......ooouieieereieeieeeie ettt sae st esas st es s ses st sanes 31
104 RALDS .oeveeeeeeeete ettt esas ettt et s s e s s a s a s s st et a e s e s s et e et an s s s e et aneetenaeen 32
10.5 RESERVATORIO TACA METALICA .....covuierieceerceeteeeteeeeee ettt s 32
10.6  RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS .....o.vuvuivreieeiieeieesie s seee 32
10.7  BOMBAS ...ttt sttt sttt ettt bttt s 32

11 ELETRICA ...ttt ettt ettt b ettt b bbbttt e bbb e b et e b et et et e b et e b et et ebebebe b et et ebebesebebetesetesas 32
11.1  CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES.......oveveeeeeeereeeereesesecsesseesesessesssesesessssssesesessesanes 32

12 FORRO ceeveietiecee ettt sttt a et a et a et s s s st a et sae s s et ae s e s 33
12.1  FORRO DE GESSO ACARTONADO.......cocvvieieeteeeeesresaeteeesesesessesesessessesesesessssssssssesssessssssesnnns 33
12,2 FORRO DE PVC.....cuiuieiieiieeee e iessae st ssae e a et s st s s se s s saes 34

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE.......c.cuiviieeceeteteeeseseseeessesessessesssssesestesesesssssssssssessssssssssssssassnsssns 34
13.1  REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60XE0CM ......cvvveverereerereiceceesesesesessessssssessessssssesenens 34

14 REVESTIMENTOS DE PISO ....covuivieieeiiecieiceetessae s sesesaesesae s sssesessssesssesesassesessessasssssnsesans 34
14.1  ALTARESISTENCIA — GRANILITE POLIDO ....cocvveverereceeeeeeesseeeeseeesesessesesesesessssesesessssssssssesnes 34
14.2  ALTARESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO ....cvvveveieeeeteieeceeeeesesesseeeesesessessesesesnens 35

15 PAVIMENTAGAOD ....cooiivieeceeteteeeeeee et sesee ettt es s et et s st et es s tet et et enssast et et s snssaetssssnssansesneas 35
15.1  PASSEIO EXTERNO ....ovvveeececeetetescecaetetesesssesseeesesesssaesssesesssessesessssssssesssesessssssssssessssssssasssanens 35
15.2 MEIO FIO oottt sttt bbbt s e sesnae s saee 35

16 GRANITOS. c..ooveeeceeeete ettt es sttt s s st e s s e e et et s s asae s et es e seaet et e s s ssaststssesnssaetesssnssansnseas 35
16.1  PEITORIL ooececvvveeececeeteteseeeaeae et esesesae st et esesassese s s s ssasassesesssasaesesessnassesesesensssssssesesssassssasesanans 35
16.2  BANCADAS. ......oveeeeceeteteteeeeeetetetes s saeaesesessassssesesesssasassesessasaet et esnassetesesessnsstesessasasaetasesanans 35

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA ......ooeeeetetieeeeeeetesesessaesesesessesaesesesesastesesssesssasassssessssassssssesssansnsnnas 36
17.1  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS .....cocvvveeeereeerereecaeeesesesesesaesssssesssesesesessssssssssesssssssssesesans 36
17.2  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO ...covvvrreceeeeeeeeeseeseiesennens 36

17.3  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — SANITARIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM



& Prefeitura de

Ay Ne

A= Cataguases

NeYe] ' 7.V «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

DEFICIENCIA w..oeeeteeeeeeeeeect ettt as st s e s s ss s s sessssasseseassssesssesessssssssssasssssssssssssassssnasssananas 37
17.4  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA .......c.cvovieieererereeeeeeetetesessetese s 38
17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR ......c.cueverererereerereiesseeaesesesessessesesesesssesesesnans 38
17.6  PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE .......coevvieeeeererereseeeceeieeesesesesaesesennens 39
18  ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO.....cucuiuiueuitcueececaeecaeaescesasesssasssasesasssesssssasssasssas s s s sasanenes 39
18.1  PORTAS DE ALUMINIO ......ououiueteiececeeeetetesecectete e sesesae et sesesae et esesn st sesesaesesssesasasaesesenanes 40
18.2  PORTAS DE VIDRO DE ABRIR.......ouiuiueteriiecectetesesesesaese et sesassesessss st sesesasassesessesessesessanans 41
18.3  PORTAS DE VIDRO DE CORRER ......ccucviviiieiecteterssesaesesesessasaesessssesse s sesasassesessesasaesessanans 41
18.4  JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR ....oouvvriereererereeseieesesessaesesesesesssesesesnens 41
18.5  JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO = FIXA/VISOR ...ocvvverereeuereeeereeeseseseseseesesesesesssesesesenans 42
19 LOUGAS E METAIS.....ovieieieeteteieeseete et sses sttt es s sttt ae st es et s et ssssasses s sasssaesesssnesaesesnas 42
19.1  BACIA SANITARIA. ..ottt ettt ettt ae s s s se st s s a s s s sanasaebesnanas 42
19.2  DUCHA HIGIENICA ..ottt sttt ae et s s s s s s s s asaesesnanans 42
19.3  LAVATORIO DE PAREDE ......ooouevieieieceeteteieeeaeaesesesesesaesesesesesae st s s s st s sesasassesessasassesasesanans 43
19.4  CUBA REDONDA DE EMBUTIR .....ouiuiuvvicecectetesessesaetetesessaeaesessss st ses e ssesessesasaesessanans 43
19.5  CUBA RETANGULAR INOX.....cuevrieieieereriieraesesesesesssaesesesesssaesesessssssssesesesesessssesessssassesassnans 43
19.6  PIADE DESPEJO ...eeevvieeeeeeieteteeeeae ettt sttt st s et es s asaebasnanas 43
19.7  TANQUE EM LOUGA = DML ..ccvviiiieieieerericececiese e sesesae et se s sesasasse s sasasaesassanans 43
19.8  TORNEIRA DE PRESSAQ - BICA BAIXA .....ououiuiverrieeceetetessseeiesesesses e s sesasassesessesasae s s sanans 43
19.9  TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA......oouiueuereiieeeaetesesssasaesesssses e sesassesesesssassesesenanans 43
19.10  TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO .....covurererererrereccererenennane. 43
19.11  TORNEIRA DE PAREDE .....uvuieiececececececeeeeeceeeeeeeeesecesesssasesasesesesssasesesssessssssssesssasssasasassanas 43
1912 CHUVEIRO ...outititctcectetcteeetceeteeeae e aeaeae e s aeesasasasssasssasasasssssasssasssasssssasssssasasasasasasananas 44
19.13  ENGATE FLEXIVEL w..vviuiuieeecececececece et asasases s s ssesesasssssasssasasasasasasasnanas 44
20 METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE .......c.oouiuieeeeeeeeererereceeseessssesessssessssessesesnanes 44
20.1  BARRAS DE APOIO = FIXA ..oviiieieieieteteteteee ettt ese ettt st s seseseseseseaena 44
20.2  BARRAS DE APOIO - ARTICULAVEL......cocvoviviveieeeeetetetetee ettt ettt aeseaena 44
20.3  BOTAO DE EMERGENCIA ..ottt ettt seseseseseseaena 44
21 ILUMINAGAD ...ttt ettt ettt ettt et ettt ete e sesetesesetesesetesesesesesesesesesenas 44
21.1  LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 1OW .....cocoovivereiererereieteietetete et veveaesese e aeae s s seaenns 44
21.2  LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR A0W......cocooveveiereierereeeteteieterete e et seseseseseseaenas 45
21.3.  LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W.....ocociiieieiereieieieteie ettt veve e aeae e seaenas 45

21.4. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W.......cooveiiiiieieeeieteeeeeetete e senns 45



& Prefeitura de

Ay Ne

A= Cataguases

NeYe] ' 7.V «

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA .....cocvivtetiietetctetetete ettt ettt be et a bt aeaa 45
3.2 ARANDELA ..ottt ettt ettt sttt ettt et s s eeaeen 45
3.3 ARANDELA ..ottt ettt bttt ettt ennanane 46
3.4 BALIZADOR DE PISO.....oouiuiuiverieiecietesesssieaesesesessssesesesesasas st sesassesess s s s ssssssaesesasessansns 46
A PINTURA oottt s ettt a st et et s s e et et s s as s s s et et es s ssanseses s snass et sensnanaes 46
4.1 SELADOR ACRILICO ...ttt sttt sttt s e enans 46
4.2 MASSA ACRILICA.......oeeeeeeteeetieeeete et ettt s et et s st s s e s st s s e sesnas 46
4.3 FUNDO NIVELADOR ......ovvvieieceeteteteesacte et esae et sas et s s st s asae st sesasasaesessesasaesesnas 46
4.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA .......ocueveiieieetetetetieaeaeseseses sttt sesasse st essasae s s ssasae s s 46
4.5  PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS ........coovvevereriereerereresesesaesenenns 47
4.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS.......oourvereriereerererisseeiesessssesaesesessasee e 47
4.7  TEXTURA =TIPOBICO DE JACA ....coveeeieivereieeeeeee ettt 47
4.8  TEXTURA PROJETADA-REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA..........cccceeverererernnn. 47
5 GASES MEDICINAIS......ovuieititeteiieetctesetssesae sttt s s s s st s sssas s s s s s seae s s s ssssebesess s asaesesesanas 47
6 SINALIZAGAD ..ottt ettt ettt bt et b sttt et ettt s s s 47
7 LETRA CAIXA oottt st st et s b a bbb st s bbbt s bbb s st s s st s s s anas 48
8 PAISAGISMO......oouieieriieeeetetett sttt sttt b b st b st et b bt s bbbttt b nas 48
8.1 FORRAGAD......ooieieitetetieeeetete ettt ettt s bbb a bbb a bbbt b bbb b s s seane 48
8.2 PLANTAS ORNAMENTAIS ....coitiieieitetetetieetetese sttt sasae st sesae s s bbb n s anans 48
8.3 ARBUSTOS ..ottt ittt a st b bbb bbbt b et ettt s aeane 49
9 MARCO INAUGURAL.......ouiteteteeccecteteteseseee e tesesssetesesesesassssssssssasassesssesssassssesesssastesssesssaseesesasnees 49
10 LIMPEZA GERAL .oevevveeececeeteeeeeeeee et sttt es s et et s sasaeaeses s s tetesasenssassesssesnssantssssnssanseseas 49
101 LIMPEZA DIARIA ...ttt st s st et as s tesesesasastssssesssanaesesenanens 49
10.2  LIMPEZA FINAL c.ooveveeeceeteveeeeeeetetesesesaeaeeesessesseeesesesssassssssesssssassssassssssesesesessssssssssssssssesasesasens 50
11 OBSERVAGOES FINAIS.....ooueviveieeceeteteeeseeeeetesesessassssesesssassesssssssstesesssesssassssssesssssaessssssssansesnes 50

ANEXO | — CADERNO DE ESPECIFICAGOES
ANEXO Il - QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE



& Prefeitura de

3

Am Cataguases

NeYe] ' .\ ¢

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS

A Politica Nacional de Atencao Basica - PNAB, aprovada pela Portaria n? 2.436, de 21
de setembro de 2017, estabelece a revisdao das diretrizes para a organizacao da Atencao
Basica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da
atencdo basica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condi¢des para
o funcionamento das Unidades Basicas de Saude (UBS), com espago, mobilidrio e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetonicos das
Unidades Basicas de Saude, contendo a organizagao fisica e funcional, fluxos, diagrama de
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organizacao da Atencao
Primaria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organizacdo
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquitetonico), entendido como
lugar social, profissional e de relagdes interpessoais, que deve proporcionar uma atengao
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como parametros de estrutura a densidade demografica, a
composicao, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populacdo e as acdes e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a constru¢dao de diretrizes e ideias
forcas que representam os atributos da Atencdo Primaria entre eles, destaca-se: a Atencao
Primaria estruturada como primeiro ponto de atencdo e principal porta de entrada do sistema,
constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populagado, integrando, coordenando
o cuidado e atendendo as necessidades de salde das pessoas do seu territério. (BRASIL, 2017)

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma
integracdo em todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servico de salde, possua uma
estrutura que se integre e se comunique com o territério em que estd, com espacos que
permitem uma relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa
proporcionar uma maior integracao entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes
e 0s usuarios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacao espacial das
UBS que serdo construidas no ambito do novo Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC
2023-2026) estao:
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v Estrutura fisica integrada ao territério, a partir das caracteristicas socioambientais em
que estd inserida, com espac¢os adaptados as diferentes condig¢Ges climaticas, bem
como a utilizacdo de espacos externos integrados;

v Modelo centrado na necessidade de saude das pessoas, na melhoria das condi¢cdes de
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

v Comunicacdo e educacdo popular em saude;

v Producdo do cuidado que favorega o engajamento, o compartilhamento de decisées a
atuacdo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servicos no territorio;

v/ Espacos fisicos e ambientes adequados para a formacdo de estudantes e trabalhadores
de saude de nivel médio e superior, para a formagdo em servico e para a educagdo
permanente na UBS;

v Seguranca do paciente, monitoramento, avaliacdo e controle de estruturas, processos
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

v Estimulo ao uso oportuno e adequado de soluc¢des e inovagdes de salude digital;

v Desenvolvimento de ac¢Bes de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solucdo técnica proposta, baseada no projeto arquitetébnico fornecido, esta em
conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma sanitaria
vigente no pais, especificamente na RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002,
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacao, elaboracao e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base
para a elaboracgdo do projeto:

a) Portaria de Consolida¢do no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atengao Basica. Brasilia: Ministério da Salde, 2017.

b) Portaria de Consolidagdo no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as acées e os servicos de saude
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

c) RDC N251/2011 ANVISA - Dispde sobre os requisitos minimos para a analise, avaliagdo e
aprovacao dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias.

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de
Saude.

e) RDCn2222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.
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f) RDC n? 36/2013 ANVISA - Institui acBes para a seguranca do paciente em servigos de
saude.

g) RDCn215/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

h) RDC n? 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de
vacinacdo humana.

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

j)  ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de saude.

k) ABNTNBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS)
— Requisitos para projetos e execuc¢ao das instalagdes.

) Além das normas estabelecidas pelos catdlogos técnicos da ABNT e correlatos, a
contratada deverd consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na
Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de temas de servigos
de a) saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br)).

Caracterizacao e premissas projetuais da UBS Porte Il

O projeto de referéncia da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte Il teve como parametro
para implantacdo um terreno minimo recomendado de 39,6 m x 47,5 m resultando em uma
area total de terreno sugerida de 1.881,00 m? e uma darea construida util da edificacdo
aproximada de 500,17 m? e 623,48m? de area de cobertura, implementada em pavimento
térreo, acrescida de 9,50 m? de abrigos de residuos.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte Il, que
embasou o detalhamento do projeto arquitetonico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a constru¢ao convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histdérico
de ampla utilizacdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios quali-quantitativos necessarios para a operacionalidade profissionaldesde
a analise preparatdria, perpassando pela implantacdo das unidades, chegando a prdpria
manutencdo pods entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e
fundacgGes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos ceramicos.
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

DESCRICAO DOS NUCLEOS TEMATICOS ASSISTENCIAIS

A estrutura metodolégica e organizacional foi desenvolvida por meio da criacdo de
nucleos temdticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualiza¢do da Politica Nacional de Atengao
Basica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestdo clinica
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a
acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, que sao recebidos em um espaco com ambiéncia
inclusiva e de facil compreensao.

A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizagdes e inter-relagdes.
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a)

b)

Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espacos de acolhimento dos usudrios e
acompanhantes, de recepc¢do, agendamentos e espera na grande area do acesso
principal da UBS.

Espago amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as
pessoas com deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da
espera contempla 26 (vinte e seis) lugares, com espaco para cadeira de rodas e assento
adaptado para PCD, incluindo espaco de acolhimento para criangas.

Com area de recepc¢do acolhedora que facilita a comunicacdo e controle,
contendo: local para arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos
existentes, escala dos profissionais, horarios de funcionamento e sinalizacao de fluxos.
A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por
profissional habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo
vinculo com o usudrio, avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A
insercdo do referido ambiente traz para a unidade premissas da Politica Nacional de
Humanizag¢do (PNH), como a escuta qualificada.

A sala de amamentac¢do, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude,
Nisia Trindade, durante o evento de langcamento da campanha nacional de incentivo a
amamentacdo, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentagdo, a partir de
entdo, facam parte dos projetos de construcao de UBS, como medida de reforco ao
aleitamento materno.

Conta também com sala de vacinagao que tem a fungao de atuar na rotina, bem
como em campanhas especificas de vacinacdo publica, o ambiente segue as citacoes
da RDC n2197/2017 ANVISA. O nucleo ainda conta com sanitarios adequados a pessoa
com deficiéncia (PCD) feminino e masculino, e sanitdrio infantil com fraldario.

Nucleo de Medicagdo, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé
diabético e lesGes cutaneas em geral, além de orientacdo e cuidado com o curativo em
domicilio.

O nucleo contém sala para realizacdo de medicacdo e reidratacdo (oral e\ou
venosa), coleta de exames com sanitdrio PCD e sala de medicamentos e procedimentos
anexada, para respeitar a privacidade dos usudrios na realizagcdo de procedimentos,
como troca de sonda vesical de demora e administracdo intramusculargliteo, assim
contando com maca e sendo previsto inclusive saida exclusiva e facilitada para macas
de transporte. A sala de medicamentos oferecera suporte tanto para pacientes
admitidos na unidade quanto, excepcionalmente, para pacientes externos, cujos
quadros clinicos se agravem repentinamente, demandando estabilizacdo imediata.
Esse espaco serd utilizado para garantir a seguranca dos pacientes enquantorecebem o
suporte necessario na espera do referenciamento para outro ponto da redede atencao
a saude, conforme o item 1.3 da



NOVO PA( A pefiturade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01_ 14/10/2024

Portaria GM/MS n2 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de
atendimento emergencial.

“Todas as unidades devem ter um espag¢o devidamente abastecido com medicamentos e materiais
essenciais ao primeiro atendimento/estabilizacdo de urgéncias que ocorram nas proximidades da
unidade ou em sua area de abrangéncia e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilizacdo da
transferéncia para unidade de maior porte, quando necessario. ”

A farmacia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de
distribuicdo interna (“retroalimentando” com medicamentos os ambientes de
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensacdo de medicamentos
para pacientes. O layout possui espaco de armazenamento de medicamentos e

materiais conforme legislacGes especificas, re-casea-RBCAR2197/2017 ANVISA, além

de realizar a atividade de orienta¢do farmacéutica aos usuarios da UBS.
c) Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta multiprofissional, escuta
gualificada e apoio integral a saude mental das pessoas com doencas transmissiveis
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de
assisténcia.

Conta com demais consultérios, como: diferenciado (ginecolégico) e acessivel
com sanitdrio anexo, indiferenciado e odontoldgico, este realizando atividades
assistenciais de prevengao e manutenc¢ao odontolégicas.

Também com uma sala eMulti/sala lilds, conforme a Lei n? 14.847/2024, que
estabelece a criacdo de salas exclusivas de atendimento para mulheres vitimas de
violéncia no Sistema Unico de Saude (SUS). As "Salas Lilds" visam garantir acolhimento
adequado, privacidade e protecdo a integridade fisica das vitimas.

d) Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdo adensadas as dreas de gestao da UBS, gestdo do cuidado, educacdo
permanente e ensino, em consonancia com o Art. 32 da RDC n2 63/2011 que cita:
“o servigo de saude deve promover a capacitacdo de seus profissionais antes do inicio
das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades
desenvolvidas.”
Assim como as areas para apoio a Saude Digital que contemplam estratégias como a
telessaude, além de dareas externas de descompressao da equipe. Os ambientes de
apoio logistico para a equipe multiprofissional contemplando a copa (por se enquadrar
como unidade que ndo tem internacdo) e banheiros foram inseridos no nucleo, que
ainda conta com sala de integracdo das equipes, sala de gestdao administrativa.
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E importante ressaltar que embora se tenha um nucleo especifico que prevé o
apoio a Saude Digital através da telessaude, estas estardo presentes em outros
espacos da UBS, como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integracgao
dos servicos em rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria,
telediagndstico e outros servicos de telessaude.

e) Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espagos que apoiam as agles integrativas,
complementares e populares realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades
em consonancia a atualizacdo da PNAB, que prevé e orienta maior intera¢do do servigo
com a efetiva participagao social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as
acOes de promogado da saude e o eixo de educagao popular em saude. O nucleo conta
com espaco especifico onde as atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além
do ambiente Educag¢dao em Saude Bucal (Escovédromo).

f) Nducleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento
autoportante e independente da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depdsito de Material
de Limpeza) e abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio técnico,no caso a
CME (Central de Material Esterilizado) que estd dimensionada para realizar a
esterilizacdo de materiais e equipamentos de maneira intrafuncional a unidade, assim
atendendo a unidade de uma UBS Porte Il, com atividades de recebimento,
descontaminacao, esterilizacdo, controle através de guarda para posterior distribuicdo
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme citaa RDC N2 15 ANVISA de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentag¢do, com vistas a contribuir com
as boas praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica
para mitigar o risco de contaminacgdo cruzada no acesso ao ambiente controlado da
CME. O Nucleo de Servicos dispGe de Sala de Preparo e Esterilizacdo (limpa) e Guarda
e Distribuicdo de Material Esterilizado.



NOVO PA( 2 peiurade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01 — 14/10/2024

DIAGRAMA DE MASSAS

A construcdo do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizacdo fisica e
funcional de cada nucleo e em suas relacdes de interdependéncia. Foram identificadas as
relagGes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado
no diagrama.

Além da organizacdo fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepc¢do do
diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentdvel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminacdo e a ventilacdo naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicac¢do e integragao com as areas de praticas e atividades externas
ao ar livre do Nucleo de Praticas Coletivas.
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Figura 1: Diagrama de Massas
Fonte: Elaborado pelos autores
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SOLUCAO, SETORIZACAO E FLUXOS DA UBS PORTE II

Apds a apresentagdo da estrutura metodoldgica, que inclui a instituigao de nucleos
temadticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relagdes
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando
as premissas da atualizacao da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solucao final da
UBS Porte Il em relacdo a setorizacao, fluxos e acessos.

O zoneamento proposto localiza no quadrante da entrada principal com acesso da
unidade ligado diretamente a area externa de embarque/desembarque de veiculos, os
ambientes de apoio logistico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que
este é o ponto de primeiro contato dos usuarios.

Essa area inclui os ambientes do Nucleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o
direcionamento e controle dos usuarios. Um dos ambientes destinados as praticas coletivas,
foi alocado adjacente ao nucleo de acolhimento, por tratar de acdes comunitdrias, este local
facilita o acesso da populacdo, evitando a quebra do controle durante as acdes. O ambiente
de praticas coletivas possui acessos proprios e independentes da entrada principal da
unidade, inclusive devido as praticas coletivas também ocorrerem na parte externa.
Importante destacar que o acesso ao ambiente de praticas coletivas também servird como
acesso independente para a sala de vacina¢ao durante campanhas, evitando o cruzamento de
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminagdo cruzada
entre os pacientes.

O Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica esta posicionado em
um local intermediario na UBS Porte Il para facilitar a conexdao com a CME, uma vez que os
ambientes desse nucleo sdo potenciais geradores de demanda para a esterilizacdo. A farmdcia
estd localizada proxima ao acolhimento para facilitar a dispensacdo de medicamentos a
populacdo, com circulagdo e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade.

Ambientes que requerem maior privacidade sao alocados internamente no Nucleo de
Cuidado Integral. Este nucleo conta com os consultérios e por tratar de temas sensiveis a
alocacdo desse nucleo se deu de maneira a garantir mais restricao e privacidade no acesso,
garantindo a premissa da Politica Nacional de Humanizag¢do (PNH) no que diz respeito a escuta
qualificada.

Na parte posterior da unidade, estdo localizados o Nucleo Administrativo e de Trabalho
em Equipe, juntamente com o Nucleo de Servicos, justamente por tratar de area restrita as
equipes, entdo com circulagcdo exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso
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coberto de servico, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de
servico, servindo também para a chegada de insumos e retirada de residuos. A UBS Porte I
possui uma sala de administracdo situada na parte posterior da unidade, proxima ao acesso
principal, para atendimento ao publico. O Nucleo de Servigcos contempla o setor de CME, que
possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos acessando a area
suja da Sala de Recepc¢ao e Limpeza para a descontaminacgao, passando por pass through para
a area limpa de Sala de Preparo e Esterilizacdo (com equipes distintas nas duas areas
mencionadas), seguindo para a Area de Guarda e Distribuicdo de Materiais Esterilizados, para
dai ser dispensada internamente através de pass through.

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que
atuam como rotas de fuga para saidas de emergéncia e um acesso de ambulancia que serve
tanto para a chegada quanto para a saida de pacientes que necessitem de referéncia para
unidades com maior nivel de resolutividade técnico-assistencial apds estabilizacdo. O acesso
¢ adequado para a passagem de macas e a area externa possui cobertura de 31,60 m? com
altura compativel para ambulancias. A referida area para embarque/desembarque ndo obstrui
o fluxo de veiculo que se da por via lateral com faixas livres para o acesso ao estacionamento
interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, area de manobra e
carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para
instalagdo/manutencdo. Nessa area se encontra o abrigo para a casa de bomba e o
reservatério de agua, o quadrante também tem espaco para a instalacdo do gerador tipo
cabinado pelo Ente, uma vez que apesar de externa, a drea tem acesso restrito pelo
fechamento no perimetro da unidade. Na parte externa frontal se encontra o abrigo de
residuos comum (Tipo D) possuindo acesso externo que permite a operacao e fluxo de coleta,
porém com o abrigo do tipo E com acesso interno ao perimetro da unidade devido ao controle
no procedimento da coleta por empresa especializada. A drea externa da edificacdo também
conta com um espaco para praticas e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma
integrada com o entorno proporcionando um ambiente ludico para tais atividades.

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado
conforme o item 4. CIRCULACOES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte Ill da RDC n250/2002
ANVISA, além de também cumprir com as exigéncias da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condicGes para que,
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na pdagina
do Ministério da Saude e também neste relatério), os Entes municipais/estaduais/Distrital
possam realizar o devido projeto a nivel executivo.

Com as especificagdes acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte Il
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessarios dentro da
unidade, proporcionando direcionamento e comunicagdo clara sobre a drea onde as pessoas
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devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulagdes externas e internas respeitam a
norma ABNT NBR n2 9050/2020.

ARRANIJOS E FLUXOS DE ACESSOS:
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Figura 2: Arranjo espacial dos nucleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL - ODS

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que
fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel — ODS, articulados através da
agenda 2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para construcao de edificacGes
sustentaveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudangas
climaticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilizacdo de sistemas construtivos
capazes de contribuir para a preservacao e conservacao do meio ambiente, diminuindo o uso

e o esgotamento dos recursos naturais, a producdo de residuos e o consumo de energia.

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ERRADICAGAD EDUCAGAODE
DAPOBREZA QUALIDADE

TRABALHO DECENTE 10 REDUGAO DAS
ECRESCIMENTO DESIGUALDADES
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Fonte: Nag6es Unidas do Brasil, 2024.

VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL
Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminagao e ventilagao
natural para reduzir a climatizacdo e iluminacdo artificial.
Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas, com o objetivo de

minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto,



NOVO PA( 2 peiurade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01_ 14/10/2024

orienta-se a realizagdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implanta¢ao do

edificio, de acordo com a melhor orientac¢do solar e ventos predominantes de cada regiao.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA
Na Unidade Basica de Saude Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da agua
descartada através da captacdo dos drenos de ar condicionado e dgua da chuva para utilizacdo
nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com
temporizadores como torneiras de pressao e com sensor, com o intuito de reduzir o
desperdicio de agua.
ENERGIA RENOVAVEL
A recomendacao de utilizacdao de placas fotovoltaicas para a captacdo e gera¢ao de
energia solar, cujo projeto deverd ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
a zona bioclimatica e condicdes de insolacdo de cada localidade. Assim como do consumo de

energia e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO
A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedacdes
o que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificacdo. Assim como a recomendacdo de uso de materiais

certificados com baixa emissdo de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideracdo a equipe,
equipamentos e mobilidrios necessarios para a realizacdo dos servicos ofertados e possui
todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o
processo de trabalho, assim em consonancia com as normativas e legislacdes exigidas para as
acdes desenvolvidas nestes ambientes.
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'PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE — PORTE Il

(Escovédromo)

Ambientes Parametro Area minima | Quantidade de Area total (m?) -
Unitaria (m?) — Programa | Ambientes Solugdo do Projeto
Arquitetonico Minimo UBS Referéncia
Nucleo de Acesso e Acolhimento
Espera’ 1,3/pessoa 01 com capacidade 45,61
para 26 pessoas
Recepgdo 5,5 /pessoa 01 area para 02 13,78
pessoas
Sala de atendimento 9,00 01 9,25
individualizado/acolhimento
Sanitario PCD 3,20 02 6,40
Sanitdrio Infantil / Fraldario 3,00 01 3,00
Sala de vacinagao 6,00 01 10,00
Sala de amamentacdo 6,00 01 6,00
Nucleo de Praticas Coletivas
Sala para Préticas Coletivas* 2,00 por pessoa 01 salaparal2 24,83
pessoas
Educa¢do em Saude Bucal 1,10 por torneira 01 ambiente para 6,00

03 torneiras

Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica

odontolégico

Farmacia - Armazenamento 11 01 14,09

Farmdcia - Dispensagao 10% da area de 2,80

interna armazenamento

Farmdcia - Dispensagdo 4,00 01 6,72

externa

Sala de Medicacéo, 4,00 por poltrona (sala 01 ambiente para 12,00

Reidratagdo / coletiva) 02 poltronas

Coleta de exames

Aplicacdo de Medicamentos 8,00 01 ambiente para 10,36

um a maca

Sanitdrio PCD 3,20 01 3,40

Sala de Curativo 9,00 01 9,91
Nucleo de Cuidado Integral

Consultdrio diferenciado 11,00 01 11,60

(Ginecologia) Acessivel

Sanitdrio PCD 3,20 01 4,87

Consultério indiferenciado 9,00 02 19,15

Consultdrio coletivo 9,00 por cadeira 03 cadeiras 33,15

1 Conforme ANEXO XXV da Portaria de Consolidagdo GM MS n2 6/2017.

2

Normas Técnicas — ABNT NBR 9050/2020 e demais normas locais em vigéncia.

O projeto deve viabilizar as condigdes de uso ao publico em conformidade com o preconizado pela norma da Associacdo Brasileira de

30 quantitativo de lugares na espera é recomendavel, porém o gestor tem prerrogativa de realizar estudo a fim de adequar a sua demanda,
devendo respeitar o minimo posto Normas supracitadas neste Relatdrio Técnico.

40 quantitativo da capacidade para a sala de praticas coletivas é recomendavel, porém o gestor tem a prerrogativa de aumentar (quando
couber) o espago a fim de adequar a sua demanda, devendo respeitar o minimo posto Normas supracitadas neste Relatério Técnico.
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Consultério eMulti/Sala Lilés 9,00 | 01 | 9,40
Nucleo de Servigos®
Depdsito de Material de 3,00 01 3,44
Limpeza - DML
Almoxarifado 4,00 01 4,12
Sala de recepgdo e limpeza 3,00 01 7,02
(suja)
Sala de preparo e 3,00 01 6,30
esterilizagao
Paramentacgao 2,00 01 3,00
Guarda e distribuicdo de 3,00 01 3,12
materiais esterilizados
Area para Compressor 3,00 01 3,88
Area para Bomba 2,00 01 3,07
Residuos contaminados 2,00 01 3,15
(Grupo A e E)
Residuos Comum (Grupo D) 2,00 01 3,75
Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe®
Sala Integragdo das Equipes 2,00 por pessoa 11 pessoas 20,11
Sala de Gestdo Administrativa 6,00 01 estacdode 7,94
trabalho
Copa 3,00 01 9,48
Banheiro Masculino 3,40 01 4,03
Funcionarios
Banheiro Feminino 3,40 01 3,44
Funcionarios
Banheiro Funcionarios - PCD 4,80 01 4,95
Embarque e desembarque 21,00 01 34,38
coberto
Areas Externas’
Area externa para praticas 20,00 01 19,44
integrativas, intersetoriais e
populares**
Area externa para horta 20,00 01 17,74

5 0s ambientes do nucleo de servigos, tem suas areas como recomenddveis, porém o gestor tem a prerrogativa de adequar as areas, e de
aumentar o espacgo (quando couber), a fim de ajustd-lo a sua demanda, devendo respeitar o minimo posto nas Normas supracitadas neste

Relatdrio Técnico.

6 Os ambientes do Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe (exceto o embarque e desembarque coberto) foram dimensionados com
base na forga de trabalho de uma UBS Porte II, utilizando metodologia que segue os parametros minimos estabelecidos pela Portaria
especifica da PNAB e a estimativa de profissionais de atividades de apoio por turno. No entanto, cabe ao gestor realizar estudos para adequar
as areas desses ambientes conforme as necessidades de demanda da forga de trabalho, respeitando as normas estabelecidas, em especial a
RDC n250/2002 da ANVISA e a NR 24/2019, que trata das condigBes sanitérias e de conforto nos locais de trabalho.

7 Areas sdo opcionais, porém recomendaveis para o cumprimento das atividades postas na atualizagio da PNAB.
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Area externa para 20,00 01 67,06
descompressao da equipe

Patio interno de manobra a depender do terreno 01 178,49

2 RECOMENDAGCAO AOS TOMADORES DE RECURSOS

A proposta projetual traz para os gestores um cardapio com solucdo que contempla além do
projeto arquitetonico, os projetos complementares de fundacdo e infraestrutura, elétrica,
hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficara a cargo do proponente (estados e municipios) a
decisdo em utilizar todo o cardapio de projetos na integra, ou utilizar de maneira parcial tais
solugdes, devido as possiveis alteracdes que envolvem a adequacgao no terreno escolhido, bem
como adaptacdes as normas complementares em nivel local e normas de concessionarias.

No caso de utilizagdo total do projeto, para o projeto de fundagdo e infraestrutura, o gestor
municipal/estadual/Distrital devera elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizacdo do
projeto disponibilizado em relacdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU.

No caso de utilizagdo parcial das solucdes ofertadas pelo Ministério da Saude, o projeto de
implantacgdo sera de responsabilidade do Ente onde a UBS serd implantada e devera conter
todas as informacgGes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira completa, assim
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptacgdes.

Cabera ao PROPONENTE implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
construcdo, complementando o caderno de encargos e projetos com as informagdes
necessarias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento e para as devidas
aprovagoes. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentac¢Ges de terra necessdrias (terraplenagem), compactac¢do de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantacdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solugbes para estacionamentos e vias externas, iluminagado externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cédigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se
sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA.

No caso de solugdo adaptada, o ente devera elaborar os seguintes artefatos:

11
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v" Deverd ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo
Standard Penetration Test - SPT.
v" Deverd ser contratado projeto executivo padrdo para adaptacdo do projeto de

referéncia ao local de implantacdo, contendo os seguintes elementos:

Vv Projeto executivo de fundacdo, em fung¢do do estudo realizado do SPT;

Vv Projeto executivo de entrada de 4gua potavel, saida de esgotos, saidas de aguas
pluviais, com aprovag¢do na concessionaria local;

Vv Projeto executivo de entrada de energia, com aprovacdo na concessionaria local;

Vv Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

v Projeto de urbanizagdo — calgadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e
iluminacao externa conforme cddigos de transito, obras e edificacdes de cada
localidade;

v Projeto de geragdo de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica,
orientacdo em relacdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade. E,
recomenda-se que quando da instalagdo das placas fotovoltaicas seja verificada a
resisténcia das telhas para suportar a carga gerada.

Vv Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado;

v Projeto de sinalizagdo de incéndio, conforme instrugdes técnicas do Corpo de
Bombeiros de cada Estado da Federacao;

Vv Atualizac¢do e adaptacdo das planilhas de custos as normas de cada Municipio, Estado
e concessionarias locais.

v Alocac3o da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taca deverd ser
definida no projeto de implantacdo a ser desenvolvido pelo tomador.

v Aprovacdo e licencgas necessarias para aquisi¢cdo de alvara de construcdo, nos orgaos
reguladores, ambientais, vigilancias sanitarias, e concessionarias locais.

Observagdo:

1. Sdo disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editdvel) para que o entre
municipal, estadual/distrital realize as devidas adequac¢des para a implantacdo do Projeto
Referenciado no terreno conforme situacdo de cada localidade.

2. O projeto referenciado e seus respectivos memoriais devem ser adaptados para sua
implantagdo em cada localidade por profissional competente e habilitado, vinculado a
prefeitura ou contratado por ela, para assegurar que esteja em conformidade com todas as
normas técnicas e regulamentacdes exigidas (inclusive regras locais). O profissional deve usar
o projeto referencial como uma referéncia, modelo, exemplo, guia, base. O projeto
efetivamente a ser licitado é de responsabilidade dos entes subnacionais.

12
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3 ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES

3.1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA

Antes do inicio da obra deverd ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvara de

construcdo e instalacdo da placa da obra.

Deverado ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e complementares,

assim como os respectivos memoriais.

3.2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotacdes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servicos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranca. Assim como atender as normas e especificacdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacbes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, sé podera com justificativa e
autorizagdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscalizagao da
obra, a qual podera exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdao prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados serda de

responsabilidade da empresa contratada para a execuc¢do da obra.

13
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo nao sejam regulamentadas por
disposicGes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacdes e
especificacbes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacdo previamente autorizada pela

fiscalizacao da obra.

3.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA

O canteiro de obras devera ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-
se minimamente sanitarios, vestidrios, drea para refei¢cdes, depdsito de ferramentas e
materiais, area para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro deverd
ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada sera responsavel pela seguranca da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protecao individual
(EPI1) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreca a melhor
visualizagdo. As informag¢Ges deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
adesivacdo nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a
definicao da localizagdo do canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsavel técnico

de execucgdo da obra.

3.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto devera obedecer as Normas da Concessiondria Local, com instalacao
provisdria de dgua em mureta de concreto e instalacdo elétrica aérea em poste galvanizado.
Serdo de responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a

fiscalizagdo, vistorias e recebimento do servigo.
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3.5 SINALIZACAO E TAPUMES

Devera serinstalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizagdo em chapa
de aco galvanizado nas dimensdes 70 x 50cm com aplicacdo de fundo anticorrosivo, 02
demados de esmalte e aplicacdo de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes

em telha trapezoidal em ac¢o zincado sem pintura.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

4.1.1. PREPARACAO DO TERRENO

A PROPONENTE executard todo o movimento de terra necessdrio e indispensavel para
a preparacdo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico. A considerar o terreno
e suas especificidades todos estes servicos de movimentacdo de terra ficardo sob inteira
responsabilidade do PROPONENTE, podendo a mesma realizar contratacdo especifica para

isto.

4.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundacgdes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel
do terreno serdo executadas de acordo com as indicacdes constantes de projeto de fundagdes
e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho
encetado.

As escavacOes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a segurancga dos
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacao obedecerd naquilo que for aplicavel, ao cédigo
de Fundagdes e Escavacgdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.
Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar

futuras erosdes.

15



NOVO PA( 2 peiurade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01_ 14/10/2024

4.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados
com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados

pelos equipamentos.

4.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverd submeter o plano de
lancamento e método de compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacado de solos para obter a densidade maxima
do macigo terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relagdao ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob

a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

4.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, serd implantada uma rede de marcos auxiliares
ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locag¢do dos diversos servigos.

Para locagdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de loca¢ao por espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagcdo ao RN adotado.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
local. Havendo discrepancia, a ocorréncia serd comunicada a FISCALIZACAO, que decidira a
respeito. Apds a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicard

a FISCALIZACAO que procedera as verificaces e afericdes que julgar oportunas.
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A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicard, para a CONTRATADA, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificacGes, demolicGes e
reposicoes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as san¢bes, multas e
penalidades aplicdveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢cdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A locagdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

5 FUNDAGOES

5.1 ESCAVACOES
Todas as escavagbes necessarias para a execugdo rigorosa do projeto arquitetonico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensées exigidas, serdo de responsabilidade da empresa

executora.

5.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as
tensdGes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacdo sera fixada pelo projeto e verificada no
local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucdo. O fundo das cavas da fundacdo serd isento
de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera abundantemente molhado, com a finalidade
de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente
apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocagdao dos arranjos dos pilares quanto aos

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

5.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo
as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua
leitura e interpretacdo, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor,

impligue em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e
apresentar por escrito a fiscalizacdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte dele, com que
ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solucdes que julguem
adequadas ao caso. O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por
gualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer
correcao ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servigos, o construtor devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando nao indicada
expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacdo, sera

escolhido em acordo com ela.

5.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e
atenderdo as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de
aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosao.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirao particulas de
dimensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condicdes fixadas nas especificacdes brasileiras da
ABNT e NBR 6118.

A 3gua utilizada, no amassamento do concreto, sera limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, oleos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificagcdes e ensaios da
ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao ser os mais uniformes
possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd obrigatorio o uso de uma Unica marca e
de mesma procedéncia. O consumo serd de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto

estrutural.
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O construtor providenciara indicagdes adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢cdes de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construcao.

IndicacbGes particulares poderdao ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as
caracteristicas de operagdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no

caso de ndo usar o concreto usinado.

5.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificagdo sera em concreto armado, FCK minimo 30MPa e devera
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura deverd seguir o recomendado através da NBR
6118. Sera obrigatdria a utilizacao de espagadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto serd obrigatdria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatdrio manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteragdo do projeto durante a fase de execucdo dos servicos devera ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagdo das
ocorréncias, as recomendacdes e solucdes adotadas nas fichas de diario da obra com

assinatura do responsavel técnico.

5.6 IMPERMEABILIZAGAO DAS FUNDAGOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber impermeabilizacao.
Ndo serd admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa
impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicacdo de impermeabilizante betuminoso nas

faces das vigas baldrames.

5.7 ATERRO APILOADO

Apds a execucdo das vigas baldrames deverd ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e
concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverd

ser executado com material de 12 categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para
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isso as melhores técnicas de compactacdo. Essa compactacdo devera ser feita em camadas de
no maximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactacdo mecanica (“sapo”).
A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Apds a execucdo do aterro apiloado e antes da execuc¢do do piso em concreto armado,

deverd ser executado lastro de concreto magro, com espessura minima de 5cm.

5.9 CONTRAPISO ARMADO

Apds a execucdo do lastro de concreto magro e antes da execucdo do piso de alta
resisténcia granilite, devera ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme

indicado no Projeto Estrutural.

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

6.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memoria de calculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as normas

estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetonico. Para isto, sera feito estudo das especificacbes e plantas, exame de normas e

codigos.

Na hipotese da existéncia de fundacdes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do PROPONENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacdo

com o projeto estrutural desta referéncia.

6.2 ACO
Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:
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As barras de a¢o ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso
apresentem algum dos “danos” citados, deverad ser feita limpeza adequada e a sua devera ser

avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estardo dispostas
de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de

armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a forma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdao estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO deverd avaliar as esperas antes de sua reutiliza¢do.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerd

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.
O aco serd do tipo CA50 e CA60.
6.3 AGLOMERANTES
De cimento, tipo:
Portland Il - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

6.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)
AREIA - Serd quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais

como: torrées de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
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sédio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confec¢do de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera

ser evitado o uso de seixo rolado na execu¢do do concreto.

6.5 ARAME
De Aco Galvanizado: Sera o fio de aco estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola

adequada a cada caso.

De Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado serd fio de aco

recozido preto n.2 16 ou 18 SWG.

6.6 CONCRETO

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na

concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentard, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do
seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, estd expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;
Nao sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessaria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratdrio especializado.
A compactacao serd obtida por vibragdao esmerada.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentiddao, sendo de

trés para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades.
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O periodo minimo de vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipdtese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao serd imediata, o que
se processard por lancamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretard diferencas de tonalidades.

6.7 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construcdo de acordo com o qual sera
fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés critérios estabelecidos no

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

6.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execucdo das formas, dos escoramentos e
da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

6.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificagao, pér parte da CONTRATADA
e da FISCALIZACAO, da perfeita disposi¢do, dimensdes, ligagcdes e escoramentos das férmas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocagdo de

canalizacOes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;
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As furacOes para passagem de canalizacGes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas, adrede
localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A localizacdo e dimensGes de tais furos serdo
de atento estudo po6r parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraguecimento
prejudicial a seguranca da estrutura;

N3do deverdo ser executados furos para passagem de tubulagdes superiores a 10cm,

sem previsao em projeto.

6.9.1 REPAROS NO CONCRETO
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se

facam necessdrios em concreto endurecido provocados poér erros ou inobservancia das
normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remoc¢ao do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas
serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO,
os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,
traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozoldamico. No concreto aparente a
argamassa sera acrescida de cimento branco, em propor¢bes ideais, de modo a se

proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

6.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO
Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apds expressa liberacao da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n3o iniciarad a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

N3o sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas

apropriadas. Em pegas de alta densidade de armadura o lancamento do concreto diretamente
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de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o lancamento serd efetuado pela parte
lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto serd lancado préximo a sua posicao definitiva evitando-se, desta forma,

transporta-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer.

6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverdo ser utilizados vibradores de imersdao, com energia suficiente para o rapido

adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

6.9.4 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagdo iniciar-

se-4a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente
Umida, inclusive as formas de madeira, com dgua de qualidade igual a utilizada no preparo do
concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura nado

deverad ser inferior a 7 (sete) dias.
6.9.5 DESFORMA

A retirada das formas devera obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes,

devendo-se atentar para os prazos recomendados conforme NBR-6118/2023:

e Faces laterais: 03 dias;
e Faces inferiores: 14 dias;
® Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
A CONTRATADA apresentara, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.
Apds a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de

argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspec3o, a FISCALIZACAO verificard, ainda, a
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ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesGes provocadas por cura mal processada ou
recalqgues de fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente serd permitido apds este exame.

6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO
As formas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo igualmente ser
confeccionadas em madeira compensada;

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando
necessario, a correcao serd efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras etc.
Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o langamento eficaz
e vibracdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas imediatamente
apos o lancamento e vibracdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do
perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo sé se recomenda quando ndo estiver
previsto o reaproveitamento de férma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera langado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas serd obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastdmero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso,
para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastémero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacao das formas internas e externas sera efetuada por meio
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressdao e os tensores, preferencialmente metalicos, terdo a

mesma finalidade na hipdtese de esforcos de tragao.
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A localizagdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenc3o da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e
horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localiza¢ao. Sempre que possivel estarao
situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para disfarcar a sua
existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composicdes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera executada
em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida

a suaincorporacdo a forma.

6.9.7 ARMADURA
O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢ao ao ar livre e

a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um
ponto;

O emprego de "clips" pldasticos serd objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua
fusao;

Como os sinais de dxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remocdo, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de
polietileno, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a sua colocagdo na férma
e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverao ser rigorosamente
limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser escolhido entre

o mais fluido ou mais pastoso.
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6.10 PILARES

Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de

aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

6.11 VIGAS
As vigas serdao executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA
60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada e resinada de
18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

6.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 30Mpa.

7 VEDACOES

7.1 PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS
As paredes serdo em alvenaria com blocos vazados de cerdamicos na dimensdo de

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distancias e alturas indicadas no projeto.
Os blocos deverdo ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas,
assentados com argamassa. Os blocos deverdo ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar
revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassara 15 mm,
depois da compressao dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se
evitar juntas abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverado levar vergas e contravergas
(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas,

terdo a fungao de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior.
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Na execucao das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

7.2 PAREDES DRYWALL
Devera ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas do tipo Standart (ST) ou Resistente a umidade (RU) para as areasmolhadas
(placa verde) conforme indicacdo em projeto. Para as paredes que receberdo protecao
térmica e acustica sera realizado o preenchimento interno com 13 de vidro ou |3 de rocha
também conforme indicado em projeto.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverd ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.
7.3 ELEMENTOS VAZADOS — COBOGO

As alvenarias com elementos vazados deverdo ser executadas em Cobogo de concreto
de dimensdo 30x30x5cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de
argamassa preparada em betoneira. O assentamento serd iniciado pela extremidade (cantos),
colocando a primeira fiada do cobogdé sobre uma camada de argamassa previamente
executada.

Deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espaco determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada

uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

8.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverao receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenca de vdos) com traco de 1:4.
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Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por

bartelada ou continuo.

8.2 EMBOCO
Devera ser aplicado camada de embocgo, para recebimento de revestimento ceramico

nas areas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de trago 1:2:8, preparo manual,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execucdo de

taliscas.

8.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias devera ser executada massa Unica com

argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado

em projeto executivo.

9 COBERTURA

9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA
A estrutura de cobertura sera em trama de madeira, composta por tercas paratelhados

de até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar o

projeto de instalacdo antes do inicio dos servicos.

9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm,
com inclinagdo de 9% a 15%, de acordo com as recomendagdes do fabricante. A montagem devera
ser executada por mdo de obra especializada, seguindo as orientagcGes e detalhes do fabricante.
Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante. A
fixacdo deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de
utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com
conjunto de vedacgado, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente, evitando assim trincar

as telhas.
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9.3 CALHA E RUFOS

Para a drenagem de aguas pluviais devera ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metdlica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aco

galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverdo ser feitos com chapa

metalica e fixados com rebites ou pregos.

9.4 PERGOLADO METALICO
Pergolado metdlico executado em tubos de aluminio com pintura eletrostdtica na cor

branca, fixado por parafusos reforcados e tirantes em cabo de aco inox, com cobertura em
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os calculos da estrutura de

sustentacdo do pergolado ficam a cargo do executor.

10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servicos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo
com o projeto de instalacdes e as especificacdes de materiais nele contido. A alimentacdo de
agua fria serd interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local existente, conforme
recomendacdes e exigéncias locais. Todas as tubulacdes devem ser de PVC rigido com

dimensdes e locagdao conforme indicada em projeto executivo.

10.1 REGISTROS E CANOPLAS
Instalacao de registros e canoplas em Latdo Roscdvel, dimensdes e locagdo conforme

projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

10.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular

em PVC ou similar.

10.3 CAIXA DE INSPECAO
Instalagao de Caixa de inspecao cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600
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10.4 RALOS
Instalagdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamotedvel,

dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

10.5 RESERVATORIO TAGA METALICA
Deverad ser previsto a instalacdo de Reservatério do Tipo Taca Metdlica com coluna

seca, volume de 12000I, sendo 4000! para consumo e 8000l de Reserva de Incéndio. Com

filtragem através de Carvao ativo e areia.

10.6 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Deverd ser previsto a instalacdo de Reservatdrio para retardo de dguas pluviais em

concreto pré-moldado com dimensdes de 2,0m de didametro e 2,0m de altura.

10.7 BOMBAS
Deverd ser previsto para o reservatdrio de retardo de aguas pluviais duas bombas

submersiveis alternantes com vazdo de 8m3/h, pressdo 5mca e poténcia de 1CV.
Para suporte da reserva de incéndio do reservatério Tipo Calice, devera ser previsto
Bomba Principal de Incéndio com vazdo de 25m?3/h, pressdo de 52 mca e poténcia de 8CV além

de Bomba Jockey para Vazdo de 25m3/h, pressdo 62mca e poténcia de 1,5CV.

11 ELETRICA

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificacbes de materiais nele contido. O padrdo de entrada serd executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também sera instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrdao serd interligado na rede de distribuicdo da
concessiondria local existente, seu ramal de ligacdo serd aéreo, com fornecimento bifasico em
condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de
medicdo e protecdao, do neutro, das luminarias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

11.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificacdes e execucdo das instalagdes elétricas e seus devidos componentes

deverdao acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
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Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, devera ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma
linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser

mantido o mesmo padrdo estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

12 FORRO

12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sdo pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e
cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sao constituidos de chapas
de aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais proprios regulaveis e
devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e
autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas
de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalagdo dessas placas
deve seguir as recomendacodes do fabricante.

Os servigos devem ter a coordenacdo do responsavel da obra para ndo ocorrer nenhum
dano ao produto no momento da instalagdo. Goteiras, vazamentos, vibragdes, produtos
guimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serdo executadas aberturas para

instalacdo de equipamentos tais como lumindrias, difusores, sonofletores, detectores.

As portas de inspecdo (alcapdes) serdao instaladas com reforgos préprios, com
modulagdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro devera ser pintado com tinta acrilica
acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando ndo for possivel adequar a
modulac¢do das lumindrias com as guias de sustentac¢do do forro, as guias serado interrompidas
nos limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforco (transversais), sem dobras ou
arestas vivas. Serdo utilizadas guias metalicas transversais as existentes, para reforco,
apoiadas entre as guias longitudinais. Serdo executados alcapdes de manutenc¢do no forro de

gesso com dimensao de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura.
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverd ser

utilizado tabicas metalicas para movimentacao.

12.2 FORRO DE PVC
Instalacdo de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 12qualidade nas

areas indicadas no projeto dotado de todos os acessérios como roda forro, arremates,
cantoneiras. O forro devera ser fixado em estrutura metdlica tipo Metalon (gradeamento),
suspenso na estrutura existente e com quadros de no mdaximo 80x80cm em metalon
galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendac¢des do fabricante, incluido
no item, com perfis compativeis com o peso a ser suportado. As pecas da estrutura metdlica
deverdo ser espacadas de modo a ndo propiciar a deformacao das réguas de PVC.

Os arremates das réguas junto as paredes deverdao ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. Os servicos
de fornecimento e instalacdo do forro suspenso deverdo ser executados, conforme orientacao

do fabricante.

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE

13.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Deverd ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (areas molhadas) revestimento

ceramico branco, com dimensdo de 60x60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.

14 REVESTIMENTOS DE PISO

14.1 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE POLIDO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e
azul, conforme indicado em prancha de paginacao, incluso mistura em betoneira, colocacdo
das juntas, aplicagdo no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

Inclusive RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
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14.2 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO
Deverd ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite,
marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocacdo das juntas, aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme

indicado em projeto executivo.

15 PAVIMENTAGAO

15.1 PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apds nivelamento e regulariza¢do do terreno

natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado
moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construcao de juntas de
dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espagadas a uma distancia maxima de 2 m entre si, nas

duas diregdes.

15.2 MEIO FIO
Os meios-fios deverdo ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado devera possuir
resisténcia minima a compressao de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, a plataforma da

via a ser implantada.

16 GRANITOS

16.1 PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob vao, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.

16.2 BANCADAS
As bancadas deverdao ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar,

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensdes

do projeto.

35



NOVO PA( 2 peiurade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01_ 14/10/2024

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA

17.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverao ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacgdo de mola hidraulica
aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

17.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do

tipo roseta com chave simples.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberao ainstalagdo de mola hidraulica aérea
com sistema de braco deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalacdo de chapa em aco inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

17.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — SANITARIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.

As portas deverao receber grelha do tipo veneziana em aluminio na cor branca que
devera ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serda em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.
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Estd inclusa a instalacdo de chapa em acgo inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura

de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

17.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverao ser
do tipo miolo em aco carbono.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalacdo de chapa em acgo inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura
de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

Esta inclusa a instalacdo de grelha fixa para retorno de ar, dimensdo de 30x20cm ou

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.

17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por

intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
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As portas deverdo possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensodes
indicadas no projeto executivo.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica
aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

17.6 PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE
Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

As fechaduras devem ser de giro simples com indica¢do de LIVRE e OCUPADO.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO
Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as loca¢des indicadas em

projeto, quando da inexisténcia de cotas considerar o eixo central do vao do ambiente para a

39



NOVO PA( 2 peiurade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01_ 14/10/2024

locac¢do das janelas e bonecas de 10cm para instalagao das portas, protegendo as paredes das

macanetas e/ou puxadores.

18.1 PORTAS DE ALUMINIO
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vaos requadrados e

nivelados com o contramarco. Ndo deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverdo ser executada com perfil
do tipo LAMBRI enrijecida. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo
e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢ao do chumbamento.
No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensao onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor
de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestidrios deverdo ser instalados fechadura
tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla devera ser instalado além
da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a
fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor

branca.
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18.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Deverad ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas
em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e
o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverao ser verticais, em
aco inox dimensdo minima de 60 cm, com acabamento cromado.
Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidrdulica

de piso para porta de vidro.

18.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o
regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverao ser de ago inox.

Os puxadores deverdo ser verticais, em aco inox dimensdo minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

18.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3do deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixa¢do. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada

anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
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evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdao onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em aco inoxidavel AlSI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizacdo de rebites POP para
a fixacao de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a defini¢cdo do
comprimento dos bracos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre
a bascula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

18.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO — FIXA/VISOR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3do deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocagdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

19 LOUCAS E METAIS

19.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixacdo, anel de vedacao e engate plastico.

19.2 DUCHA HIGIENICA
Devera ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a
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uma distancia de 40cm do eixo da bacia.

19.3 LAVATORIO DE PAREDE
Lavatdrio louca branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, sifao flexivel e engate em PVC.

19.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em louca, cor branco, dimensdao de 30cm ou

equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

19.5 CUBA RETANGULAR INOX
Cuba de embutir em aco inox, dimensao de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso valvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

19.6 PIA DE DESPEJO
Funil para expurgo em aco inox, dimensdo minima de 30cm, com sifdo inox, fixado em

bancada de granito, com tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

19.7 TANQUE EM LOUCA - DML
Tangque com coluna em louga, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifdo flexivel

em PVC, e vélvula plastica.

19.8 TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA
Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado. Aser

instalada nos lavatérios suspensos de parede e bancadas com lavatdrio para maos.

19.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA
Torneira de bancada com arejador e acionamento de % de volta, bica alta,

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.

19.10 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO
Torneira clinica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo,

acabamento cromado. A ser instalada no servico e utilidades.

19.11 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,
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acionamento de % de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo,

solarium e areas verdes.

19.12 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado.

19.13 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligacdo entre o ponto de consumo

de dgua na parede até a peca sanitdria devera ser de PVC com bitola de %%” e 40 cm de

comprimento.

20 METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

20.1 BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, I=70cm e 1=80cm, com didmetro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

20.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULAVEL
Barras de apoio, reta, articulavel, em aco inox, I=70cm, com didmetro de empunhadura

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

20.3 BOTAO DE EMERGENCIA
Deverdo ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botdes de alarme nas

instalagdes sanitarias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com acionador e sirene

audio visual.

21 ILUMINAGAO

21.1 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W
Luminaria de sobrepor de LED quadrado, dimensao de 20X20cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
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devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessorios para a instalagao tais

como, lampadas e elementos de fixacao.

21.2 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.

21.3. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.

21.4. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 40X40cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.

3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Lumindria de emergéncia retangular, dimensao de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco. Com bateria
em litio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver

bivolt.

3.2 ARANDELA
Lumindria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada em
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alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lampada de LED performance 24W
branco neutro ou branco frio 4000k e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminarias
deverd ser completo, ou seja, deverd contemplar todos os acessérios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixagdo.

3.3 ARANDELA
Luminaria tipo Arandela quadrada. Corpo fabricado em aluminio com acabamento em

pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W

neutra 4000K e driver bivolt.

3.4 BALIZADOR DE PISO
Lumindria tipo balizador de piso externo, acabamento em aluminio na cor branca,

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta

performance 7W branco frio 6500K e driver bivolt.

4 PINTURA

4.1 SELADOR ACRILICO
Aplicagdo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demdo ou conforme

indicacdo do fabricante.

4.2 MASSA ACRILICA
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demados ou conforme indicacdo do fabricante.

4.3 FUNDO NIVELADOR
Aplicacdo de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificacado.

4.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA
Preparacdo de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demdo de Massa

Acrilica para madeira.
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4.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demaos ou de

acordo com as orientacdes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB)

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo de materiais.

4.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demaos, latex, na cor: Cinza

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcacdo da rampa de acesso PCD, cores conforme
recomendacdo do DNIT para sinalizacao viaria e NBR 9050 para acesso PCD.

Referéncia: Azul escuro (Pantone 2945 CP)

4.7 TEXTURA —TIPO BICO DE JACA
Aplicacao de textura acrilica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2

demaos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal.

4.8 TEXTURA PROJETADA—REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA
Aplicagao de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo podrtico indicado

no projeto arquitetonico.

5 GASES MEDICINAIS
Deverd ser instalado nas salas de medicacdo, sala de aplicagdo de medicamentos e sala
de curativos, os pontos de gases medicinais nos eixos e altura conforme indicados em projeto
complementar da disciplina de gases medicinais.
Também devera estar disposta junto a esses pontos, as chamadas de enfermagem, as
guais podem ser instaladas nas réguas, quando se optar pela instalacdo destas e ndo apenas

oS pOStOS de consumo.
6 SINALIZACAO

Deverao ser instaladas placas de sinalizacdo fotoluminescente, dimensdo 60x 80cm

para o estacionamento reservado a Ambulancia.

47



NOVO PA( 2 peiurade

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 01_ 14/10/2024

7 LETRA CAIXA
Devera ser instalada na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm na
cor branca para o logo SUS e a escrita “ UBS”, a quantidade devera ser verificada em projeto.
Atentar para orienta¢des de comunicagao visual do Ministério da Saude para utilizacdo da

Logo SUS.

8 PAISAGISMO
Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalizacdo de obra a indicacdo de
espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se

adeque as sugestdes propostas em planta de paisagismo.

A PROPONENTE podera executar de forma pontual a insercao de espécies arbéreas e
ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva
apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua

localidade.

8.1 FORRACAO
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forracdo de grama

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado
para distanciamento de mudas e inclusive com prepara¢ao de solo. Ressaltamos que o custo
e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantac¢do no local

e, portanto ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE.

8.2 PLANTAS ORNAMENTAIS
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto cerca viva em

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas
na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte,
distanciamento de mudas e inclusive com preparag¢ao de solo. Ressaltamos que o custo e
guantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e,

portanto, ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE.
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8.3 ARBUSTOS

Deverd ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e

mudas de Hibiscus que deverdo ser implantadas nos jardins da Unidade Basica de Saude,

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparacdo de

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao

projeto de implantacao no local e, portanto, ndo é objeto financidvel para este produto,

ficando a cargo do PROPONENTE.

9 MARCO INAUGURAL
Devera ser fornecido e instalado placa de inauguracdo em chapa acrilica branco leitoso
duplo, tipo sanduiche, com impressdao em cores e protecdo em chapa de PVC 3mm, para
fixagdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
Informacdes para a impressado e instalacdo da Placa deverdo ser solicitadas a gestdo quando

no momento de sua instalacao.

10 LIMPEZA GERAL

10.1 LIMPEZA DIARIA
Serd removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsavel. Ndo

podera haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
N3o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve
ser retirado em hordrio estabelecido pela fiscalizagao.

Diariamente a obra deverd ser limpa de forma a garantir condi¢des de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execuc¢do dos servigos, todos os equipamentos e mobilidrio
deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante

o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.
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10.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentag¢des, vidros, etc, serdao limpos
abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos de limpeza.
A lavagem de mdarmores e granitos serd precedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos. As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e
lustragao serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.
Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacao, verificando se nao

haverd alteracdes e danos aos seus acabamentos.

11 OBSERVAGOES FINAIS

As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

Havendo divergéncias entre projeto e orcamento devera ser consultado o engenheiro
de fiscalizacdo da obra. O PROPONENTE se responsabiliza pela execuc¢do e 6nus financeiro de
eventuais servicos extras, indispensaveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem
no projeto, memorial e orcamento.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvard de

construgao e documentagdo do Programa de Qualidade.
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