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ANEXO | - CADERNO DE ESPECIFICACOES
ANEXO Il - QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE

1. CONCEITO E DIRETRIZES PROJETUAIS

A Politica Nacional de Atencao Basica - PNAB, aprovada pela Portaria n2 2.436, de 21
de setembro de 2017, estabelece a revisdo das diretrizes para a organizagao da Atencao
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Basica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da
atencdo bdsica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condicdes para
o funcionamento das Unidades Basicas de Saude (UBS), com espaco, mobilidrio e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetdnicos das
Unidades Basicas de Saude, contendo a organizagao fisica e funcional, fluxos, diagrama de
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organiza¢dao da Atengdo
Primaria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organizacao
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquitetonico), entendido como
lugar social, profissional e de rela¢Oes interpessoais, que deve proporcionar uma atencao
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como parametros de estrutura a densidade demogréfica, a
composicdo, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populacdo e as acdes e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construcdo de diretrizes e ideias
forcas que representam os atributos da Atencdo Primaria entre eles, destaca-se: a Atencao
Primaria estruturada como primeiro ponto de atencdo e principal porta de entrada do sistema,
constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populac¢do, integrando, coordenando
o cuidado e atendendo as necessidades de saude das pessoas do seu territorio. (BRASIL, 2017)

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma
integracdo em todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servico de salde, possua uma
estrutura que se integre e se comunique com o territdrio em que estd, com espacgos que
permitem uma relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa
proporcionar uma maior integracdo entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes
€ 0S usuarios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacao espacial das
UBS que serdo construidas no ambito do novo Programa de Aceleragao do Crescimento (PAC
2023-2026) estdo:

v/ Estrutura fisica integrada ao territdrio, a partir das caracteristicas socioambientais em
gue esta inserida, com espacos adaptados as diferentes condi¢cdes climaticas, bem
como a utilizacdo de espacgos externos integrados;
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v/ Modelo centrado na necessidade de saide das pessoas, na melhoria das condicdes de
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

v/ Comunicagdo e educagdo popular em satde;

Producado do cuidado que favoreca o engajamento, o compartilhamento de decisdes a
atuacdo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servicos no territoério;

Vv Espacos fisicos e ambientes adequados para a formacdo de estudantes e trabalhadores
de saude de nivel médio e superior, para a formag¢do em servico e para a educagao
permanente na UBS;

v Seguranca do paciente, monitoramento, avaliagdo e controle de estruturas, processos
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

Estimulo ao uso oportuno e adequado de solucdes e inovagdes de saude digital;

Desenvolvimento de acdes de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solucdo técnica proposta, baseada no projeto arquiteténico fornecido, estd em

conformidade com as normas aplicdveis ao tema. O foco principal estda na norma sanitaria
vigente no pais, especificamente na RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002,
gue estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacdo, elaboragao e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base

para a elaboracgao do projeto:

a)

b)

Portaria de Consolidacdo no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atencdo Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidacdo no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as a¢des e os servicos de saude
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Satude, 2017.

RDC N2 51/2011 ANVISA - DispGe sobre os requisitos minimos para a analise, avaliacdo e
aprovacdo dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias.

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servigos de
Saude.

RDCn?2222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

RDC n? 36/2013 ANVISA - Institui acGes para a seguranca do paciente em servicos de
saude.
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g) RDCn215/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

h) RDC n? 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de
vacinacdo humana.

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

j) ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de salde.

k) ABNTNBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS)
— Requisitos para projetos e execucao das instalacées.

[) Além das normas estabelecidas pelos catdlogos técnicos da ABNT e correlatos, a
contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na
Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de temas de servigos
de a) saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br)).

Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte |

O projeto de referéncia da Unidade Bdsica de Saude (UBS) Porte | teve como
parametro para implantacdo um terreno minimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando
em uma area total de terreno sugerida de 1.400,00 m? e uma érea construida aproximada de
389,78 m? de &rea construida util e 481,00 m? de area de cobertura, implementada em
pavimento térreo.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte |, que
embasou o detalhamento do projeto arquiteténico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a construgao convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histdérico
de ampla utilizagdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios quali-quantitativos necessarios para a operacionalidade profissional
desde a andlise preparatdria, perpassando pela implantacdo das unidades, chegando a prdopria
manutengdo pos entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e
fundacgdes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos ceramicos.
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

2. DESCRICAO DOS NUCLEOS TEMATICOS ASSISTENCIAIS

A estrutura metodoldgica e organizacional foi desenvolvida por meio da criacdo de
nlcleos temdticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualizagdo da Politica Nacional de Atencao
Basica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestado clinica
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a
acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, que sdo recebidos em um espaco com ambiéncia
inclusiva e de facil compreensao.
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A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizagdes e inter-relagdes.

a)

b)

Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espacos de acolhimento dos usudrios e
acompanhantes, de recep¢do, agendamentos e espera na grande area do acesso
principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as
pessoas com deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaco para cadeira de rodas e assento
adaptado para PCD.

Com area de recepc¢do acolhedora que facilita a comunicacdo e controle,
contendo: local para arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos
existentes, escala dos profissionais, hordrios de funcionamento e sinalizacao de fluxos.
A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por
profissional habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo
vinculo com o usudrio, avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A
insercao do referido ambiente traz para a unidade premissas da Politica Nacional de
Humaniza¢do (PNH), como a escuta qualificada.

A sala de amamentac¢do, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude,
Nisia Trindade, durante o evento de lancamento da campanha nacional de incentivo a
amamentacdo, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentacdo, a partir de
entdo, facam parte dos projetos de construcdo de Unidades Basicas de Saude, como
medida de reforco ao aleitamento materno.

Conta também com sala de vacina que tem a fun¢do de atuar na rotina, bem
como em campanhas especificas de vacinagao publica. O nucleo ainda conta com
sanitdrios adequados a pessoa com deficiéncia (PCD) feminino e masculino, e sanitario
infantil com fraldario.

Nucleo de Medicagao, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé
diabético e lesGes cutaneas em geral, além de orientacdo e cuidado com o curativo em
domicilio.

O nucleo contém sala para realizacdo de medicacdo e reidrata¢do (oral e\ou
venosa), coleta de exames com sanitario PCD e sala de medicamentos e procedimentos
anexada, para respeitar a privacidade dos usudrios na realizacdo de procedimentos,
como troca de sonda vesical de demora e administracdo intramuscular gliteo, assim
contando com maca e sendo previsto inclusive saida exclusiva e facilitada para macas
de transporte.

A farmacia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de
distribuicdo interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensa¢cdao de medicamentos
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d)

para pacientes. O layout possui espaco de armazenamento de medicamentos e
materiais conforme legislacGes especificas, no caso a RDC n? 197/2017 ANVISA, além
de realizar a atividade de orienta¢do farmacéutica aos usudrios da UBS.

Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta multiprofissional, escuta
qualificada e apoio integral a saide mental das pessoas com doencas transmissiveis
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de
assisténcia.

Conta com demais consultérios, como: diferenciado (ginecolégico) e acessivel
com sanitario anexo, indiferenciado e odontolégico, este realizando atividades
assistenciais de prevengao e manutencao odontoldgicas.

Também com uma sala eMulti/sala lilds, conforme a Lei n? 14.847/2024, que
estabelece a criacdo de salas exclusivas de atendimento para mulheres vitimas de
violéncia no Sistema Unico de Saude (SUS). As "Salas Lilds" visam garantir acolhimento

adequado, privacidade e protecao a integridade fisica das vitimas.
Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdao adensadas as dreas de gestdao da UBS, gestao do cuidado, educagao
permanente e ensino, assim como as areas para apoio a a Saude Digital que
contemplam estratégias como a telessalde, além de areas externas de descompressao
da equipe. Os ambientes de apoio logistico para a equipe multiprofissional
contemplando a copa e banheiros foram inseridos no nucleo, que ainda conta com sala
de integracdo das equipes (sala de reunido), sala de gestdo administrativa e
almoxarifado.

E importante ressaltar que embora se tenha um nucleo especifico que prevé o
apoio a Saude Digital e Telessaude, estas estardo presentes em outros espacos da UBS,
como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integragao dos servigos em
rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagndstico e outros
servigos de telessaude.

Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espagos que apoiam as agdes coletivas e populares
realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonancia a atualizacdo
da PNAB, que prevé e orienta maior interacdo do servico com a efetiva participacao
social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as acdes de promocdo da saude
e o eixo de educacdo popular em saude. O nucleo conta com espaco especifico onde
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)

as atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além do ambiente Educa¢do em
Saude Bucal (Escovario).

Nucleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento
autoportante e independente da UBS, DML (Depésito de Materiais de Limpeza) e
abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central
de Materiais Esterilizados) que esta dimensionada para realizar a esterilizacdo de
materiais e equipamentos de maneira interfuncional a unidade, assim dimensionada
para atender a unidade de uma UBS Porte |, com atividades de recebimento,
descontaminacao, esterilizacdo, controle através de guarda para posterior distribuicdo
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentagao, com vistas a contribuir com
as boas praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica
para mitigar o risco de contaminacdo cruzada no acesso ao ambiente controlado da
CME. O Nucleo de Servicos dispde de Sala de Preparo e Esterilizagdo (limpa) e Guarda
e Distribuicdo de Material Esterilizado.

DIAGRAMA DE MASSAS

A construcdo do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizacdo fisica e
funcional de cada nucleo e em suas relacdes de interdependéncia. Foram identificadas as
relacdes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado
no diagrama.

Além da organizacdo fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepc¢do do
diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentivel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminagao e a ventilagdo naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicagao e integracdo com as areas de praticas e atividades externas
ao ar livre do Nucleo de Préticas Coletivas.
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Figura 1: Diagrama de Massas
Fonte: Elaborado pelos autores

4. SOLUGAO, SETORIZAGAO E FLUXOS

Apds a apresentacao da estrutura metodoldgica, que inclui a instituicdo de nucleos
temadticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relagdes
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando
as premissas da atualizacdo da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solucado final da
UBS Porte | em relagdo a setorizagao, fluxos e acessos.

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da
unidade ligado diretamente a area externa de embarque/desembarque de veiculos, os
ambientes de apoio logistico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que
este é o ponto de primeiro contato dos usudrios.
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Essa area inclui os ambientes do Nucleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o
direcionamento e controle dos usudrios. Um dos ambientes destinados as praticas coletivas,
foi alocado adjacente ao nucleo de acolhimento, por tratar de agcdes comunitarias, este local
facilita o acesso da populacdo, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O
ambiente de praticas coletivas possui acessos préprios e independentes da entrada principal
da unidade, inclusive devido as praticas coletivas também ocorrerem na parte externa.
Importante destacar que o acesso ao ambiente de praticas coletivas também servird como
acesso independente para a sala de vacinacdo durante campanhas, evitando o cruzamento de
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminacdo cruzada
entre os pacientes.

O Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica esta posicionado em
um local intermedidrio na UBS Porte | para facilitar a conexao com a CME, uma vez que os
ambientes desse nucleo sao potenciais geradores de demanda para a esterilizacdo. A farmdcia
estad localizada préoxima ao acolhimento para facilitar a dispensacdo de medicamentos a
populacdo, com circulacdo e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade.

Ambientes que requerem maior privacidade sdao alocados internamente no Nucleo de
Cuidado Integral. Este nucleo conta os consultérios e por tratar de temas sensiveis a alocacao
desse nucleo se deu de maneira a garantir mais restricao e privacidade no acesso, garantindo
a premissa da Politica Nacional de Humanizag¢do (PNH) no que diz respeito a escuta qualificada.

Na parte posterior da unidade, estdo localizados o Nucleo Administrativo e de Trabalho
em Equipe, juntamente com o Nucleo de Servicos, justamente por tratar de area restrita as
equipes, entdo com circulacdo exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso
coberto de servico, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de
servico, servindo também para a chegada de insumos e retirada de residuos. A UBS Porte |
conta também com uma sala de administragao situada na parte posterior da unidade, préxima
a0 acesso principal, para atendimento ao publico. O Nucleo de Servigos contempla o setor de
CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos
acessando a drea suja da Sala de Recepc¢do e Limpeza para a descontaminacgdo, passando por
by pass para a area limpa de Sala de Preparo e Esterilizacdo (equipes distintas das duas areas
mencionadas), seguindo para a Area de Guarda e Distribui¢io de Materiais Esterilizados, para
dai ser dispensada internamente através de by pass.

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que
atuam como rotas de fuga para saidas de emergéncia e um acesso de ambulancia que serve
tanto para a chegada quanto para a saida de pacientes que necessitem de referéncia para
unidades com maior nivel de resolutividade técnico-assistencial apds estabilizacdo. O acesso
¢ adequado para a passagem de macas e a area externa possui cobertura de 31,60 m? com
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altura compativel para ambuldncias. A referida area para embarque/desembarque nao
obstrui o fluxo de veiculo que se da por via lateral com faixas livres para o acesso ao
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, area de
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para
instalagdo/manutencao.

A area externa da edificagdo também conta com um espaco para praticas e atividades
externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um
ambiente ludico para tais atividades.

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado
conforme o item 4. CIRCULACOES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte Ill da RDC n250/2002
ANVISA, além de também cumprir com as exigéncias da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condi¢cdes para que,
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na pdagina
do Ministério da Saude e também neste relatdrio), os Entes municipais/estaduais/Distrital
possam realizar o devido projeto de acessibilidade.

Com as especificacdes acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte |
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessarios dentro da
unidade, proporcionando direcionamento e comunicac¢ado clara sobre a drea onde as pessoas
devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulagdes externas e internas respeitam a
norma ABNT NBR n2 9050.

ARRANIJOS E FLUXOS DE ACESSOS:
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Figura 2: Arranjo espacial dos nucleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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5. RECOMENDAGAO AOS TOMADORES DE RECURSOS

A proposta projetual traz para os gestores um cardapio com solu¢do que contempla além do
projeto arquitetonico, os projetos complementares de fundagdo e infraestrutura, elétrica,
hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficard a cargo do proponente (estados e municipios) a
decisdo em utilizar todo o cardapio de projetos na integra, ou utilizar de maneira parcial tais
solugGes, devido as possiveis alteragdes que envolvem a adequagao no terreno escolhido, bem
como adaptacdes as normas complementares em nivel local e normas de concessionarias.

No caso de utilizacdo total do projeto, para o projeto de fundacado e infraestrutura, o gestor
municipal/estadual/Distrital deverd elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizacdo do
projeto disponibilizado em relagdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU.

No caso de utilizagdo parcial das solucGes ofertadas pelo Ministério da Saude, o projeto de
implantacgdo sera de responsabilidade do Ente onde a UBS serd implantada e devera conter
todas as informacgGes necessarias para que a edificacdo funcione de maneira completa, assim
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptacgdes.

Caberd ao Convenente implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
construcdo, complementando o caderno de encargos e projetos com as informagdGes
necessarias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento e para as devidas
aprovacgOes. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentacgGes de terra necessdrias (terraplenagem), compactacgdo de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantacdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solugBes para estacionamentos e vias externas, iluminagao externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cddigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se
sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA.

No caso de solucdo adaptada, o ente devera elaborar os seguintes artefatos:
v" Deverd ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo
Standard Penetration Test - SPT.
v' Deverd ser contratado projeto executivo padrdo para adaptacdo do projeto de

referéncia ao local de implantagao, contendo os seguintes elementos:
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v
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Projeto executivo de fundagao, em funcao do estudo realizado do SPT;

Projeto executivo de entrada de agua potavel, saida de esgotos, saidas de aguas
pluviais, com aprovagao na concessiondria local;

Projeto executivo de entrada de energia, com aprovag¢do na concessionaria local;
Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

Projeto de urbanizacdo — calcadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e
iluminacdo externa conforme cddigos de transito, obras e edificacdes de cada
localidade;

Projeto de geracdo de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica,
orientacdo em relagdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade;
Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado;

Projeto de sinalizacdo de incéndio, conforme instrucdes técnicas do Corpo de
Bombeiros de cada Estado da Federacdo;

Atualizacdo e adaptacdo das planilhas de custos as normas de cada Municipio, Estado
e concessionarias locais.

A locagao da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taca devera ser
definida no projeto de implantagao a ser desenvolvido pelo tomador.

Aprovacao e licencas necessarias para aquisicao de alvard de construcdo, nos érgaos
reguladores, ambientais, vigilancias sanitarias, e concessiondrias locais.

Observagao: S3o disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editavel) para que

o entre municipal, estadual/distrital realize as devidas adequacdes para a implantacdo do

Projeto Referenciado no terreno conforme situacdo de cada localidade.

6.

PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBIJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ODS

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel — ODS, articulados através da

agenda 2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para construcdo de edificacbes

sustentdveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas

climaticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilizacao de sistemas construtivos

capazes de contribuir para a preservagao e conserva¢ao do meio ambiente, diminuindo o uso

e o esgotamento dos recursos naturais, a producdo de residuos e o consumo de energia.
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Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ERRADICAGAD EDUCAGAODE
DAPOBREZA QUALIDADE

TRABALHO DECENTE 1 REDUCAO DAS
ECRESCIMENTO DESIGUALDADES
ECONOMICO

AGAOCONTRAA R PAZ JUS PARCERIASEMEIOS
13 MUDANGA GLOBAL 16 INSTITUIGOES 1 DEIMPLEMENTAGAD
DOCLIMA EFIGAIESM

Fonte: Nagoes Unidas do Brasil, 2024.

VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL
Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminacdo e ventilacdo
natural para reduzir a climatizacdo e iluminacdo artificial.
Foram previstos elementos vazados (tipo cobogéds) nas fachadas, com o objetivo de
minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto,
orienta-se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implantacdo do

edificio, de acordo com a melhor orientagdo solar e ventos predominantes de cada regido.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA
Na Unidade Basica de Saude Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da dgua

descartada através da captacdo dos drenos de ar condicionado e dgua da chuva para utilizacao
nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessdrios com
temporizadores como torneiras de pressao e com sensor, com o intuito de reduzir o
desperdicio de dgua.

ENERGIA RENOVAVEL

A recomendacdo de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacdo e geracdo de

energia solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com
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a zona bioclimatica e condi¢des de insolagdao de cada localidade. Assim como do consumo de

energia e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO
A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedacdes
o que reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e
agregando valor a esta edificacdo. Assim como a recomenda¢do de uso de materiais

certificados com baixa emissdo de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os ambientes da Unidade Basica de Saude foram dimensionados levando em consideracdo a
equipe, equipamentos e mobilidrios necessarios para a realizacdo dos servicos ofertados e
possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo
o processo de trabalho, assim em consonancia com as normativas e legislacdes exigidas para
as acgoes desenvolvidas nestes ambientes.

Para informacbes complementares sobre a descricdo das atividades realizadas em cada
ambiente, deve-se utilizar o Relatdrio Tecnico que é parte integrante do conjunto do Projeto
Referenciado disponibilizado.

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE

) Dimens&o Porte 1 -
Ambientes Area Minima Minima 1 ESF
Area | Qua |Area
(m?) nt. total m2
Nucleo de Acesso e Acolhimento
Recepcao 5,50 m2/ pessoa 2,00, 55 11,35
Espera 2,00 m2 / pessoa 2,00 16 33,04
Sala de atendimento
individualizado/acolhimento 9,00m?2 2,5m 9,00 1 9,50
Sanitario PCD Feminino 3,20m?2 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario PCD Masculino 3,20m?2 1,70m 3,20 1 3,40
Sanitario Infantil / Fraldario 3,00m2| 1,50m 3,00 1 3,00
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Sala de vacinacao 10,00m2| 2,50m 9,00 1 10,00
Sala de amamentacéo 6,00m?2 2,2m 6,00 1 6,12
Nucleo de Préticas Coletivas
Sala para Préticas Coletivas 2,00m? por pessoa 2,00 12 24,83
Educacao em Saude Bucal
(Escovario) 6,00 m? 1,00 6 6,89
Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica
Farmacia - Armazenamento 11,00m2 11,01 1 11,01
Farmacia - Dispensacéo interna 2,80m?2 1,60 1 2,80
Farméacia - Dispensacgéo externa 5,25m?2 1,50 1 5,25
2 2
Sala de Medicacao, Reidratacao / 12,00m? (4,00m
Coleta de exames por box em s_alas
coletivas) | 2,50m 4,00 3 12,00
Sala de Curativo 9,00m?| 250m| 9,00/ 1| 1050
13,00m2
Aplicacéo de Medicamentos 2,50m| 13,00 1 9,90
Sanitario PCD 3,20m?| 1,70m| 320m2| 1 3,40
Nucleo de Cuidado Integral
Consultério diferenciado (Ginecologia)
Acessivel 11m2?| 2,50m 9,00 1 11,20
Sanitario PCD 3,20m?z| 1,70m 3,20 1 3,40
Consultério Indiferenciado 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,24
Consultério Odontolégico 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,67
Consultério eMulti (Sala Lilas) 9,00m2| 2,50m 9,00 1 9,38
Nucleo de Servigos
Depdsito de Material de Limpeza - DML 3,00m2| 1,00m 3,00 1 3,14
Almoxarifado 3,00mz| 1,50m 3,40 1 4,40
Sala de recepcéo e limpeza (suja) 6,00m2| 1,50m 6,90 1 6,90
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Sala de Preparo e Esterilizacao (limpa) 6,00m2| 1,50m 6,1 6,10
Paramentacéo 2,00m?z| 1,20m 2,22 2,22
Guarda de materiais esterilizados 3,00m2| 1,20m 3,00 3,16
Area para Compressor 2,00mz| 1,00m 2,00 1,01
Area para Bomba 2,00m2| 1,00m 2,00 1,01
Residuos contaminados (Grupo A e E) 2,00mz| 1,50m 2,00 3,01
Residuos Comum 2,00m2| 1,50m 2,00 3,77
Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Sala Integracéo das Equipes 16,00m? 16,00 16,11
Sala de Gestdo Administrativa 6,00m? 6,00 7,93
Copa 7,00m?z| 1,50m 7,70 7,69
Banheiro Masculino Funcionarios 3,60m? 3,60 3,60
Banheiro Feminino Funcionérios 3,60m?2 4,40 4,40
Embarque e desembarque coberto 21,00m2 31,60 31,60
Area (til interna 269,32
Area de Paredes e circulagéo 60% 1,6 430,912
Areas Externas ndo computaveis como area construida

Area externa para praticas integrativas,

intersetoriais e populares 20,00m? 20,00 20,00
Area externa para horta 20,00m? 20,00 20,00
Areg externa para descompresséao da

equipe 20,00m?2 20,00 20,00
Patio interno de manobra 100,00m? 100,00 100,00
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4 ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES

4.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdao da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvara de

construcdo e instalacdo da placa da obra.

Deverado ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e complementares,

assim como os respectivos memoriais.

4.2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotacdes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servicos executados deverdao obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranga. Assim como atender as normas e especificagdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que |Ihes couber, as especificacdes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicao de materiais especificados por similares, s6 podera com justificativa e
autorizacdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscalizacdo da
obra, a qual podera exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdao prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados serd de

responsabilidade da empresa contratada para a execugdo da obra.
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo nao sejam regulamentadas por
disposicGes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricacao exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacdes e
especificacdes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacdo previamente autorizada pela

fiscalizacdo da obra.

4.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA

O canteiro de obras devera ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-
se minimamente sanitarios, vestiarios, area para refeicGes, depdsito de ferramentas e
materiais, drea para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro deverd
ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada serd responsavel pela seguranca da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protec¢do individual
(EPI) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
adesivacdo nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a
definicdo da localizacdo do canteiro sera realizada no inicio da obra pelo responsavel técnico

de execucgdo da obra.

4.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto deverda obedecer as Normas da Concessionaria Local, com instalagdo
provisoria de dgua em mureta de concreto e instalacdo elétrica aérea em poste galvanizado.
Serdo de responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a

fiscalizacdo, vistorias e recebimento do servico.
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4.5 SINALIZACAO E TAPUMES

Devera ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizacdo em chapa
de aco galvanizado nas dimensdes 70 x 50cm com aplicacdo de fundo anticorrosivo, 02
demaos de esmalte e aplicacdo de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes

em telha trapezoidal em aco zincado sem pintura.

5 INFRAESTRUTURA

5.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

6.1.1 PREPARACAO DO TERRENO

A CONVENENTE executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
a preparacgao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico. A considerar o terreno
e suas especificidades todos estes servicos de movimentacdo de terra ficardo sob inteira

responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratacao especifica para isto.

6.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundacdes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel
do terreno serdo executadas de acordo com as indica¢des constantes de projeto de fundagdes
e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho
encetado.

As escavacOes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecerd naquilo que for aplicavel, ao cédigo
de Fundagdes e Escavagdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.
Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar

futuras erosoes.
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6.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacdes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados
com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados

pelos equipamentos.

6.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de
lancamento e método de compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacao de solos para obter a densidade maxima
do macigo terroso, condicdao que otimiza o empreendimento com relagao ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob

a acao de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

5.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos auxiliares
ao redor da area de trabalho, os quais serao utilizados na locagao dos diversos servigos.

Para locacdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de locagdo por espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagdo ao RN adotado.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢gdes encontradas no
local. Havendo discrepancia, a ocorréncia serd comunicada a FISCALIZACAO, que decidira a
respeito. Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara

a FISCALIZACAO que procederd as verificagbes e aferi¢cdes que julgar oportunas.
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A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicard, para a CONTRATADA, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificacées, demolicGes e
reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as san¢des, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA manterd em perfeitas condicdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A locacdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

6 FUNDACOES

6.1 ESCAVACOES
Todas as escavacdes necessarias para a execugao rigorosa do projeto arquitetdnico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa

executora.

6.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as
tensdes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacdo serd fixada pelo projeto e verificada no
local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucdo. O fundo das cavas da fundacdo serd isento
de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e serd abundantemente molhado, com a finalidade
de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente
apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocacdo dos arranjos dos pilares quanto aos

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

6.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo
as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua
leitura e interpretacao, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor,

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e
apresentar por escrito a fiscalizacdo, qualquer observacdo sobre ele ou parte dele, com que
nao concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem
adequadas ao caso. O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por
gualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer
correcdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servigos, o construtor devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e loca¢do do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada
expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacdo, sera

escolhido em acordo com ela.

6.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e
atenderdo as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de
aco nao deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosao.

Serao utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirao particulas de
dimensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condicbes fixadas nas especificaces brasileiras da
ABNT e NBR 6118.

A 3agua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, dleos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da
ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser os mais uniformes
possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd obrigatdrio o uso de uma Unica marca e
de mesma procedéncia. O consumo serd de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto

estrutural.
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O construtor providenciard indicagdes adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢cdes de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construcao.

IndicagGes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizacdo no que se refere as
caracteristicas de operacao de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no

caso de ndo usar o concreto usinado.

6.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificacdo serd em concreto armado, FCK minimo 30MPa e devera
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura deverda seguir o recomendado através da NBR
6118. Sera obrigatdria a utilizacdo de espacadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto sera obrigatdria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatdrio manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execucdo dos servicos devera ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotacdo das
ocorréncias, as recomendacdes e solu¢cdes adotadas nas fichas de diario da obra com

assinatura do responsavel técnico.

6.6 IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverao receber impermeabilizacao.
N3o serda admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdao. Essa
impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicacdo de impermeabilizante betuminoso nas

faces das vigas baldrames.

7.7 ATERRO APILOADO

Apds a execucgdo das vigas baldrames devera ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e
concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverd

ser executado com material de 12 categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para
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isso as melhores técnicas de compactagao. Essa compactagao deverd ser feita em camadas de
no maximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactacdo mecénica (“sapo”).
A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

7.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Apds a execucdo do aterro apiloado e antes da execugdo do piso em concreto armado,

devera ser executado lastro de concreto magro, com espessura minima de 5cm.

7.9 CONTRAPISO ARMADO

Apds a execucdo do lastro de concreto magro e antes da execucdo do piso de alta
resisténcia granilite, deverd ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme

indicado no Projeto Estrutural.

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

7.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memodria de cadlculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as normas

estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Serda observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetonico. Para isto, serd feito estudo das especificacdes e plantas, exame de normas e
codigos.

Na hipotese da existéncia de fundacdes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do CONVENENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacdo

com o projeto estrutural desta referéncia.

7.2 ACO

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:
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As barras de ago ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso
apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua devera ser

avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas
de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de

armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a forma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdao estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizagdo.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerd

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.
O aco serd do tipo CA50 e CA60.
7.3 AGLOMERANTES
De cimento, tipo:
Portland Il - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacao recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

7.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)

AREIA - Sera quartzosa, isenta de substdncias nocivas em propor¢des prejudiciais, tais

como: torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
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sédio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confecgdo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera

ser evitado o uso de seixo rolado na execug¢do do concreto.

7.5 ARAME
De Aco Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola

adequada a cada caso.

De Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado serd fio de aco

recozido preto n.2 16 ou 18 SWG.

7.6 CONCRETO

O concreto serd o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na

concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do
seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, estd expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;
Ndo sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessaria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratdrio especializado.
A compactagdo sera obtida por vibracao esmerada.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de

trés para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades.
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O periodo minimo de vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipdtese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao serd imediata, o que
se processard por lancamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretard diferencas de tonalidades.

7.7 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serd funcao da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo Sn, a CONTRATADA indicar3, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construcdo de acordo com o qual sera
fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés critérios estabelecidos no

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

7.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execugao das formas, dos escoramentos e
da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

7.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderd ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA
e da FISCALIZACAO, da perfeita disposi¢do, dimensdes, ligacdes e escoramentos das férmas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocacdo de

canalizacGes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;
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As furagOes para passagem de canalizagGes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas, adrede
localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizacdo e dimensdes de tais furos serao
de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial a seguranca da estrutura;

Nao deverdo ser executados furos para passagem de tubula¢cdes superiores a 10cm,

sem previsao em projeto.

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO
Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se

facam necessdrios em concreto endurecido provocados poOr erros ou inobservancia das
normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remocao do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas
ser3o limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO,
os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,
traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolamico. No concreto aparente a
argamassa sera acrescida de cimento branco, em proporgdes ideais, de modo a se

proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

8.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO
Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apds expressa liberacdo da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n3o iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

Nao sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas

apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente
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de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte
lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto sera langado proximo a sua posicdo definitiva evitando-se, desta forma,

transporta-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer.

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverdo ser utilizados vibradores de imersao, com energia suficiente para o rdpido

adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

8.9.4 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicacdo iniciar-

se-a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente
Umida, inclusive as formas de madeira, com agua de qualidade igual a utilizada no preparo do
concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura nao

devera ser inferior a 7 (sete) dias.

8.9.5 DESFORMA
A retirada das formas obedecerd ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar

para os prazos recomendados:
e Faces laterais: 03 dias;
e Faces inferiores: 14 dias;
e Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
A CONTRATADA apresentard, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.
Apds a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificard, ainda, a

ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesGes provocadas por cura mal processada ou
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recalques de fundagdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente serd permitido apds este exame.

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO
As formas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo igualmente ser
confeccionadas em madeira compensada;

A posicao das férmas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessario, a correcdo sera efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras
etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o langamento
eficaz e vibracdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas
imediatamente apds o lancamento e vibracdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita
continuidade do perfil desejado para a pega.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo so se recomenda quando ndo estiver
previsto o reaproveitamento de férma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a utilizagcdo de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera lancado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas serd obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastémero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso,
para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas férmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastémero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a liga¢dao das formas internas e externas sera efetuada por meio
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressdo e os tensores, preferencialmente metdlicos, terdo a

mesma finalidade na hipdtese de esforgos de tragao.
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A localizagdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervencdo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdao dispostos em alinhamentos verticais e
horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizagdo. Sempre que possivel estardo
situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para disfarcar a sua
existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composicbes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera executada
em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida

a sua incorporacdo a forma.

8.9.7 ARMADURA
O recobrimento das armaduras serd igual a 25 mm, no caso de exposi¢do ao ar livre e

a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um
ponto;

O emprego de "clips" plasticos serd objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua
fusao;

Como os sinais de d6xido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remocao, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de
polietileno, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a sua colocagdo na forma
e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser rigorosamente
limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser escolhido entre

o mais fluido ou mais pastoso.
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7.10 PILARES

Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de

aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

7.11 VIGAS
As vigas serdao executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA
60, montagem e desmontagem de férma em chapa de madeira compensada e resinada de
18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

7.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 30Mpa.

8 VEDACOES

8.1 PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS
As paredes serdao em alvenaria com blocos vazados de ceramicos na dimensao de

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distancias e alturas indicadas no projeto.
Os blocos deverdo ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas,
assentados com argamassa. Os blocos deverdo ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar
revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassara 15 mm,
depois da compressdo dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se
evitar juntas abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverdo levar vergas e contravergas
(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas,

terdo a funcao de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior.
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Na execugdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

8.2 PAREDES DRYWALL
Deverd ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas do tipo RU. Para as paredes que receberdo protecdo térmica e acustica
sera realizado o preenchimento interno com I3 de vidro, indicado para as paredes dos quartos
PPP e Sala de exames e admissao.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverd ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.

8.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGO
As alvenarias com elementos vazados deverdo ser executadas em Cobogd de concreto

de dimensdo 30x30x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de
argamassa preparada em betoneira. O assentamento sera iniciado pela extremidade (cantos),
colocando a primeira fiada do cobogd sobre uma camada de argamassa previamente
executada.

Deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espaco determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada

uma linha que servird como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

9 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

9.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverdo receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenca de vdos) com traco de 1:4.
Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por

bartelada ou continuo.
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9.2 EMBOCO
Devera ser aplicado camada de emboco, para recebimento de revestimento cerdamico

nas dreas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de trago 1:2:8, preparo manual,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execuc¢ao de

taliscas.

9.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias devera ser executada massa Unica com

argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado

em projeto executivo.

10 COBERTURA

10.1 ESTRUTURA EM MADEIRA
A estrutura de cobertura serd em trama de madeira, composta por tercas para

telhados de até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor

apresentar o projeto de instalacdo antes do inicio dos servicos.

10.2 TELHA DE FIBROCIMENTO

Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm,
com inclinagao de 9% a 15%, de acordo com as recomendagdes do fabricante. A montagem devera
ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orientacdes e detalhes do fabricante.
Os rufos, cumeeiras e demais acessoérios seguirdao os modelos recomendados pelo fabricante. A
fixacdo deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de
utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com
conjunto de vedacdo, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente, evitando assim trincar

as telhas.

10.3 CALHA E RUFOS
Para a drenagem de aguas pluviais devera ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metalica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aco
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galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverao ser feitos com chapa

metalica e fixados com rebites ou pregos.

10.4 PERGOLADO METALICO
Pergolado metalico executado em tubos de aluminio com pintura eletrostatica na cor

branca, fixado por parafusos reforcados e tirantes em cabo de aco inox, com cobertura em
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os cdlculos da estrutura de

sustentacdo do pergolado ficam a cargo do executor.

10.5 CHAPIM
Instalacdo de CHAPIM em concreto pré-moldado sobre muretas e platibandas, com

acabamento polido, assentados através de argamassa.

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servigcos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo
com o projeto de instalagGes e as especificacdes de materiais nele contido. A alimentagao de
agua fria serd interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local existente, conforme
recomendacdes e exigéncias locais. Todas as tubulacdes devem ser de PVC rigido com

dimensdes e locagao conforme indicada em projeto executivo.

11.1 REGISTROS E CANOPLAS
Instalagao de registros e canoplas em Latao Roscdavel, dimensdes e locagao conforme

projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

11.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente, formato circular

em PVC ou similar.

11.3 CAIXA DE INSPECAO
Instalacdo de Caixa de inspecao cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600

mm.
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11.4 RALOS
Instalacdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteadvel,

dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

11.5 RESERVATORIO TACA METALICA
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatorio do Tipo Taca Metalica com coluna

seca, volume de 12000l, sendo 4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incéndio. Com

filtragem através de Carvao ativo e areia.

11.6 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatério para retardo de dguas pluviais em

concreto pré-moldado com dimensdées de 2,0m de didmetro e 2,0m de altura.

11.7 BOMBAS
Devera ser previsto para o reservatério de retardo de dguas pluviais duas bombas

submersiveis alternantes com vazdo de 8m3/h, pressdo 5mca e poténcia de 1CV.
Para suporte da reserva de incéndio do reservatdrio Tipo Calice, devera ser previsto
Bomba Principal de Incéndio com vazdo de 25m?3/h, pressdo de 52 mca e poténcia de 8CV além

de Bomba Jockey para Vazdo de 25m3/h, pressdo 62mca e poténcia de 1,5CV.

12 ELETRICA

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instala¢des
elétricas e as especificagdes de materiais nele contido. O padrdo de entrada sera executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também sera instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrdo serd interligado na rede de distribuicao da
concessionadria local existente, seu ramal de ligacdo serd aéreo, com fornecimento bifasico em
condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de
medicdo e protecdo, do neutro, das lumindrias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

12.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificagdes e execugao das instalagdes elétricas e seus devidos componentes

deverdo acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
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Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, devera ser dada preferéncia para a utilizagdo da mesma
linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser

mantido 0 mesmo padr3o estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

13 FORRO

13.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Deverd ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sdo pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e
cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo constituidos de chapas
de aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais préprios regulaveis e
devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e
autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas
de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas
deve seguir as recomendacdes do fabricante.

Os servicos devem ter a coordenacdo do responsavel da obra para ndo ocorrer nenhum
dano ao produto no momento da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibracdes, produtos
guimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serdo executadas aberturas para

instalacdo de equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

As portas de inspecdo (alcapdes) serdo instaladas com reforgos proprios, com
modulac¢do 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro deverd ser pintado com tinta acrilica
acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando ndo for possivel adequar a
modulacdo das lumindrias com as guias de sustentacdo do forro, as guias serdo interrompidas
nos limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforco (transversais), sem dobras ou
arestas vivas. Serdo utilizadas guias metdlicas transversais as existentes, para reforgo,
apoiadas entre as guias longitudinais. Serdao executados alcapdes de manutengao no forro de

gesso com dimensdo de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura.
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado devera ser

utilizado tabicas metalicas para movimentacao.

13.2 FORRO DE PVC
Instalagdao de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 12qualidade nas

areas indicadas no projeto dotado de todos os acessdrios como roda forro, arremates,
cantoneiras. O forro devera ser fixado em estrutura metalica tipo Metalon (gradeamento),
suspenso na estrutura existente e com quadros de no maximo 80x80cm em metalon
galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendac¢ées do fabricante, incluido
no item, com perfis compativeis com o peso a ser suportado. As pecas da estrutura metdlica
deverdo ser espagadas de modo a ndo propiciar a deformacgao das réguas de PVC.

Os arremates das réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. Os servicos
de fornecimento e instalacdo do forro suspenso deverao ser executados, conforme orientacao

do fabricante.

14 REVESTIMENTOS DE PAREDE

14.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Devera ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (dreas molhadas) revestimento

ceramico branco, com dimensdo de 60x60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.

15 REVESTIMENTOS DE PISO

15.1 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE POLIDO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e
azul, conforme indicado em prancha de paginacao, incluso mistura em betoneira, colocagao
das juntas, aplicagdo no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

Inclusive RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
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15.2 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite,
marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocacdo das juntas, aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme

indicado em projeto executivo.

16 PAVIMENTAGAO

16.1 PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apds nivelamento e regularizacdo do terreno

natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado
moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construcao de juntas de
dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma distancia maxima de 2 m entre si, nas

duas direcdes.

16.2 MEIO FIO
Os meios-fios deverdo ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverd possuir
resisténcia minima a compressao de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, a plataforma da

via a ser implantada.

17 GRANITOS

17.1 PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob vao, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.

17.2 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar,

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensdes

do projeto.
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18 ESQUADRIAS DE MADEIRA

18.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica
aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.
Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do

tipo roseta com chave simples.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo ainstalagdo de mola hidraulica aérea

com sistema de braco deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalacdo de chapa em aco inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

18.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS —SANITARIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.
As portas deverdo receber grelha do tipo veneziana em aluminio na cor branca que
devera ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serda em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.
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Estd inclusa a instalagdao de chapa em acgo inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura

de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

18.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverao ser
do tipo miolo em aco carbono.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,

com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O

acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Esta inclusa a instalacdo de chapa em aco inox, Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura
de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

Esta inclusa a instalacdo de grelha fixa para retorno de ar, dimensdo de 30x20cm ou

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.

18.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por

intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
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As portas deverdo possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensdes

indicadas no projeto executivo.
As macanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do

tipo roseta com chave simples.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica

aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18.6 PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE
Devera ser utilizada madeira de lei, sem ndés ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.
As fechaduras devem ser de giro simples com indicacdo de LIVRE e OCUPADO.
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.
19 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO
Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locacdes indicadas em
projeto, quando da inexisténcia de cotas considerar o eixo central do vdao do ambiente para a
locacdo das janelas e bonecas de 10cm para instalagdo das portas, protegendo as paredes das

macanetas e/ou puxadores.
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19.1 PORTAS DE ALUMINIO

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vdos requadrados e
nivelados com o contramarco. N3o deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverdo ser executada com perfil
do tipo LAMBRI enrijecida. A colocagao das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo
e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢do do chumbamento.
No momento da instala¢do do caixilho propriamente dito, deve haver vedacao com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada

anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de

evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensao onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor
de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiarios deverdo ser instalados fechadura
tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverd ser instalado além
da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a
fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor

branca.

19.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocagdo das pegas deve garantir
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perfeito nivelamento, prumo e fixa¢do, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e
o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverdo ser verticais, em
aco inox dimensao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidraulica

de piso para porta de vidro.

19.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Deverad ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o
regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverdo ser de aco inox.

Os puxadores deverdo ser verticais, em ago inox dimensao minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

19.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variacbes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdao das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o ago galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
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borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em aco inoxiddvel AISI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizacdo de rebites POP para
a fixacdo de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a defini¢cdo do
comprimento dos bragos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre
a bascula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior

e igual @ 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

19.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO — FIXA/VISOR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variacdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

20 LOUCAS E METAIS

20.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixacdo, anel de vedacdo e engate plastico.

20.2 DUCHA HIGIENICA
Deverad ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a

uma distancia de 40cm do eixo da bacia.
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20.3 LAVATORIO DE PAREDE
Lavatdrio louca branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, sifao flexivel e engate em PVC.

20.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em louca, cor branco, dimensdo de 30cm ou

equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.5 CUBA RETANGULAR INOX
Cuba de embutir em aco inox, dimensdo de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso véalvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.6 BANHEIRA NEONATAL
Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensdo de 75x47cm

ou equivalente.

20.7 PIA DE DESPEJO
Funil para expurgo em acgo inox, dimensdao minima de 30cm, com sifdo inox, fixado em

bancada de granito, com tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

20.8 LAVATORIO TIPO CALHA EM INOX
Pia de Higienizacdo em aco inox, tipo calha, dimensdes 1,0 x 0,5m ou equivalente,

incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

20.9 TANQUE EM LOUCA - DML
Tangue com coluna em louga, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifao flexivel

em PVC, e vdlvula plastica.

20.10 TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA
Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado. A ser

instalada nos lavatérios suspensos de parede e bancadas com lavatério para maos.

20.11 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA
Torneira de bancada com arejador e acionamento de % de volta, bica alta,

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.
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20.12 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR

Torneira de bancada com acionamento do tipo monocomando flexivel, bica alta, com

ducha flexivel extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higienizacdo

do recém-nascido localizada na suite PPP.

20.13 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA SENSOR
Torneira de bancada com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento

cromado. A ser instalada na drea de higienizacao.

20.14 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO
Torneira clinica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo,

acabamento cromado. A ser instalada no servico e utilidades.

20.15 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,

acionamento de % de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo,

solarium e areas verdes.

20.16 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado.

20.17 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligagdo entre o ponto de consumo

de dgua na parede até a peca sanitaria devera ser de PVC com bitola de %” e 40 cm de

comprimento.

21 METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

21.1 BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=40cm, I1=70cm e |=80cm, com diametro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

21.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULAVEL
Barras de apoio, reta, articulavel, em aco inox, I=70cm, com diametro de empunhadura

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.
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21.3 BOTAO DE EMERGENCIA

Deverdo ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botbes de alarme nas

instalagdes sanitarias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com acionador e sirene

audio visual.

22 ILUMINACAO

22.1 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W
Lumindria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de 40X40cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminadrias
deverd ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessérios para a instalacdo tais

como, lampadas e elementos de fixa¢do.

22.2 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W
Lumindria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de 20X20cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
devera ser completo, ou seja, deverd contemplar todos os acessérios para a instalagao tais

como, lampadas e elementos de fixacao.

22.3 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensao de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.

56



4 Prefeitura de
NO\/O PA( Az Cataguases

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 00 — 27/08/2024
22.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Lumindria de emergéncia retangular, dimensdo de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branco. Com bateria
em litio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver

bivolt.

22.5 ARANDELA
Lumindria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada em
alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lampada de LED performance 12W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das
luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessérios para a

instalacdo tais como, lampadas e elementos de fixacao.

22.6 BALIZADOR DE PISO
Lumindria tipo balizador de piso externo, acabamento em aluminio na cor branca,

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta

performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt.

22.7 ARANDELA PAINEL DE ALARME
Lumindria de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED
integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. A ser instalada acima das

portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem.

23 PINTURA

23.1 SELADOR ACRILICO
Aplicacdo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demdo ou conforme

indicagdo do fabricante.
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23.2 MASSA ACRILICA
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demados ou conforme indicacdo do fabricante.

23.3 FUNDO NIVELADOR
Aplicacdo de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificacao.

23.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA
Preparacdo de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demdo de Massa

Acrilica para madeira.

23.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demaos ou de

acordo com as orientacdes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB)

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo de materiais.

23.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demaos, latex, na cor: Cinza

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcacdo da rampa de acesso PCD, cores conforme
recomendacdo do DNIT para sinalizacdo viaria e NBR 9050 para acesso PCD.

Referéncia: Azul escuro (Pantone 2945 CP)

23.7 TEXTURA —TIPO BICO DE JACA
Aplicacao de textura acrilica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2

demaos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal.

23.8 TEXTURA PROJETADA- REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA
Aplicacdo de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo poértico indicado

no projeto arquitetonico.
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24 REGUA DE GASES
Devera ser instalado nas salas de medicacdo, régua de gases contendo 3 pontos de
gases, 4 pontos de tomadas e modulo para chamada de leito, altura conforme indicado em

projeto complementar.

25 FAIXA PROTETORA DE PVC
Devera ser instalado em todo o perimetro de espera e refeitério chapa protetora de
parede em PVC flexivel de 200mm na cor cinza claro. Altura conforme indicado em projeto

executivo.

26 SINALIZACAO
Devera ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo do
CPN (conforme orientacdo do Ministério da Saude), dimensdes especificadas em projeto.
Deverao ser instalados placas de sinalizagdo fotoluminescente, dimensao 60x 80cm

para o estacionamento reservado a Ambulancia.

27 LETRA CAIXA
Devera ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas
cores branco e azul - logo SUS, a quantidade devera ser verificada em projeto. Atentar para

orienta¢des de comunicacdo visual do Ministério da Saude para utilizagcdo da Logo SUS.

28 PAISAGISMO
Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalizacdo de obra a indicacdo de
espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se

adeque as sugestdes propostas em planta de paisagismo.

A CONVENENTE poderd executar de forma pontual a insercdo de espécies arbdreas e
ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva
apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua

localidade.
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28.1 FORRACAO
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forracdo de grama
esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado
para distanciamento de mudas e inclusive com preparacao de solo. Ressaltamos que o custo
e quantidade desse servigo deverdo ser levantados junto ao projeto de implantagdo no local

e, portanto ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do convenente.

28.2 PLANTAS ORNAMENTAIS
Deverd ser previsto em todas as dreas verdes indicadas em projeto cerca viva em

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas
na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte,
distanciamento de mudas e inclusive com prepara¢ao de solo. Ressaltamos que o custo e
guantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e,

portanto, ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do convenente.

28.3 ARBUSTOS
Devera ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e

mudas de Hibiscus que deverdo ser implantadas nos jardins da Unidade Basica de Saulde,
seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparacao de
solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao
projeto de implantacdo no local e, portanto, ndo é objeto financidvel para este produto,

ficando a cargo do convenente.

29 MARCO INAUGURAL
Devera ser fornecido e instalado placa de inauguracdo em chapa acrilica branco leitoso
duplo, tipo sanduiche, com impressao em cores e protecdo em chapa de PVC 3mm, para
fixacdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
Informacdes para a impressado e instalacdo da Placa deverdo ser solicitadas a gestdo quando

no momento de sua instalacao.
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30 LIMPEZA GERAL

30.1 LIMPEZA DIARIA
Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsavel. Ndo

poderd haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
N3o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve
ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizacao.

Diariamente a obra deverd ser limpa de forma a garantir condi¢des de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execugdo dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario
deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobilidrio e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante

o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

30.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentagdes, vidros, etc, serdo limpos

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de mdarmores e granitos serd precedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos. As pavimentagdes e revestimentos destinados a polimento e
lustracdo serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se nao

havera alteracdes e danos aos seus acabamentos.

31 OBSERVACOES FINAIS
As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.
Havendo divergéncias entre projeto e orcamento devera ser consultado o engenheiro

de fiscalizacdo da obra. O convenente se responsabiliza pela execucdo e 6nus financeiro de
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eventuais servigos extras, indispensaveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem
no projeto, memorial e orgamento.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacado: todos os projetos
(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvard de

construcdo e documentacdo do Programa de Qualidade.

Responsavel Técnico:
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