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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa especializada de
engenharia para a execug¢ado da constru¢ao da Unidade Basica de Saude Projeto Padrao
tipo Il. A construcdo faz-se necessdrio, para atender a demanda do municipio, na qual
contempla toda a inovagdao estrutural, tecnolégica e visa oferecer atendimentos
qualificados em consultas e exames aos pacientes, gerando assim uma melhor qualidade

de vida para a populacao.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execucdo da construcdo da Unidade Bdsica de Saude supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugao para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O edificio que recebera intervencdo esta situado na area urbana do municipio de
Cataguases — MG, localizado na praga Teodorico de Oliveira Martins, S/N. O local dispde
de necessidades de uma construcdo da Unidade Basica de saude.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acao de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contrata¢do caracteriza-se como reforma
unidade de salde, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez
que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispGe que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdao e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto ac¢Ges, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de

manutencdo, de adequa¢iao e de adaptaciao de bens
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moveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas

originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servigo comum de engenharia. O servigo implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de ag¢bes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao
substancial das caracteristicas originais de bem imédvel, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

Um posto de salide do tipo Il é fundamental para garantir que todos os membros
da comunidade tenham acesso a servigos basicos de saude, independentemente de sua
localizacdo geografica ou situacdo socioeconOmica. Isso promove equidade no acesso
aos cuidados de saude, ademais, uma UBS tipo Il oferece capacidade para atender uma
populagdo maior em comparagao com unidades menores, o que é crucial em areas com
densidade populacional significativa ou onde ha um aumento esperado na demanda por
servicos de saude.

Com mais espaco e recursos, uma UBS tipo Il pode oferecer uma gama mais
ampla de servicos especializados, como programas de controle de doencas crdnicas,
atendimento odontolégico basico, saide mental, fisioterapia, entre outros.

Ainda, com uma infraestrutura mais robusta, é possivel implementar programas
de prevencdo de doencas mais abrangentes, como campanhas de vacinacao,
rastreamento de doencas, e educacdo em saude, contribuindo para a reducdo de
internacOes e complicagdes de saude publica

Os postos de saude do tipo Il sdo geralmente centros de atencdo primaria, onde
os pacientes podem receber cuidados basicos de saude, bem como, encaminhamentos
para servigos especializados, quando necessdrio. Fortalecer a atengao primaria é

fundamental para um sistema de saude eficaz e sustentavel.
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5. ESPECIFICACOES

Os servigos da construgao da Unidade Basica de Saude deverdo ser executados
de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificacdes de servico e métodos
de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT,

bem como as orientacdes da Fiscalizacdo.

6. PROJETO BASICO

O servico sera executado na pracga Teodorico de Oliveira Martins, S/N, localizada
em area urbana do municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado
possui coordenadas geograficas de latitude 21°22'28.2"S e longitude 42°40'54.9"W.

Nesse projeto serd executado estrutura de concreto armado tais como cinta,
vigas e pilares, lajes pré-moldadas, alvenaria de vedagdo ceramica, tijolos ecoldgicos,
esquadrias de ferros, vidros e madeiras, forro de gesso, revestimentos de paredes e
pisos, telhado galvanizado, instalacGes elétricas e hidrossanitarias, loucas e metais,
pinturas em geral e limpezas necessarias. Além disso, a construgdo ird conter canteiro
de obras juntamente com a Administracdo local (Engenheiro e Encarregado Geral) para

garantir a qualidade do empreendimento.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO II

1. PROJETOS COMPLEMENTARES

1.1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
Elaboracdo de prancha de projeto executivo de estrutura de concreto de UBS
padrao, inclusive fundagao.

1.2 PROJETO ELETRICO E LOGICA
Elaboracdo de prancha de projeto executivo elétrico e légica de UBS padrao.
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1.3 PROJETO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
Elaboracdo de prancha de projeto executivo de instalacdes hidrossanitdrias de
UBS padrao.

1.4 PROJETO DE SPDA
Elaboracdo de prancha de projeto executivo de SPDA de UBS padrao.

1.5 PROJETO GASES MEDICINAIS
Elaboracdo de prancha de projeto executivo de gases medicinais de UBS padrao.

1.6 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Elaboracdo de prancha de projeto executivo de prevencao e combate a incéndio
de UBS padrao.

2. MOBILIZAGAO — CANTEIRO DE OBRAS

2.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2.2 TAPUME

A protecao da area do Canteiro de Obras tem por finalidade assegurar o
isolamento do local, a fim de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido
de animais e pessoas estranhas. Poderdo ser utilizados como protecdo tapume, a critério
da Fiscalizacdo, devendo-se se apresentar continuos ao longo do toda a area a ser
cercada e providos de portdes de acesso, para veiculos e pedestres.

2.3 LIMPEZA DO TERRENO

O preparo do terreno com vegetacado na superficie serd executado de modo a
deixar a area da obra livre de tocos, raizes e galhos. O material retirado serd queimado
ou removido para local apropriado, a critério da fiscalizacdo, devendo-se tomar todos
os cuidados necessdrios a seguranca e higiene pessoal e do meio ambiente. Deverdo ser
preservadas todas as arvores, vegetagao de qualidade e grama existentes na darea. Caso,
por forca do Projeto, seja necessaria a remocao das mesmas, o Construtor sé devera
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fazé-lo com autorizagcdo, por escrito, da Fiscalizacdo. Limpeza do terreno, capina e
queima.

2.4 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA

A entrada de energia, em baixa ou alta, devera ser executada de acordo com as
exigéncias da concessionaria de energia elétrica local. Cabe ao Construtor toda a
providéncia junto a concessionaria para o fornecimento de energia, NBR-5410-
Instalagdes elétricas de baixa tensdo. Ligagao provisoéria de luz e forga-padrado provisério
30kva.

2.5 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA

A ligacdo de agua para canteiro deverad ser executada de acordo com as
exigéncias da concessiondria de dgua local. Cabe ao Construtor toda a providéncia junto
a concessiondria para o fornecimento de energia. Inclusive hidrometro e cavalete para
medicdo de agua.

2.6 LOCACAO DA OBRA
A locacdo devera ser feita através de equipamento de alta precisao, verificando
esquadros, cotas, alinhamentos e prumos seguindo as dimensdes contidas no projeto.

2.7 BARRACAO DE OBRA

Destina-se basicamente ao uso do local como vestiario, alojamento ou depdsito.
Serd executado com dimensdes compativeis com o seu uso, coberto com telhas
onduladas de fibrocimento (uma ou duas aguas) e vedacdo em chapa de madeira
compensada resinada. A estrutura vertical para sustentacdo sera executada com
pontaletes em madeira devidamente fincadas ao chdo e contra ventadas. O piso serd
cimentado natado com uso de argamassa. Também serdo feitas as instalacGes elétricas
e hidrossanitarias, instalagdo de esquadrias e execug¢do de banheiro (inclusive lougas e
metais).

2.8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Mobilizacdo e desmobilizacdo de obra, incluindo todos os equipamentos,
ferramentas e mao de obra necessarios

3. FUNDAGAO E ESTRUTURA

3.1 MOVIMENTO DE TERRA
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3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavacdo manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.1.2 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

3.1.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

3.1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhGes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medigcao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3.2 FUNDAGAO

3.2.1 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.2.2 CONCRETO MAGRO
Concreto magro, traco 1:3:6, preparado em obra com betoneira, sem funcao
estrutural.
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3.2.3 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformagdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspegdo, limpeza, colocagcdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade ap6s a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de dleo
diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias ndao especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.2.4 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remogao da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

3.2.5 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a

10
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fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langcado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.3 ESTRUTURA

3.3.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformagdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspegdo, limpeza, colocagcdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade ap6s a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de dleo

11
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diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.3.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposi¢ao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo serad permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

3.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langcamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serad permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.3.4 LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO
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As lajes do tipo pré-moldadas para piso, compostas por vigotas de concreto,
preenchimento com blocos ceramicos e capa de concreto armado de espessura 4 cm.

3.3.5 VERGAS E CONTRAVERGAS

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforcos estruturais, vergas - sobre o
vdo - e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribui¢cdo de cargas, evitam
o aparecimento de trincas e impedem esforcos sobre as esquadrias. S3o previstas em
projeto, que as vergas e contravergas devem ultrapassar 30 cm para cada lado do vao.

4. ALVENARIA - VEDAGAO

4.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=9CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporgdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

4.2 TIJOLO ECOLOGICO FURADO E=10CM
Alvenaria de vedacdo com tijolo ecoldgico, esp. 10cm, com acabamento
aparente, inclusive argamassa para assentamento, conforme o projeto.

4.3 DRYWALL

Parede em chapa de gesso acartonado (drywall), divisdo entre areas secas de
uma mesma unidade (st/st), esp. 115 mm, inclusive montantes, guias e acessorios,
exclusive isolante térmico/acustico.

4.4 DIVISORIA EM GRANITO
Diviséria em granito cinza andorinha e = 3 cm, inclusive ferragens em latdo
cromado.

4.5 MURO DIVISORIO TIJOLO E=10CM
Muro divisério tijolo furado e = 10 cm, rebocado e pintado a latex h = 2,20 m,
inclusive sapata de concreto armado fck = 15 mpa, 50 x 55 cm.

5. IMPERMEABILIZAGAO
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5.1 EMULSAO ASFALTICA
Pintura com emulsdo asfaltica, duas (2) demaos, conforme indicado no projeto.

5.2 MANTA ASFALTICA
Impermeabilizacdo com manta asfaltica pré-fabricada, e = 4 mm, conforme
indicado no projeto.

6. COBERTURA

6.1 ESTRUTURA METALICA

Fornecimento de estrutura metalica e engradamento metalico, em aco, para
telhado, exclusive telha, inclusive fabricacdo, transporte, montagem e aplicacdo de
fundo preparador anticorrosivo em superficie metalica, uma (1) demao.

6.2 CUMEEIRA GALVANIZADA
Fornecimento e colocacdo de cumeeira galvanizada trapezoidal e = 0,50 mm,
simples, conforme indicado no projeto.

6.3 CHAPAS POLICARBONATO
Fornecimento e instalacdo de chapas de policarbonato, e=8mm em
toldo/cobertura/fechamento/, conforme indicado no projeto.

6.4 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

Fornecimento e instalacdo de calha em chapa galvanizada, esp. 0,8mm (gsg-22),
com desenvolvimento de 33cm, inclusive icamento manual vertical, conforme indicado
no projeto.

6.5 RUFO E CONTRA RUFO EM CHAPA GALVANIZADA

Fornecimento e instalagdes de rufo e contra rufo em chapa galvanizada, esp.
0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 15cm, inclusive icamento manual vertical,
conforme indicado no projeto.

6.6 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
Cobertura em telha metadlica galvanizada trapezoidal e = 0, 43 mm, simples. A
colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
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simultaneamente em 3aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas
as ripas com arame de cobre. Os encontros dos planos de telhado com planos verticais,
empenas e paredes, deverao receber rufos metalicos, para evitar infiltragdes de agua.
Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverdo receber
calhas coletoras, conforme especificagdo.

7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

7.1 PISOS
7.1.1 SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACICOS

Século com enchimento em tijolos macicos, altura de 10cm a 12cm, inclusive
acabamento final em argamassa, esp. 20mm, aplicagao manual.

7.1.2 PISO EM CONCRETO FCK=15MPA (ENTORNO DA EDIFICACAQ)

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 15 Mpa, sem armacao, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada deverad ter atengao as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualguer condicdo. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizagdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagao de
inseguranga.

A superficie do piso da rampa, apds pronta, ndo devera ter qualquer saliéncia.
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitado, portanto. Eventuais desniveis no
piso ja anteriormente existente de até 5 mm ndo demandam tratamento especial. Acima
disto, deverdo ser rampeados, segundo a norma NBR 9050/2004 e orientagdes da
fiscalizacao.

7.1.3 PISO INTERTRAVADO

Execucdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com
fck de 35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactacao
mecanizada, carga e descarga mecanica em caminhdo, exclusive transporte de piso
intertravado.

7.1.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO FCK =20 MPA
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Os meios-fios serdo em concreto pré-moldado com altura contigua a do passeio
existente, dimensdes (12X16,7X35) cm.

7.1.5 SARJETA FCK=15MPA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco, espessura
de 0,10m e largura de 0,50m, conforme indicado em projeto.

7.1.6 RODAPE DE CERAMICA

Os rodapés ceramicos serdao das mesmas pecas usadas em todo projeto e terdo
altura de 10cm; serdo assentados como o piso, porém embutidos no revestimento das
paredes, de modo que ndo haja ressalte entre a superficie dessas e do rodapé.

7.1.7 SOLEIRA EM GRANITO
Soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm, conforme indicado no projeto.

7.1.8 PISO EM CONCRETO FCK=15MPA (CALCADA ACESSO)

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 15 Mpa, sem armacao, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada deverad ter atengao as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualguer condicdo. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizagdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagao de
inseguranga.

A superficie do piso da rampa, apds pronta, ndo devera ter qualquer saliéncia.
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitado, portanto. Eventuais desniveis no
piso ja anteriormente existente de até 5 mm ndo demandam tratamento especial. Acima
disto, deverdo ser rampeados, segundo a norma NBR 9050/2004 e orientagdes da
fiscalizacao.

7.1.9 PISO PODOTATOL

Piso podotatil de concreto, alerta, aplicado em piso (20x20cm) com junta seca,
cor vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada, inclusive
fornecimento e instalagao.

7.1.10 CONTRAPISO DESEMPENADO
O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfeicGes
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do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensbes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentacdo.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

7.1.11 CAMADA DE REGULARIZACAO
Camada de regularizacdo com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp.
30mm, aplicagdo manual, preparo mecanico.

7.1.12 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta baixa
(pavimentacdo interna) em ceramica de 12 qualidade PEl V, em dimensdo usual do
mercado atendendo as especificacdes de projeto e do fabricante no que se refere a sua
colocacdo. Os padroes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo fabricante.

7.2 PAREDES

7.2.1 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverd
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

7.2.2 REBOCO

Aplicacdao de camada de revestimento utilizada para cobrimento do embogo,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco deverd ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicagdo (manual ou mecéanico),
constituida de areia fina, com dimensdo maxima < 1,2 mm. O procedimento de execuc¢do
do reboco deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo. O reboco devera aderir
bem ao emboco e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este.

7.2.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA
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Emassamento em parede com massa acrilica, duas (2) demaos, inclusive
lixamento para pintura, conforme indicado no projeto.

7.2.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

7.2.5 PINTURA COM TEXTURA ACRILICA
Pintura acrilica em parede, duas (2) demaos, exclusive selador acrilico e massa
acrilica/corrida (pva), conforme indicado no projeto.

7.2.6 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apods completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdao apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

7.2.7 REVESTIMENTO COM AZULEJO (15x15)

O revestimento em placas ceramicas 15x15cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, serd aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epodxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

7.2.8 REVESTIMENTO COM AZULEJO (20x20)

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de Imm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
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liso, vitrificacdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

7.3 TETO

7.3.1 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO
Emassamento em forro de gesso com massa corrida (pva), uma (1) demao,
inclusive lixamento para pintura, conforme indicado no projeto.

7.3.2 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

7.3.3 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA RU

Forro em chapa de gesso acartonada ru, esp. 12,5mm, com fixacdo do tipo
estruturada em perfil metdlico, exclusive perfil tabica, sanca e moldura, inclusive
acessorios e fixacdo.

7.3.4 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA

Forro em chapa de gesso acartonada, esp. 12,5mm, com fixacdo do tipo
estruturada em perfil metdlico, exclusive perfil tabica, sanca e moldura, inclusive
acessorios e fixacdo.

7.3.5 EMASSAMENTO EM TETO

Emassamento em teto com massa corrida (pva), duas (2) demdos, inclusive
lixamento para pintura, conforme indicado no projeto.
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8. ESQUADRIAS

8.1 MADEIRA
8.1.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 70X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 70x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

8.1.2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 80X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 80x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

8.1.3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 120X210CM (COM VISOR)

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 120X210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto, inclusive com visor.

8.1.4 PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA

Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.80 x 2.10 m, para sanitario de
deficiente fisico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de aluminio e=1mm,
exclusive batente).

8.1.5 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/formica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisdrias granito
ou marmore.

8.1.6 PORTA DE MADEIRA CORRER
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,80x2,10m, inclusive batentes
e ferragens.

8.1.7 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/formica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisdrias granito
ou marmore.
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8.1.8 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para corregdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

8.2 ALUMINIO

8.2.1 JANELA BASCULA DE ALUMINIO MAXIMO-AR

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, bascula, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos
indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). O aluminio puro serd
do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-NB167/ABNT e na DIN-1712. A
terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor
Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagdo serd
classe A18 (processo de oxidacdo anddico para proporcionar recobrimento de dxido
pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes
apos a anodizagdo dos perfis, as superficies sem anodiza¢do ndo poderdo estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢Ges no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terdo
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

8.2.2 PORTA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
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Indicadas nos detalhes de esquadrias, as portas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, com locais, dimensodes, revestimentos indicados em projeto e
no quadro de esquadrias (janelas e portas).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecerd ao disposto na P-
NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios
deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609
e NBR 9243 e a anodizagdo serd classe A18 (processo de oxidacdo anddico para
proporcionar recobrimento de dxido pigmentado com espessura minima de 18 micras),
isento de defeitos. No caso de cortes apds a anodizacdo dos perfis, as superficies sem
anodizacdo ndo poderdo estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢Ges no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As portas de aluminio terdo o
seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em ago esp.=1,25, cromada, cilindro
C400, chave tipo 2F. Os vidros utilizados nas esquadrias deverdao obedecer a NBR 11706
e NBR 7199.

8.2.3 JANELA BASCULA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, bascula, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos
indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). O aluminio puro serd
do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-NB167/ABNT e na DIN-1712. A
terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor
Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagdo serd
classe A18 (processo de oxidacdo anddico para proporcionar recobrimento de dxido
pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes
apos a anodizagdo dos perfis, as superficies sem anodiza¢do ndo poderdo estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢Ges no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
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mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terdo
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

8.2.4 PEITORIL EM GRANITO E=2CM
Fornecimento e instalagcdo de peitoril cinza andorinha e=2cm

8.2.5 TELA MOSQUITEIRO
Fornecimento e instalacdo de tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim.
1,0x1,0m, formado por cantoneira aluminiol"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8".

8.2.6 GUICHE — JANELA DE ALUMINIO
Guiché- janela em aluminio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive
vidro.

8.2.7 PORTAO DE FERRO
portdo de ferro padrdo, em chapa (tipo lambri), colocado com cadeado.

8.2.8 PORTAO DE GRADE
Portao de grade colocado com cadeado

8.2.9 PORTA DE TUBO
Portdo de tubo de ferro colocado com cadeado.

8.2.10 GRADIL TELA PARA SUBESTACAO

Gradil telado para substacao, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm,
tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca.
8.3 VIDRO

8.3.1 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA 120X240CM
Porta de abrir com mola hidraulica, duas folhas de 60 cm em vidro temperado,
120x240 cm, espessura 10 mm, inclusive acessérios (ambulancia).

8.3.2 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA 150X280CM
Porta de abrir com mola hidraulica, duas folhas de 75 cm em vidro temperado,

150x280 cm, espessura 10 mm, inclusive acessorios.

8.3.3 PELE DE VIDRO EM FACHADA
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Fornecimento e instalacdo de pele de vidro temperado incolor 10 mm em
fachada em perfis em aluminio, conforme projeto.

8.3.4 GUICHE — VIDRO TRANSPARENTE

Guiché -vidro comum transparente incolor, esp. 4mm, inclusive fixacdo e
vedagdo com guarnicdo/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalagdo,
exclusive caixilho/perfil.

9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 1252 AEREO
9.1.1 ENTRADA DE ENERGIA AEREA

Entrada de energia aérea, tipo c8, padrdao Cemig, carga instalada de 66,1kva até
75kva, trifasico, com saida subterranea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor,
barramento, aterramento e acessorios.

9.1.2 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO

Caixa de inspecdo em concreto, tipo "zb" garagem, padrao Cemig, dimensdo
(52x44) cm, altura 70cm, com tampa e aro articulado em ferro fundido, inclusive
escavacdo, apiloamento, lastro de brita, reaterro e transporte e retirada do material
escavado (em cacamba).

9.2 PONTOS ELETRICOS

9.2.1 LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR

Lumindria comercial com difusor de embutir, para duas (2) lampadas tubulares
led 2x18w-@t8, fornecimento e instalacdo, exclusive base e [ampada.
9.2.2 LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA SOBREPOR

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares led 2x18w-¢t8, temperatura da cor 6500k, fornecimento e instalagdo,
inclusive base e lampadas.

9.2.3 LUMINARIA TIPO MEIA-LUA

Luminadria arandela tipo meia-lua completa, diametro 25 c¢cm, para uma (1)
lampada led, poténcia 15w, bulbo a65, fornecimento e instalacdo, inclusive base e
lampada.
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9.2.4 PROJETOR PARA LAMPADA A VAPOR
Projetor externo para lampada a vapor de mercurio, de iodeto metdlico ou de
sodio, com angulo reguldvel, com alojamento para reator, completo.

9.2.5 RELE FOTOELETRICO
Relé fotoelétrico, tensdo 120v com capacidade de carga 1200va, inclusive base e
instalacdo.

9.2.6 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR SIMPLES

Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a-250v), com placa 4"x2"
de um (1) posto, com eletroduto flexivel corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"),
embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
halogenado, se¢do 1,5mm?2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com
enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

9.2.7 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR INTERMEDIARIO

Ponto de embutir para um (1) interruptor intermediario (10a-250v), com placa
4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexivel corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"),
embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
halogenado, se¢do 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com
enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

9.2.8 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR PARALELO

Ponto de embutir para um (1) interruptor paralelo (10a-250v), com placa 4"x2"
de um (1) posto, com eletroduto flexivel corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"),
embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
halogenado, se¢do 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com
enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

9.2.9 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR DUPLO

Ponto de embutir para um (1) interruptor duplo (10a-250v), com placa 4"x2" de
dois (2) postos, com eletroduto flexivel corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"),
embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
halogenado, se¢do 1,5mm?2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com
enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES — MG
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UBS PADRAO SES TIPO Il - ALVENARIA

9.2.10 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR SIMPLES E PARARELO

Ponto de embutir para um (1) interruptor simples e um (1) interruptor paralelo
(10a-250v), com placa 4"x2" de um (2) postos, com eletroduto flexivel corrugado, anti-
chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado, secdo 1,5mm2 (70°c-450/750v), com
distancia de até dez (10) metros do ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo,
suporte e fixacdo do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

9.2.11 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR SIMPLES E UM INTERMEDIARIO

Ponto de embutir para um (1) interruptor simples e um (1) interruptor
intermediario (10a-250v), com placa 4"x2" de um (2) postos, com eletroduto flexivel
corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel,
classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado, se¢do 1,5mm2 (70°c-450/750v),
com distancia de até dez (10) metros do ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacao,
suporte e fixacdo do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

9.2.12 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR SIMPLES E DOIS PARALELQOS

Ponto de embutir para dois (2) interruptor simples e dois (2) paralelos (10a-
250v), com placa 4"x4" de quatro (4) postos, com eletroduto flexivel corrugado, anti-
chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado, se¢do 1,5mm2 (70°c-450/750v), com
distancia de até dez (10) metros do ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo,
suporte e fixacdo do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

9.2.13 PONTO DE TOMADA

Ponto de embutir para uma tomada padrdo com eletroduto flexivel corrugado,
antichama, didmetro de 25mm embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, ndo
halogenado, com distancia de até 10 metros do ponto de derivacdo, inclusive caixa de
ligagdo, suporte e fixagdo do eletroduto com rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

9.2.14 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA PONTO ESPECIFICO
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Composicdo paramétrica de ponto elétrico de tomada especial (20a/250v) em
edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

9.2.15 TOMADA DUPLA

Ponto de embutir para uma (1) tomada dupla, trés (3) polos (2p+t/10a-250v),
com placa 4"x2" de dois (2) postos, com eletroduto flexivel corrugado, anti-chama, dn
25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
Ishf/atox, ndo halogenado, sec¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez
(10) metros do ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo, suporte e fixacdo do
eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

9.2.16 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA PONTO ESPECIFICO

Composigdo paramétrica de ponto elétrico de tomada especial dupla (20a/250v)
em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso
tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

9.2.17 PONTO ELETRICO TOMADA DUPLA + 1 PADRAO

Composicdo paramétrica de ponto elétrico de tomada dupla - 1 especial
(20a/250v) + 1 padrdo (10a/250v) em edificio residencial com eletroduto embutido em
rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

9.2.18 PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO

Composigdo paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro (20a/250v)
em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso
tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

9.2.19 PONTO DE TOMADA DE USO GERAL EM PISO
Ponto de tomada 2p+t, abnt, 10 a, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc
rigido embutido, inclusive aterramento.

9.2.20 ELETROCALHA METALICA
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metalica 150 x 50 x 3000 mm (ref. VI.
3.01 ge valemam ou similar).

9.2.21 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETRICALHA
Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metdlica.
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9.2.22 CRUZETA PARA ELETROCALHA
Cruzeta 150 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica.

9.2.23 TAMPA DE ENCAIXE PARA CRUZETA
Tampa de encaixe para cruzeta 150mm, zincada, para eletrocalha metdlica.

9.2.24 CURVA PARA ELETROCALHA
Fornecimento e colocagao de curva horizontal 902 para eletrocalha 150 x 50mm.

9.2.25 TAMPA PARA CURVA
Tampa de encaixe para curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, galvanizada a fogo,
com angulo 90°.

9.2.26 ELETRODUTO DE ACO GALZANIZADO LEVE
Eletroduto de ago galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixagao dn 25

(1").

9.2.27 ELETRODUTO DE ACO GALZANIZADO MEDIO
Eletroduto de ago galvanizado médio, inclusive conexdes, suportes e fixagdao dn
50 (2").

9.2.28 DUTO CORRUGADO EM PEAD
Duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos
subterraneos dn 40 mm (1.1/2").

9.2.29 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?2
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, secdo 2,5 mmz2, 70°c, 450/750v.

9.2.30 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 4MM2
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, secdo 4 mmz2, 70°c, 450/750v.

9.2.31 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 6MM?2
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,

antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 6 mm2, 70°c, 450/750v.

9.2.32 CABO DE COBRE FLEXIVEL SEGAO 35MM2

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES — MG
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UBS PADRAO SES TIPO Il - ALVENARIA

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, secdo 35 mmz2, 70°c, 450/750v.

9.2.33 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 70MM?2
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 70 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

9.2.34 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C
Condulete de aluminio, tipo "c", didametro de saida 1" (25mm), exclusive mddulo
e placa, inclusive fixagdo.

9.2.35 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL
Condulete de aluminio, tipo "II", didmetro de saida 1" (25mm), exclusive mdédulo
e placa, inclusive fixagdo.

9.2.36 CONDULETE DE ALUMINIOTIPO T
Condulete de aluminio, tipo "t", diametro de saida 1" (25mm), exclusive mddulo
e placa, inclusive fixacdo.

9.2.37 CONJUNTO PARA CONDULETE COM 1 TOMADA PADRAO

Conjunto para condulete de 1" (25mm) com uma (1) tomada padrao, trés (3)
polos, corrente 10a, tensdo 250v, (2p+t/10a-250v) e placa de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalacdo, suporte, médulo e placa, exclusive condulete.

9.3 QPGD

9.3.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com
barramento trifasico, para 74 disjuntores din 150a - fornecimento e instalagao.

9.3.2 DISJUNTOP TRIPOLAR 25KVA DE 150A
Fornecimento e instalacdo de disjuntor tripolar termomagnético 25ka, de 150A.

9.4 QUADROS

9.4.1 DISJUNTOP TRIPOLAR 25KVA DE 150A
Fornecimento e instalagcdo de disjuntor tripolar termomagnético 25ka, de 150A.
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9.4.2 FUSIVEL DIAZED
Fornecimento e instalacdo de fusivel diazed retardado 632.

9.4.3 PROTETOR DE SURTO
Fornecimento e instalagcdo protetores de de surto 175 v 40 ka.

9.4.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a, fornecimento e
instalagao, inclusive terminal ilhds.

9.4.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 25A
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a, fornecimento e instalacdo,
inclusive terminal ilhds.

9.4.6 DISJUNTOR DE PROTECAO
Disjuntor de protecdo diferencial residual (dr), bipolar, tipo din, corrente nominal
de 253, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuacdo de 30ma.

9.4.7 DISJUNTOR DE PROTECAO
Disjuntor de protecdo diferencial residual (dr), bipolar, tipo din, corrente nominal
de 323, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal.

9.4.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 35A
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a, fornecimento e instalagao,
inclusive terminal ilhos.

9.5 EQUIPAMENTO DE LOGICA E DADOS

9.5.1 CAIXA DE TELEFONIA
Caixa de telefonia, nimero 4, dimensdo (60x60) cm, em chapa de aco
galvanizado, tipo embutir com fecho, inclusive acessdrios e instalacao.

9.5.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 50
x 50 x 60 cm, inclusive escavacdo, reaterro e bota-fora.
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9.5.3 CAIXA PRE-MOLDADA PARA ENTRAA TELEFONICA SUBTERRANEA

Caixa pré-moldada para entrada telefénica subterranea, tipo rl, medidas
internas (60x35x50) cm, inclusive escavacao, apiloamento, lastro de brita, reaterro e
transporte e retirada do material escavado (em cacamba).

9.5.4 CAIXA DE PASSAGEM LUZ/TELEFONE
Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado,
dimensdes 40 x 40 x *12* cm (padrdo concessionaria local).

9.5.5 ELETROCALHA METALICA
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metalica 150 x 50 x 3000 mm (ref. VI.
3.01 ge valemam ou similar).

9.5.6 CURVA PARA ELETROCALHA
Fornecimento e colocagdo de curva horizontal 902 para eletrocalha 150 x 50mm.

9.5.7 CRUZETA PARA ELETROCALHA
Cruzeta 150 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica.

9.5.8 ELETRODUTO DE ACO GALZANIZADO LEVE
Eletroduto de aco galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixacdo dn 25

(1%).

9.5.9 PONTO SECO

Ponto de embutir seco, para uma (1) placa cega 4"x4", com eletroduto flexivel
corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e sonda em arame
galvanizado, diametro de 1,24mm (bwg 18), com distancia de até dez (10) metros do
ponto de derivacdo, inclusive caixa de ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com
enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

9.5.10 CABO UTP COM QUADRO PARES
Cabo utp com quatro (4) pares, categoria 6, classificacdo Iszh, com isolamento
ndo halogenado e antichama, exclusive conector/plug macho rj45 e crimpagem.

9.5.11 GARANTIA DE TRANSMISSAO
Certificacdo de garantia de transmissdo de cabos logicos cat. 5/6.

9.5.12 RACK PISO 36U
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Rack piso 36u 1000mm 19 preto porta frontal ¢/ visor acril.

9.5.13 SWITCH WIRED TP
Switch wired tp - link gigabit 24 Portas tl - sg1024d.

9.5.14 PATCH PANEL
Patch panel 24 posices, categoria com guia traseiro.

9.5.15 PATCH CORDS
Patch cords rj45 cat 5 4 pares 1,5m.

9.5.16 PATCH CORD
Patch cord cat. 5e 5,0 m.

9.5.17 ORGANIZADOR DE 1U
Organizador de 1 u.

9.5.18 BANDEJA
Bandeja deslizante para rack 19"".

9.5.19 RACK
Rack - porca gaiola + parafuso m5.

9.5.20 REGUA DE TOMADAS
Régua de tomadas com 8 tomadas.

9.5.21 GUIA DE CABOS HORIZONTAIS
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aco
sae 1020, prof=40mm.

10 SPDA

10.1 TERMINAL EM COBRE ESTANHADO 2 FURQOS
Terminal a compressdo em cobre estanhado 2 furos para cabo 50 mm?2.

10.2 TERMINAL EM COBRE ESTANHADO 1 FURO
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Terminal estanhado de 1 compressdo 1 furo para cabo de cobre nu #50mm?2. Ref.:
termo técnica ou equivalente - fornecimento e instalagao.

10.3 FIXADOR EM LATAO 35MM

Fixador 6mega em latdao 35mm para aterramento.
10.4 CONECTOR METALICO

Conector metdlico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos
bimetalicos, para cabos até 50 mm2.

10.5 PARAFUSO DE FENDA
Parafuso de fenda autoatarrachante em aco inox ¢4,2 x 32mm. Ref.: termo
técnica ou equivalente - fornecimento e instalagao.

10.6 BUCHA DE NYLON N°06
Bucha de nylon n206, ref:tel-5306 - spda (fornecimento).

10.7 PRESILHA DE LATAO L=20MM
Presilha de latdo, I=20mm, para fixacdo de cabos de cobre, furo d=7mm, para
cabos 35mm? a 50mm?, ref:tel-745 ou similar (spda).

10.8 HASTE PARA ATERRAMENTO
Haste para aterramento, alta camada, 3/4" x 3m.

10.9 CABO DE COBRE NU 50MM?
Cabo de cobre nu #50 mm?2 - 7 fiosx3,00mm, para elementos de captacdo/anel
de cintamento (spda), inclusive presilha de fixagao.

10.10 CORDOALHA EM ACO
Cordoalha em aco galvanizado 3/8" sm com 7 fios.

10.11 APLICACAO DE SELANTE
Aplicacdo de selante, mastique eldstico, em junta de dilacdo, dimensdo 20x10
mm, fator de forma 1:2, exclusive delimitador de profundidade.

10.12 BARRA CHATA DE ALUMINIO
Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" x 3m.
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10.13 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO (LEVE)
Eletroduto de aco galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixacdo dn 25

(1").

10.14 CONDULETE DE ALUMINIO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR",

n_n

Condulete de aluminio, tipo "c" ou "LB" ou "LL" ou "LR", didmetro de saida 1"
(25mm), exclusive instalacdo, mddulo e placa (fornecimento).

10.15 CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE
Conector de medicdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm?
ref.tel-560 (para-raios).

10.16 CONECTOR CABO/HASTE
Fornecimento e instalagdo de conector cabo/haste tel 570 termotecnica.

10.17 CAIXA DE INSPECAO EM PVC
Caixa de inspe¢do em pvc, diametro de 30cm, altura de 30cm, com tampa em
ferro fundido, exclusive haste de aterramento, inclusive instalacdo.

10.18 CONDULETE METALICO
Condulete metalico redondo do tipo multiplo com tampa de um furo
®3/4". Ref.: daisa ou equivalente.

10.19 ABRACADEIRA METALICA
Abragadeira metalica tipo "d" de 1".

10.20 TERMINAL AEREO
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aco galv, com fixacdo horizontal, ref: tel 044
ou similar — fornecimento.

10.21 CONECTOR DE PRESSAO EM AGCO

Conector de pressao em aco galvanizado a fogo, com rabicho de rosca mecanica
?3/8" e cabo #50mm?.

10.22 SOLDA DE TOPO
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aco chanfrado, espessura=3/8".
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11. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

11.1 PONTOS DE HIDRAULICA
11.1.1 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA

Kit cavalete para medicdo de agua, instalado sobre piso, em aco galvanizado dn
25mm (3/4") - padrdo concessionaria local, inclusive base em concreto de 25 mpa para
cavalete, exclusive hidrometro.

11.1.2 HIDROMETRO
Hidrometro dn 25 (3% ), 5,0 m3/h fornecimento e instalagio.

11.1.3 PONTO DE AGUA PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 20MM

Ponto de embutir para dgua fria em tubo de pvc rigido soldavel, dn 20mm (1/2"),
embutido na alvenaria com distancia de até cinco (5) metros da tomada de 4gua,
inclusive conexdes e fixacdo do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto
com argamassa.

11.1.4 PONTO DE AGUA PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 25MM

Ponto de embutir para dgua fria em tubo de pvc rigido soldavel, dn 25mm (3/4"),
embutido na alvenaria com distancia de até cinco (5) metros da tomada de 4agua,
inclusive conexdes e fixacdo do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto
com argamassa.

11.1.5 PONTO DE AGUA PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 50MM

Ponto de embutir para dgua fria em tubo de pvc rigido soldavel, dn 50mm (1
1/2"), embutido na alvenaria com distancia de até cinco (5) metros da tomada de agua,
inclusive conexdes e fixacdo do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto
com argamassa.

11.1.6 PONTO DE ESGOTO - 100MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido soldavel de 100 mm e conexdes
(vaso sanitario).

11.1.7 PONTO DE ESGOTO - 40MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido soldavel de 40 mm e conexdes
(lavatérios, mictdrios, ralos sifonados, etc.).
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11.1.8 PONTO DE ESGOTO - 50MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido soldavel de 50 mm e conexdes
(pias de cozinha, maquinas de lavar, etc.).

11.1.9 TUBO PVC RIGIDO AGUA FRIA DN 25MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido soldavel, agua fria, dn 25 mm
(3/4"), inclusive conexdes.

11.1.10 TUBO PVC RIGIDO AGUA FRIA DN 50MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido soldavel, agua fria, dn 50 mm
(1.1/2"), inclusive conexdes.

11.1.11 TUBO PVCRIGIDO ESGOTO DN 50MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, esgoto, pbv - série normal, dn
50 mm (2"), inclusive conexdes.

11.1.12 TUBO PVCRIGIDO ESGOTO DN 75MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, esgoto, pbv - série normal, dn
75 mm (3"), inclusive conexdes.

11.1.13 TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DN 100MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, esgoto, pbv - série normal, dn
100 mm (4"), inclusive conexdes.

11.1.14 TUBO PVC RIGIDO VENTILACAO DN 50MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, ventilagdo, pbv - série normal,
dn 50 mm (2"), inclusive conexdes.

11.1.15 TUBO PVC RIGIDO DRENAGEM PLUVIAL DN 150MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, drenagem/pluvial, pbv - série
normal, dn 150 mm (6"), inclusive conexdes.

11.1.16 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escava¢dao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
¢é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacado e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
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de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

11.2 CAIXAS DE INSPECAO/ SIFONADA/GORDURA/AREIA
11.2.1 CAIXA SIFONADA EM PVC
Caixa sifonada em pvc com grelha quadradal50 x 150 x 50 mm.

11.2.2 CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO

Caixa de esgoto de inspecdo/passagem em alvenaria (60x60x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto,
inclusive escavac¢do, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em
cacamba).

11.2.3 CAIXA DE GORDURA
Caixa de gordura (cge), circular, em concreto pré-moldado, capacidade de 311,
inclusive escavacao, reaterro, transporte e retirada do material escavado (em cacamba).

11.2.4 CAIXA DE DRENAGEM

Caixa de drenagem (areia) de inspec¢do/passagem em alvenaria (50x50x100cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavac¢do, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em
cacamba).

11.2.5 CANALETA PARA DRENAGEM

Canaleta para drenagem, em concreto com fck 15mpa, moldada in loco, segao
30x20cm, forma em contra barranco, com grelha em barra redonda dn 12,5mm (1/2")
e requadro em barra redonda dn 20mm (3/4") com uma (1) demdo de fundo
anticorrosivo e duas (2) demaos de pintura esmalte, inclusive escavacdo, reaterro com
transporte e retirada do material escavado (em cacamba).

11.3 LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS

11.3.1 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
Vaso sanitdrio lougca branca com caixa acoplada, Fornecimento, instalacao,
rejuntamento e acessorios para fixacao.

11.3.2 ASSENTO PARA VASO
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Assento branco para vaso. Fornecimento e instalagao.

11.3.3 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA ACESSIVEL PNE

Bacia sanitaria (vaso) de louga convencional, acessivel (pcr/pmr), cor branca,
com instalacdo de sdculo na base da bacia acompanhando a projecdo da base, nao
ultrapassando altura de 5cm, altura maxima de 46cm (bacia+assento), inclusive
acessorios de fixacdo/vedacdo, valvula de descarga metalica com acionamento duplo,
tubo de ligacdo de latdo com canopla, fornecimento, instalacdo e rejuntamento,
exclusive assento.

11.3.4 CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR

Cuba de louca branca de embutir, formato oval, inclusive valvula de escoamento
de metal com acabamento cromado, sifdo de metal tipo copo com acabamento
cromado, fornecimento e instalacao.

11.3.5 LAVATORIO DE CANTO BRANCO SEM COLUNA (PEQUENO)

Lavatodrio de canto de louga branca sem coluna, tamanho pequeno, inclusive
acessorios de fixacdo com parafuso castelo, valvula de escoamento de metal com
acabamento cromado, sifio de metal tipo copo com acabamento cromado,
fornecimento, instalacdo e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexivel.

11.3.6 LAVATORIO DE CANTO BRANCO SEM COLUNA (MEDIO)

Lavatorio de louca branca sem coluna, tamanho médio, inclusive acessorios de
fixacdo, valvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifdao de metal tipo
copo com acabamento cromado, fornecimento, instalagao e rejuntamento, exclusive
torneira e engate flexivel (acessivel).

11.3.7 LAVATORIO DE CANTO BRANCO SEM COLUNA (PEQUENO)

Lavatério de louca branca sem coluna, tamanho pequeno, inclusive acessorios
de fixacdo, valvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifdao de metal
tipo copo com acabamento cromado, fornecimento, instalagdo e rejuntamento,
exclusive torneira e engate flexivel (consultérios, salas).

11.3.8 TANQUE DE LOUGCA COM COLUNA

Tanque de louga branca com coluna, capacidade 22 litros, inclusive acessorios de
fixacdo, valvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifdao de metal tipo
copo com acabamento cromado, fornecimento, instalagdao e rejuntamento, exclusive
torneira.
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11.3.9 BANCADA EM GRANITO E=3CM

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serdo
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.

11.3.10 BANCADA EM GRANITO E=2CM

Bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido, apoiada
em alvenaria, exclusive alvenaria, roda banca/front3o, testeira/faixa, furo em bancada,
cuba metalica, valvula, sifdo, torneira e engate flexivel.

11.4 METAIS, ACESSORRIOS E EQUIPAMENTOS

11.4.1 BEBEDOURO GEMINADO
Bebedouro geminado MG-F 80 inox.

11.4.2 SABONETEIRA
Saboneteira plastica tipo dispense para sabonete liquido com reservatdrio 800
ml.

11.4.3 DISPENSER
Fornecimento e instalacdo de dispense em plastico para papel toalha 2 ou 3
folhas.

11.4.4 PAPELEIRA METALICA
Fornecimento e instalacdo de papeleira metdlica cromada, inclusive fixagao.

11.4.5 BANCO ARTICULADO
Banco articulado em ago inox com cantos arredondados, profundidade minima
de 0,45 m e comprimento minimo de 0,70 m, conforme nbr 9050.

11.4.6 CUBA ACO INOX
Cuba aco inox retangular 50x40x20cm square 540 sink - conforme especificagao.

11.4.7 BANCADA EM ACO INOX

Cuba em aco inoxiddvel de embutir, asi 304, aplicacdo para pia
(465x330x115mm), numero 1, assentamento em bancada, inclusive valvula de
escoamento de metal com acabamento cromado, sifao de metal tipo copo com
acabamento cromado, fornecimento e instalacdo - conforme especificagado.
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11.4.8 CHUVEIRO ELETRICO
Chuveiro elétrico acessivel 220v, poténcia 6500w, fornecimento e instalacdo.

11.4.9 CHUVEIRO ELETRICO BRANCO
Chuveiro elétrico branco, tensdao 127v/220v, poténcia 4600w/5500w, inclusive
brago, fornecimento e instalagao.

11.4.10 DUCHA HIGIENICA
Ducha higiénica com registro para controle de fluxo de agua, didmetro 1/2"
(20mm), inclusive fornecimento e instalacdo.

11.4.11 TORNEIRA PARA LAVATORIO
Torneira para lavatério cromada ref. 1194. Fornecimento e instalagao.

11.4.12 TONEIRA ALAVANCA PCD
Torneira alavanca para pcd automatica nbr9050 - conforme especificagdo.

11.4.13 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA
Torneira de parede para pia de cozinha com arejador cromada. Fornecimento e
instalacdo.

11.4.14 TORNEIRA METALICA PARA JARDIM
Torneira metalica para irrigagdo/jardim, acabamento cromado, aplicagdo de
parede, inclusive fornecimento e instalacdo.

11.4.15 TORNEIRA PARA TANQUE
Torneira para tanque em metal, cromado, 1/2" - ref. 1152. Fornecimento e
instalacao.

11.4.16 TORNEIRA METALICA HOSPITALAR

Torneira metdlica hospitalar, abertura alavanca 1/4 de volta, acabamento
cromado, com arejador, aplicacdo de mesa, inclusive engate flexivel metalico, inclusive
fornecimento e instalacdo - conforme especificacao.

11.4.17 REGISTRO DE PRESSAO

Registro de pressdo, tipo base, roscavel 3/4" (para tubo soldavel ou ppr dn
25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento (padrdao médio) e canopla cromados.
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11.4.18 REGISTRO GAVETA
Registro de gaveta, tipo base, roscavel 3/4" (para tubo soldavel ou ppr dn
25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento (padrdo médio) e canopla cromado.

11.4.19 VALVULA DE DESCARGA
Valvula de descarga com registro interno, acionamento duplo, dn 1.1/2" (50mm),
inclusive acabamento da valvula (expurgo).

11.4.20 CAIXA D’AGUA 3.000L

Caixa d’agua de polietileno, capacidade de 3.000l, inclusive tampa, torneira de
boia, extravasor, tubo de limpeza e acessorios, exclusive tubulacdo de entrada/saida de
agua.

11.4.21 REGISTRO DE ESFERA DN 25MM (3/4”)
Registro de esfera, tipo pvc soldavel dn 25mm (3/4"), inclusive volante para
acionamento.

11.4.22 REGISTRO DE ESFERA DN 50MM (1.1/2")
Registro de esfera, tipo pvc soldavel dn 50mm (1.1/2"), inclusive volante para
acionamento.

11.4.23 VALVULA DE RETENCAO
Valvula de retencdo horizontal ou vertical, @ 100 mm (4").

11.4.24 BARRA DE APOIO RETA 70CM

Barra de apoio em acgo inox reto, dn 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade
(pmr/pcr), comprimento 70cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, instalacdo
e acessorios para fixacao

11.4.25 BARRA DE APOIO RETA 80CM

Barra de apoio em aco inox reto, dn 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade
(pmr/pcr), comprimento 80cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, instalacdo
e acessorios para fixagdo.

11.4.26 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO

Barra de apoio, para lavatério, fixa, constituida de barra lateral em "u", em aco
inox, d=1 1/4", jackwal ou similar.
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11.4.27 EXPURGO HOSPITALAR EM ACO
Expurgo Hospitalar em acgo Inox AISI 304, com sifdo espessura 0,8mm,
acabamento escovado.

11.5 REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL

11.5.1 CAIXA D’AGUA 1.500L
Caixa d’agua de polietileno 1.500L com tampa, torneira de boia, extravasor, tubo
de limpeza e acessorios.

11.5.2 VALVULA DE RETENCAO
Valvula de retencdo horizontal ou vertical, ¢ 25 mm (1").

11.5.3 LUVA DE REDUCAO
Luva com reducdo, em acgo, conexao soldada, dn 25 x 20 mm (1 x 3/4"), instalado
em rede de alimentacdo para hidrante - fornecimento e instalacao.

11.5.4 FILTRO VOLUMETRICO
Filtro volumétrico modelo vfl.

11.5.5 FREIO D'AGUA @100
Freio d'agua ¢100

11.5.6 SIFAO LADRAO @100
Sifdo ladrdao 100

11.5.7 BOIA AUTOMATICA DE NIVEL
Sistema automatico de realimentacdo 3/4" contendo boia automatica de nivel.

11.5.8 CONJUNTO FLUTUANTE
Conjunto flutuante de suc¢do ¢ 1".

11.5.9 PRESSURIZADOR AUTOMATICO

Pressurizador (silencioso) automatico com pressostato, poténcia 0,5hp - 19mca
2.000 I/h.
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11.5.10 REGISTRO DE GAVETA TIPO BASE 1.1/4”
Registro de gaveta, tipo base, roscavel 1.1/4" (para tubo soldavel ou ppr dn
40mm/cpvc dn 35mm), inclusive acabamento (padrdo popular) e canopla cromados.

11.5.11 REGISTRO DE GAVETA TIPO BASE 3/4"
Registro de gaveta, tipo base, roscavel 3/4" (para tubo soldavel ou ppr dn
25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento (padrdo médio) e canopla cromado.

11.5.12 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO
Registro de gaveta, tipo bruto, roscavel 1" (para tubo soldavel ou ppr dn
32mm/cpvc dn 28mm), inclusive volante para acionamento.

11.5.13 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor de ap do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive conexdes e suportes,
100 mm.

11.5.14 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (DRENAGEM)
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, drenagem/pluvial, pbv - série
normal, dn 100 mm (4"), inclusive conexdes.

11.5.15 RALO SEMI-HEMISFERICO
Ralo semi- hemisférico tipo abacaxi d = 100 mm.

12. PCIP

12.1 ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR

Abrigo em chapa de aco carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas
dimensdes (75x30x25) cm com uma porta com vidro transparente com a inscrigdao
"incéndio", para extintor, fornecimento e instalacao, exclusive extintor.

12.2 EXTINTOR DE INCENDIO
Extintor de incéndio tipo pd quimico 2-a:20-b:c, capacidade 6 kg.

12.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA

Lumindria de emergéncia autébnoma, tipo led com dois fardis, poténcia total de
8w, fornecimento e instalacdo.
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12.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE
Placa fotoluminescente "s2" ou "s3"- 380 x 190 mm (saida - direita).

12.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE
Placa fotoluminescente "e5" - 300 x 300 mm.

13 REDE DE AR COMPRIMIDO

13.1V TUBO DE COBRE
Fornecimento e assentamento de tubo de cobre classe "a" sem costura soldavel,
inclusive conexdes e suportes, d =1/2".

13.2 VALVULA DE ESFERA
Valvula de esfera em latdo, diametro de 1/2" npt.

13.3 POSTO DE CONSUMO
Posto de consumo completo oxigénio/vacuo.

13.4 REGULADOR PRESSAO
Regulador press3o alianca 76506/3 entra 1/8" - 7kg/h - est. Unico.

13.5 COMPRESSOR SL/100
Fornecimento e instalagdo de compressor sl/100 - 120psi -8,3 bar 100 libras.

14. CLIMATIZACAO

14.1 TUBO DE COBRE FLIXIVEL
Tubo de cobre flexivel, d =3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacGes
gas residenciais e comerciais.

14.2 TUBO PVC RIGIDO AGUA FRIA DN 50MM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido soldavel, agua fria, dn 50 mm
(1.1/2"), inclusive conexdes.

14.3 DRENO AR-CONDICIONADO
Mangueira pvc flexivel dreno ar-condicionado.
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15. COMUNICAGAO VISUAL

15.1 PLACA EM ACO ESCOVADO
Placa em chapa de ago escovado e = 1 mm (15x40).

15.2 LETRA CAIXA ACM
Letra caixa acm conforme projeto (orcamento de acordo com o nome da UBS).
16. CFTV

16.1 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE
Eletroduto de aco galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixacdo dn 25

(1%).

16.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB
Condulete de aluminio, tipo "LB", diametro de saida 1" (25mm), exclusive
madulo e placa, inclusive fixacao.

16.3 CABO UTP COM QUATRO
Cabo utp com quatro (4) pares, categoria 6, classificacdo Iszh, com isolamento
ndo halogenado e antichama, exclusive conector/plug macho rj45 e crimpagem.

16.4 CABO COAXIAL
Cabo coaxial rg-59-75 ohms.

16.5 REDE DE FIOS E CABOS PARA SONORIZACAO
Fornecimento rede de fios e cabos para sonorizagao.

17 MOBILIARIO
17.1 BALCAO DA RECEPCAO - CONFORME PROJETO
17.1.1 SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACICOS
Século com enchimento em tijolos macigos, altura de 10cm a 12cm, inclusive

acabamento final em argamassa, esp. 20mm, aplicacdo manual.

17.1.2 TIJOLO CERAMICO FURADO E=19CM
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A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporgao de 1:2:8 em volume, com espessura de
19cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura
completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas.

17.1.3 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

17.1.4 REBOCO

Aplicacdo de camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboco,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco deverd ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicacdo (manual ou mecanico),
constituida de areia fina, com dimensdao mdxima < 1,2 mm. O procedimento de execucdo
do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo. O reboco devera aderir
bem ao embogo e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a este.

17.1.5 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

17.1.6 PORCELANATO APLICADO EM PISO

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente
interno, padrdo extra, borda retificada, dimensdo da peca (60x60cm), assentamento
com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.
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17.1.7 BANCADA EM GRANITO e=2CM

Bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido, apoiada
em alvenaria, exclusive alvenaria, roda banca/front3o, testeira/faixa, furo em bancada,
cuba metalica, valvula, sifdo, torneira e engate flexivel.

17.1.8 REVESTIMENTO EM MDF
Fornecimento e instalagdo de revestimento em MDF Conforme projeto.

18 DIVERSOS E LIMPEZA

18.1 DIVERSOS
18.1.1 ESPELHO CRISTAL

Espelho cristal, dimensdo (60x90) cm, com esp. 4mm, em acabamento lapidado,
inclusive fixacdo com parafuso tipo finesson, fornecimento e instalacgao.

18.1.2 BANCO EM CONCRETO APARENTE

Banco em concreto aparente, tipo-2, padrdao see-mg, sem encosto, polido com
acabamento em verniz, esp. 5cm, comprimento 150cm, largura 40cm, altura 45cm,
inclusive corte no piso para fixagdo com concreto nao estrutural, preparado em obra
com betoneira, com fck 15 mpa.

18.1.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservacdo por
trinta (30) dias.

18.1.4 ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO

Escada marinheiro com guarda corpo, |=45cm, executada em barras chata
galvanizada 1 1/4" x5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.=1"x1/8", sendo
degraus em barra red. D=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura,
fornecimento e instalacdo.

18.1.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
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para recuperacdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do local.

18.1.6 TRANSPORTE EM MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA
Transporte de material demolido em cacamba, exclusive carga manual ou
mecanica.

19. ADMINISTRAGAO LOCAL

19.1 ENGENHEIRO CIVIL
Refere-se ao engenheiro civil que ira fiscalizar e acompanhar a execugdo da obra.
OBS: O quantitativo estipulado para o Engenheiro é referente as visitas na obra.

19.2 ENCARREGADO GERAL
Refere-se ao encarregado geral que irda acompanhar a execucdo da obra.
OBS: O quantitativo estipulado para o Encarregado é referente as visitas na obra.

19.3 VIGIANOTURNO
Vigia noturno com encargos complementares.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientacdes da fiscalizacdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por unidade
de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa

designada pela administragdo municipal. A Contratada deverd prestar toda colaboracao
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e fornecer todos os dados e informacGes necessarias e solicitadas pela Fiscalizacdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagao da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacGes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPlIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de dez (10) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o precgo do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES — MG
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UBS PADRAO SES TIPO Il - ALVENARIA

A qualificacdo técnica seguira padroes minimos para garantir a boa execucdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitacdes e notificacdes entre as partes deverao ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cdédigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o
entendimento da execucdo da obra;

e Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execug¢do da obra;

e Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SETOP, SUDECAP, ORSE E SBC;

e Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 23,21% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 10
meses para a execuc¢ao de todos os servicos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas

para a execu¢ao dos servicos;
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e ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situacdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 27 de janeiro de 2025.

S A

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil - CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco € o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes a contratacao.

RISCO 01

RISCO:

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no que diz
respeito a capacitacdo técnica profissional e técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Planejamento da Contratacéo

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Possibilidade de impugnacgdes do edital na fase de sele¢do do fornecedor ou o certame restar deserto
ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde a Lei n. 14133/2021,especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitacéo.

Secretaria de obras

Observar as orienta¢8es dos 6rgaos de orientacdo e fiscalizagéo da

Administracdo Publica. Secretaria de obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

. x N - Secretaria de obras
Em caso de impugnacéo, republicacdo do certame, com a revisao

RESPONSAVEL dos itens de qualificacéo técnica.
RISCO 02
RISCO: Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de

projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Selecdo do Fornecedor
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ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

. . Secretaria de obras
Para os projetos de engenharia elaborados por empresas

terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugao por
equipe de fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos
habilitados para a funcéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
da Administracdo, revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia
por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

Secretaria de obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Em casos de impugnacdes por erros nos documentos técnicos, Secretaria de obras

solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corregdes.

RESPONSAVEL — : — —
Republicacdo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos. Comissdo de Licitacdo
RISCO 03
O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execucéo ou
RISCO: fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados pela
Administracéo.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Selecdo do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Necessidade de republicacéo da licitagdo ou da realizacdo de dispensa de licitagdo, impactando no
planejamento da Coordenacg&o de Licitacoes.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Secretaria de obras/

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratacao. Comisséo deL.icitacdo

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR
RESPONSAVEL

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os
motivos do desinteresse pelo servico no caso da licitacdo deserta ou
revisdo dos valores estimados no caso de licitacdo fracassada para
uma possivel repeti¢do do certame.

Comisséo de Licitacdo
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- . . . , Secretaria de obras /
5 s M2 Contratagdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste . o
Coordenacéo deLicitacéo
fracassada.
RESPONSAVEL

RISCO 04

RISCO:

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou retirar o instrumento equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas, san¢@es que contemplem esta Secretaria de obras
situacéo.
Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de
licitagdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de Coordenacédo de Contratos

vigéncia da proposta.

Convocar oslicitantes remanescentes, na ordem de classificagdo,

~ . para a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante Comisséo de Licitagdo/
AGOES DE CONTINGENCIA/ SETOR vencedor. Coordenacdo de Contratos
RESPONSAVEL
Aplicar as san¢des previstas na contratagao. Coordenacéo de Contratos
RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

PROBABILIDADE: Meédia
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas, san¢bes que contemplem esta Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR situacdo.
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Observar 0s prazos previstos para entrega do contrato assinado e das
garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a
contratada caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

Coordenacéo de Contratos

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Aplicagdo das san¢des previstas na contratagdo. Fiscalizagdo/ Coordenagdo de

RESPONSAVEL Contratos
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servico, por restricGes da
RISCO: Contratante (liberacdo do local de implantaco, necessidade de execucgdo prévia de outro servico,

interferéncias com outras atividades etc).

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagéo e
desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de
obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emissdo daOrdem de
Servico, se ha algum impedimento para inicio da execucdo dos
servicos nos prazos determinados na contratagéo.

Secretaria de obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Suspender a emissdo da Ordem de Servico, solicitando que a
Contratada néo realize a mobilizacdo até que 0s servigos sejam
novamente liberados.

Secretaria de obras

RESPONSAVEL - , " : -
Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogagao T
~ s Fiscalizacdo Técnica
dos prazos de execugao e vigéncia do contratato.
RISCO 07
RISCO: AlteracBes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitacdo da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucgdo Contratual
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ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo do objeto.

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Elaboracdo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma
participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

Secretaria de obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Revisdo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragédo TV
Fiscalizacdo Técnica

RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 08
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgcamentos, plantas, especificacbes ou

memoriais que compde a contratacdo, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Secretaria de obras/ Equipe
de Fiscalizacédo e
Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos
habilitados para a funcéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
da Administracdo, revisdo dos projetos e or¢camento, de preferéncia
por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

Secretaria de Obras

Prever, dentre as clausulas , que tais custos serdo absorvidos pela Secretaria de obras

Contratada.

Prever, dentre as clausulas, a definicdo de subestimativas ou Secretaria de obras

superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR
RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
deverd ser negada pela fiscalizacdo. Observar o Acérdao 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

Fiscalizac8o Técnica
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RISCO 09

Identificagcdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes ou

RISCO: memoriais que compde a contratagdo, em que a obrigacdo de fazer pela Contratada esteja
expressamente estipulada no instrumento convocatorio e/ou seus anexos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Secretaria de obras/ Equipe
de Fiscalizacdo e
Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos
habilitados para a funcéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
da Admininstragdo, revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia
por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaborago.

Secretaria de obras

Prever, dentre as clausulas, que tais custos serdoabsorvidos pela Secretaria de obras

Contratada.

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual

devera ser negada pela fiscalizacdo. Observar o Acérdao 1.977/2013 Fiscalizacdo Técnica

RESPONSAVEL - Plenério do Tribunal de Contas da Unido.
RISCO 10
RISCO: Identificacdo de falhas ou pmiss()es em ciualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contratagdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante
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DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Secretaria de obras / Equipe
de Fiscalizacdo e
Acompanhamento do Projeto
de Engenharia

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugao por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos
habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
da Administracdo, revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia
por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

Secretaria de obras

Prever, dentre as clausulas, a definicdo de subestimativas ou Secretaria de obras

superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Apos avaliacdo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que

sejam atendidadas as demais exigéncias postas S
Fiscalizacdo Técnica

RESPONSAVEL para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteracéo
contratual a autoridade competente.
RISCO 11
Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os quantitativos que serdo efetivamente
RISCO: executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servi¢os que compde 0
objeto.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucéo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem
executados podem ser definidos com precisdo, optou-se por adotar o
regime de execucao de empreitada por preco unitario.

Equipe de Planejamento da
Contratacdo

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR
RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global,
a remuneragdo da contratada sera ap6s a execucdo de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medicdes
de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

Fiscalizac8o Técnica
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RISCO 12
RISCO: Precos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do preco de mercado.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucédo Contratual
CONTRATACAO: ¢
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
~ Prever, dentre as clausulas, que sera realizada alteracao contratual .
" para aumento dos pregos fornecidos pela Contratada, em nenhuma
ACOES FIJQREES\;I(E)%EEA\\/\'/AESL SETOR q cos f id laC d h Secretaria de obras
hipotese.
ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracio contratual .
RESPONSAVEL devera ser negada pela fiscalizacdo. Fiscalizagdo Tecnica
RISCO 13
RISCO: Execucao dos servigcos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou em desacordo
| com normas técnicas e legislacfes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE x
Execugdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: - - - -
Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de servicos.
Fiscalizar continuamente a execucdo dos servicos, realizando visitas Fiscalizacdo Técnica
AQ()ES PREVENTI)/AS/ SETOR in loco.
RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas, sancdes quecontemplem esta Secretaria de obras
situacédo.
Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a Fiscalizacio Técnica
ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR necessidade de correcdo de algum servigo ja executado. ¢
RESPONSAVEL I « : « Fiscalizacdo/ Coordenacio de
Aplicacdo das san¢des previstas na contratagéo. Contratos
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RISCO 14
RISCO: Alteracdo da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteracGes no projeto inicialmente
contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
AGOES F;QREES\F/,E)',\I\IER/\'/AES(_SETOR Nao identificadas. -
ACOES DE CONTING’ENCIA/ SETOR Revisdo do escopo da c_ontratggéo, realizan@o—se uma alteracéo Fiscalizagéio Técnica
RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
RISCO: Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre o0 pagamento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Secretaria de obras

Prever, dentre as clausulas, san¢es que contemplem esta Secretaria de obras

situacédo.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, solicitando, os
documentos comprobatdrios de cumprimento das obrigacGes

trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada. Fiscalizagdo Administrativa
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Prever a possibilidade de possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para 0s casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuic@es sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

Secretaria de obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Reter 0 pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

Fiscalizagdo Administrativa

RESPONSAVEL Rescisi Fiscalizagdo/ Coordenacéo de
escisdo contratual.
Contratos
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execucgéo dos servicos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO:

Execucgdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbacdo funcional que causa a
morte ou a perda ou reducdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizaces.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas, que a Contratada devera responder por
qualquer acidente de trabalho na execucdo dosservicos.

Secretaria de obras

Prever, dentre as clausulas, que a Contratada deverd cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Secretaria de obras

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizacéo, as
condi¢des do canteiro de obras, verificando a utilizacdo de
Equipamentos de Protecdo Individual e a instalacdo de
Equipamentos de Prote¢do Coletiva.

Fiscalizacdo Técnica

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em
relacdo &s normas de seguranga no trabalho.

Fiscalizacdo Técnica
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Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para
aplicacdo das sangdes previstas na contratacdo.

Fiscalizacdo Técnica/
Coordenacao de Contratos

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessarios junto aos 6rgados

Fiscalizagdo Técnica

RESPONSAVEL competentes e encaminhe a fiscalizacdo a Comunicacéo de Acidente
de Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.
RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execugdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR

Prever, dentre as clausulas, que a Contratada devera manter
vigilancia da obra e se responsabilizard pelos danos eprejuizos

Secretaria de obras

RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR N6 identificadas. )
RESPONSAVEL
RISCO 18
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucéo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas, que a Contratada arcara com 0s prejuizos
advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
altimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra
somente se registradas chuvas acima da média historica.

Secretaria de obras
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ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacédo do prazo de execucdo do
objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os

requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a Fiscalizac8o Técnica

RESPONSAVEL . " o :
prorrogagdo do prazo de execucéo. Caso contrério, avaliar a
necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual.
RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucao da obra, ndo decorrentes
RISCO: de alteragBes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices
de reajuste contratual.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucgdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR

Prever, dentre as clausulas, que a Contratadaarcard com aumento
nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucgdo da

- - L o A retari r
obra, ndo decorrentes de alterac@es tributarias ou politicas publicas, Sec 8 de obras

RESPONSAVEL ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.
ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR N30 identificadas )
RESPONSAVEL
RISCO 20
. Alteracdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execuc¢do da obra, decorrentes de
RISCO: AR . L : ~
alterac@es tributarias ou politicas pablicas, ensejando aumentos ou reducdo de custos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucéo da obra.
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ACOES PREVENTIVAS/ SETOR

Néo identificadas -

RESPONSAVEL
ACOES DE CONTING’ENCIA/ SETOR Para estes casos, a (_Zontratante procederé a corre(_;éo dos valores Fiscalizacdo Técnica
RESPONSAVEL pagos, considerando as novas aliquotas vigente.
RISCO 21
RISCO: Prejuizos decorrentes de incéndios, alagame_ntqs_da obra ou outros decorrentes de fenémenos
climaticos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

Atrasos na execucao do objeto

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas, que a Contratada arcara com os
prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos daobra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos

Secretaria de obras

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

Solicitar que a Contratada providencie 0s reparos necessarios para

entrega do objeto nas condicdes inicialmente previstas na Fiscalizagdo Técnica

RESPONSAVEL .
contratacgdo.
RISCO 22
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo, o
Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

Atrasos para entrega da obra.
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ACOES PREVENTIVAS/ SETOR Licitacdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do Secretaria da Fazenda
RESPONSAVEL recurso orgamentario, indicada pelo setor competente. Municipal

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orcamentarios pelo

Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a Secretaria da Fazenda

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

RESPONSAVEL suspensdo da execucdo da obra pela Contratada. Municipal
RISCO 23
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE Execugio Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.
DANOS- Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execu¢do da obra.
' Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratacdo de remanescente, impactando no
planejamento da Coordenacdo de Licitacbes e Coordenacdo de Contratos.
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que Secretaria de Obras
RESPONSAVEL contemplem esta situag&o.

Fiscalizacdo Técnica/
Coordenacédo de Contratos
Secretaria de obras /

Coordenacéo de LicitacGes e
Coordenacédo de Contratos

Instaurar processo para aplicacdo das penalidades a Contratada.

ACOES DE CONTINGENCIA/ SETOR

RESPONSAVEL Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos termos do art.
41 da Lei 12.462/2011.

DEFINICOES:
Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades
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MAPA DE RISCOS

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
criTICO

I
M ALTO
P
A
c
% MEDIO
o

BAIXO
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Cataguases, 20 de Janeiro de 2025

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario de Obras
Gestor do Contrato

Nome: Renata Gomes Carvalho Téfani
Engenheira Civil
CREA MG: 211595/D
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Diretoria Administrativa

FORMALIZACAO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Saude

E-mail: diretoriasaudecataguases@gmail.com

Telefone: (32) 3429-2600 - Ramal 201 e 202

Objeto: Construcdo de UBS Tipo Il (Popular).

Justificativa da necessidade da contratagdo: A constru¢do da Unidade Bésica de Saude (UBS) no bairro Popular
€ essencial para melhorar o acesso e a qualidade dos servicos de salde nessa regido. A criacdo dessa UBS
proporcionara servicos de salde mais proximos, descentralizando o atendimento e garantindo consultas,
tratamentos e programas preventivos. Além disso, a iniciativa visa reduzir desigualdades sociais e regionais,
promovendo maior equidade no acesso a saude e melhorando a qualidade de vida da populagéo local. Portanto, a
construgdo dessa UBS é uma medida essencial para atender as necessidades de salde da comunidade,

promovendo bem-estar e fortalecendo o Sistema Unico de Satde (SUS).

Dotacédo or¢camentaria: 4.4.90.51.00.00.00.00 1.621.000.0000.000 - Ficha 724

Horario de Entrega/Execucdo: Praca Teodorico de Oliveira Martins, S/N, Popular, Cataguases — MG.

Servidor responsével para esclarecimentos: Jonas de Souza Barbosa

Responsavel pela Formalizagdo da Demanda: Jonas de Souza Barbosa

—VINIAUSFRANZON—Assimadodeformadigitat por
VINICIUS FRANZONI BARBOSA
BARBOSA FERREIRA:07407783667

FERREIRA:07407783667 Dados: 2025.01.17 12:01:40 -03'00'

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira
Secretario Municipal de Saude



