PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item

3.1

3.2

3.3

4.2

Codigo Banco

103689 SINAPI

94310 SINAPI

103675 SINAPI

102042 SINAPI

95946 SINAPI

ED-32097 SETOP

ED-50496 SETOP

Obra
Reconstrucéao do Escaddao em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro
Haidee Farjado, Catagiases-MG)

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

ESCADAO DE CONCRETO ARMADO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

GUARDA CORPO

GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO
HORIZONTAL EM TURO GALVANIZADO. COM COSTURA DIAMETRO 1"
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2)
DEMAOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Minas

Gerais

SETOP - 10/2024 - Minas

Gerais

Und

m?2

m3

m3

m?2

KG

Quant. Mémoria de Calculo

4,5 1,50mx3m

81,4 area 18,93m2 x largura 4,30m

13,2 area 3,07m2 x largura 4,30m

101,9 m3 de concreto x coeficiente
13,20m3*7,72=101,90

549,17 (29x15,42=447,18)
(103x4,30= 442,90)
Total 890,08m x 0,617= 549,17kg

14,28 14,28m

14,28 14,28m




5.2

521

522

523

524

5.3

5.3.1

5.3.2

53.3

53.4

5.3.5

5.4

104919 SINAPI

96522 SINAPI

94971 SINAPI

94971 SINAPI

92419 SINAPI

92759 SINAPI

92763 SINAPI

94971 SINAPI

92455 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81

MURO DE CONTENCAO
SAPATA

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PILARES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br

KG

m3

m3

m3

m?2

KG

KG

m3

m?2

KG

KG

KG

114,02 (10x1,32x2)x7
Total 184,80m x 0,617= 114,02kg

10,5 (1m x 1m x1,50m) x7

2,8 (1m x 1m x 0,40m)x7

1,43 comprimento total
((1,50x7)+3,10+2,69+2,53+2,07+1,62+0,8
8+0,41)=23,80m
(0,15mx0,40mx23,80m)=1,43m3

26,18 (0,15x23,80x2)+(0,40x23,80x2)

24,43 (23,80/0,15)*0,86
Total 136,45m x 0,154= 21,01kg

183,35 (23,80x8)
Total 190,40m x 0,963= 183,35kg

1,69 comprimento total
(14,28+2,27+11,67)=28,22m
(0,15mx0,40mx28,22m)=1,69m3

22,57 (0,40*28,22*2)

24,91 (28,22/0,15)*0,86
Total 161,79m x 0,154= 24,91kg

22,29 (28,22x2)
Total 56,44m x 0,395= 22,29kg

87,05 (28,22x5)
Total 141,10m x 0,617= 87,05kg




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ: 17.702.499/0001-81

5.4.1 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 11,8 areas: (1,75+1,55+3,62+2,62+1,62+0,64)
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6 ESCADA DE ACESSO

6.1 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m? 4,64 area 2,51m2 x largura 1,85m
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

6.2 102042 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE m? 35,82 m3 de concreto x coeficiente
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 4,64m3*7,72=35,82
UTILIZAGOES. AF_11/2020
6.3 95945 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 155,74 (104*1,85=192,40)
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. (13x15,53= 201,89)
AF_11/2020 Total 394,29m x 0,395= 155,74kg
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
71 ED-50226 SETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 95,03 (15,53mX1,85m)+(15,42X4,30)
Data:
Renata Gomes Carvalho Téfani JOSE MARIA MAGALHAES SASSO
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG:211595/D SECRETARIO DE OBRAS

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ: 17.702.499/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Reconstrugédo do Escaddao em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro SINAPI - 02/2025 - Minas  28,90% Desonerado: embutido nos
Haidee Farjado, Cataguases-MG) Gerais precos unitario dos insumos de
SETOP - 10/2024 - Minas mao de obra, de acordo com as
Gerais bases.
Item Codigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.911,55 2,28 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4,5 501,95 647,01 2.911,55 2,28 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 6.957,26 5,45 %
21 94310 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 81,4 66,31 85,47 6.957,26 5,45 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
3 ESCADAO DE CONCRETO ARMADO 58.516,21 45,87 %
3.1 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m? 13,2 718,27 925,85 12.221,22 9,58 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
3.2 102042 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE m? 101,9 285,14 367,55 37.453,35 29,36 %
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_11/2020
3.3 95946 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 549,17 12,49 16,10 8.841,64 6,93 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
4 GUARDA CORPO 16.173,53 12,68 %
4.1 ED-32097 SETOP GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, m 14,28 854,35 1.101,26 15.725,99 12,33 %
COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO
HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1",
ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA
4.2 ED-50496 SETOP PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) m 14,28 24,31 31,34 447,54 0,35 %

DEMAOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG

3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ: 17.702.499/0001-81

5 MURO DE CONTENGAO 21.513,90 16,86 %
5.1 SAPATA 5.619,27 4,40 %
5.1.1 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 114,02 12,48 16,09 1.834,58 1,44 %
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
5.1.2 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM me 10,5 141,03 181,79 1.908,80 1,50 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
5.1.3 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  m® 2,8 519,75 669,96 1.875,89 1,47 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
5.2 PILARES 6.505,12 510 %
5.2.1 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  m® 1,43 519,75 669,96 958,04 0,75 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
522 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE =~ m? 26,18 88,38 113,92 2.982,43 2,34 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

523 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,43 13,90 17,92 437,79 0,34 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
524 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 183,35 9,00 11,60 2.126,86 1,67 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
5.3 VIGAS 7.823,77 6,13 %
5.3.1 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 1,69 519,75 669,96 1.132,23 0,89 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
5.3.2 92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 22,57 161,21 207,80 4.690,05 3,68 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.3.3 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,91 13,90 17,92 446,39 0,35 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
53.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22,29 12,10 15,60 347,72 0,27 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
5.3.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87,05 10,76 13,87 1.207,38 0,95 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
5.4 ALVENARIA 1.565,74 1,23 %
5.4.1 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 11,8 102,94 132,69 1.565,74 1,23 %

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br




6.1

6.2

6.3

71

103675 SINAPI

102042 SINAPI

95945 SINAPI

ED-50226 SETOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81

ESCADA DE ACESSO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_11/2020

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

KG

m2

4,64 718,27
35,82 285,14
155,74 15,87
95,03 6,97

Total Geral

925,85

367,55

20,46

8,98

20.648,02

4.295,94

13.165,64

3.186,44

853,37

853,37

16,19 %

3,37 %

10,32 %

2,50 %

0,67 %

0,67 %

127.573,84

Renata Gomes Carvalho To6fani
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG:211595/D

JOSE MARIA MAGALHAES SASSO
SECRETARIO DE OBRAS

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ: 17.702.4898/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORGCAMENTARIA
Obra Bancos B.D.l Encargos Soclals
Reconstruglio do Escaddo em Concreto Armado (Rua Itacolomi, bairro SINAPI - 02/2026 - Minas  28,90% Desonerado: embutido nos
Haldee Farjado, Cataguases-MG) Gerals precgos unitario dos insumos de
SETOP - 10/2024 - Minas méo de obra, de acordo com as
Gorals bases.
ltem ~ Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
» : com BDI
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 2.911,58 2,28%
11 - 103889 SINAP! FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4.6 501,95 647,01 2.911,86 2,28%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 8.057,28 8,48 %
241 84310 SINAP! ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ' m 81,4 48,31 - 8547 685728  6A48%
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3.0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
3 ESCADAO DE CONCRETO ARMADO 58.618,21 48,87 %
34 103875 SINAP| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m . 132 718,27 925,85 12.221,22 9,88 %

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ' i
32 102042 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE m? 1019 - 28514 387,55 37.453,35 © 29,36 %
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 :
UTILIZACOES. AF_11/2020 ‘

33 85946 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 549,17 ' 12,49 18,10 8.841,64 8,93 %
. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
i AF_11/2020 :
4 GUARDA CORPO 16.173,58 12,88 %
41 ED-32087 SETOP GUARDA CORPO EXTERNQ, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, m 14,28 854,35 1,101,268 15.725,09 12,33 % i/

COM COSTURA, NIAMFTRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO
HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1,
ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA

4.2 ED-50496 SETOP 7 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) m 14,28 24,31 31,34 447,54 C . 0,36%
DEMAOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO .

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG /
32342226598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br WM‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ: 17.702.499/0001-81

[ MURO DE CONTENGAQ 21.513,90 16,86 %
5.1 SAPATA £.619,27 4,40%
511 104919 SINAPI ARMAGAD DE SAPATA ISOLADA, VIGA BAL DRAME E SAPATA CORRIDA KG 114,02 12,48 16,09 1.834,58 144 %

UTILIZANDQ AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

512 98522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m? 10.5 141,03 181,79 1.908,80 1,80 %
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

51.3 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m 2,8 519,75 669,96 1.875,89 1,47 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.2 PILARES 6.505,12 510%

5.21 84971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,43 519,75 689,96 958,04 0,78 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

822 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m* 26,18 88,38 113.92 2.982,43 2,34 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
532 92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 257 161,21 207,80 4.690,05 3,88%
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO S8IMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

523 82758 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,43 13,90 17,62 437,79 0,34 %
CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_08/2022
5.2.4 92763 SINAP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 183,35 9,00 11,60 2.126.66 1,67 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM,
AF_08/2022
5.3 VIGAS 7.823,77 813%
5.3.1 84971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m* 1,69 519,75 669,96 1.132,23 0,89 %
|

|
| 533 92759 SINAPI ARMAGAO DE FILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,91 13,90 17,82 445 38 0,35 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
5.3.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22,29 12,10 15,80 347,72 0,27 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
535 82762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87,05 10,76 13,87 1.207,38 0,95 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
54 ALVENARIA 1.665,74 1,23 %}/
541 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAG DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 11,8 102,84 132,69 1.585,74 1,23%

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG .
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br
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6.2

8.3

103675 SINAPI

102042 SINAPI

95045 SINAPI

ED-50226 SETOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81

ESCADA DE ACESSO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
& ACABAMENTO. AF, 02/2022 PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_11/2020

ARMAGAQ DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

SERVIGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m?

m?

KG

m2

4,64 718,27
35,82 285,14
155,74 15,87
95,08 6,97

Total Geral

925,85

367,55

20,46

8,98

20.648,02
4.295,94

13.165,64

3.186,44

883,37
853,37

16,18 %
337%

10,32 %

2,60 %

0,67 %
0,67 %

127.673,84

Hus

7% Renata Gomes Carvatho Téfani
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG:211595/D

/

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br

SE MARIA MAGAITHAES SASSO
SECRETARIO DE OBRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ: 17.702.499/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra Bancos
Reconstrugio do Escadido em Concreto Armado (Rua ltacolomi, bairro SINAPI - 02/2028 - Minas
Haldee Farjado, Cataglases-MG) Gerais
SETOP - 10/2024 - Minas
Gerals

item Cédigo Banco Descrigto Und Quant. Mémorla de Célculo

1 SERVIGOS PRELIMINARES

11 103688 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4,5 1,50mx3m
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

241 24310 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m® 81,4 4rea 18,93m2 x largura 4,30m
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,6 :
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO,
AF_08/2023

3 ESCADAO DE CONCRETO ARMADO

3.1 103875 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m? 13,2 érea 3,07m2 x largura 4,30m
QU NERVURADAS COM LSO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

3.2 102042 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE m 101,8 m3 de concreto x coeficiente
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 13,20m3*7,72=101,80
UTILIZAGOES, AF_11/2020

3.3 95848 SINAPI ARMACAQ DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 549,17 (29x15,42=447,18)
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. (103x4,30= 442,90)
AF_11/2020 Total 880,08m x 0,617= 648,17kg

4 GUARDA CORPO

4.1 ED-32097 SETOR GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, m 14,28 14 28m
COM GOSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO
HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADQ, COM COSTURA. DIAMETRO 1",

4.2 ED-50486 SETOP PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) m 14,28 14,28m

DEMAOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG

3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br
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5.1
611

5.2
5.2.1

522

523

524

5.3
531

§3.2

§3.3

534

535

8.4

104919 SINAPI

96522 SINAPI

B4971 SINAPI

84971 SINAPI

02419 SINAPI

82758 SINAPI

92763 SINAPI

84871 SINAPI

92455 SINAPI

82769 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81

MURO DE CONTENGAO
SAPATA

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTQ OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PILARES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGC 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 800 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_08/2020

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,6 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_08/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGQ GA-5G DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br

KG

m?

m?

KG

KG

KG

KG

KG

114,02 (10x1,32x2)x7
Total 184,80m x 0,617= 114,02kg

10,5 (1mx 1m x1,50m) x7

2,8 (1mx 1m x 0,40m)x?

1,43 comprimento total
((1,50x7)+3,10+2,69+2,53+2,07+1,62+0,8
8+0,41)=23,80m
(0,15mx0,40mx23,80m)=1,43m3

28,18 (0,15x23,80x2)+(0,40x23,60x2)

24,43 (23,80/0,15)*0,86
Total 13¢,45m x 0,164= 21,01kg

183,35 (23,80x8)
Total 190,40m x 0,863= 183,36kg

1,69 comprimento total
(14,28+2,27+11,67)=28,22m
(0,15mx0,40mx28,22m)=1,69m3

22,57 (0,40"28,22°2)

24,91 (26,22/0,15)*0,86
Total 161,79m x 0,154= 24,91kg

22,29 (28,22x2)
Total 56,44m x 0,395= 22,26kg

87,05 (28,22x6)
Total 141,10m x 0,617= 87,05Kg
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
CNPJ; 17.702.499/0001-81

§.4.1 103318 SINAPIL ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE GONCRETO DE m* 11,8 areas: (1,75+1,56+3,6242,62+1,62+0,64)
14X16X30 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PRERAROD EM BETONEIRA, AF_12/2021

8 EBCADA DE ACESSO

8.1 103675 SINAPI CONGRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS m 4,64 drea 2,512 x largura 1,86m
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_P§ :

6.2 102042 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE ~ m? 35,82 m3 de concreto x cosficiente

E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 4,64m3*7,72%35,82
 UTILIZAGOES, AF_11/2020

8.3 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA GONVENCIONAL DE KG 458,74 (104*1,85<192,40)

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. (13x15,53= 201,89)

AF_11/2020 Total 394,20m x 0,395= 165,74kg
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES
7.1 ED-80226 SETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 95,03 (15,63mX1,85m)+(15,42X4,30)

pate: 99 10519025 M
Woton; z
| Renata Gomes Carvalho Tofani J MARIA MAGALHAES SASSO
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG:211595/D SECRETARIO DE OBRAS

Rua Gama Cerqueira - Centro - Cataguases / MG
3234222598 / engenharia_pmc@yahoo.com.br
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