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engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon

Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procépio, Juiz de Fora/MG

(32) 98883-1443

PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 19/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
RUA MARIA ALCINA, N° 129 - CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
p ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.526,55
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
11 SICOR £D-28427 DIMENSAO (3x1,§)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UNID 1,00 117954 1.526,55 1.526,55
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLICAO 1.026,47
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
21 SICOR ED-48435 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 4,62 109,09 141,18 652,25
2.2 SICOR ED-51131 [CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 4,62 41,88 54,20 250,40
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
2.3 SICOR ED-29232 [MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 46,20 2,07 2,68 123,82
DESCARGA
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.644,73
3.1 VALAS
311 SICOR £D.51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA V3 2,80 7142 02,43 258,99
LATERAL
3.1.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 6,94 24,08 31,16 216,25
313 SICOR ED.51123 REGULARIZAGCAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, M2 148,00 549 711 1052 25
- EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO ’ ’ ’ e
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO MECANIZADA COM PLACA
3.1.4 SICOR ED-51121 ) M3 1,98 45,75 59,21 117,24
VIBRATORIA
4 INFRAESTRUTURA 3.743,73




. _ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL com
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
a1 VIGAS BALDRAME
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa,
41.1 SICOR ED-50860 | oo 1 | ATERALS E DESFORMA M3 0,46 4.217,69 5.458,48 2.521,82
a2 SAPATAS
421 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,07 567,89 734,96 52,92
422 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 46,22 13,63 17,64 815,39
423 SICOR ED.4061g | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 036 75895 982 22 353 60
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ ’
5 SUPERESTRUTURA 3.879,56
5.1 PILARES
5.1.1 SICOR ED-50842  |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,64 3.146,87 4.072,64 2.599,97
5.2 VIGAS
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
5.2.1 SICOR ED-50850 |\ crFICADA, ESCORAMENTO £ DESFORMA M3 0,46 2.140,08 2.769,67 1.279,59
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 3.175,71
61 SICOR ED.4g19,  |ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE o 5940 655 g0 549371
: ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ’ ’ ’ e
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM
6.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 55,00 9,58 12,40 682,00
MECANIZADO
7 PISOS 13.951,92
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMACAO,
7.1 SICOR ED-50571 |ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M2 103,32 89,49 115,82 11.966,52
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
7.2 SINAPI 101860  |VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E M2 44,68 34,34 44,44 1.985,40
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
8 INSTALACOES ELETRICAS 11.432,22
LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, SODIO E
1 ICOR ED-494 p j NID 2.944 810,74 11.432,22
8 SIco 9406 | \IETALICA, 1 PETALA, POSTE DE ACO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) v 3,00 944,50 3.810, 32,
9 DRENAGEM PLUVIAL 17.354,47
01 SICOR £D.51111 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE M3 625 935 1510 75391
: DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA ’ ’ ’ ’
9.2 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 42,10 24,08 31,16 1.311,68




~ o CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (RS) COM BDI (RS) BDI (RS)
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
9.3 SINAPI 92210 R|’G|DA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 46,11 142,23 184,07 8.487,47
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
04 SICOR ED-51121 REATERI’?O MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA M3 56,45 45,75 59.21 3.342,65
VIBRATORIA
CAIXA DE DRENAGEM DE |NSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM
9.5 SICOR ED-49932 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, UNID 2,00 1.155,21 1.495,06 2.990,12
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
9.6 SICOR ED-51131 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 5,79 41,88 54,20 314,05
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
9.7 SICOR ED-29232 MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 57,94 2,07 2,68 155,29
DESCARGA
VALOR TOTAL: R$ 57.735,36
Y g
W 2

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso

Secretario Municipal de Cataguases

Respénsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D




D=CON

2

engenharia@deconengenharia.com.br
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Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procépio, Juiz de Fora/MG

(32) 98883-1443

MEMORIA DE CALCULO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 19/05/2024
OBRA: SINAPI MG - MARGCO/2025 ISS:
ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
RUA MARIA ALCINA, N° 129 - CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
11 SICOR ED-28427 DIMENSAO (3Xl,53)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UNID 1,00 1,00
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLICAO
a1 SICOR ED-48435 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE M3 462 DEMOLICAO INDICADA NO PROJETO: 11%3%0,14
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
2.2 SICOR ED-51131 [CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 4,62 ENTULHO: 11*3*0,14
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E CONSIDERANDO 10 kM
2.3 SICOR ED-29232 MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 46,20 11#3%0.14*10
DESCARGA !
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 VALAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA FUNDAGAO: 4*0,6%0,6*0,8
311 SICOR ED-51107 || aTERAL M3 2,80 VIGAS BALDRAMES: 0,5%0,3*(11)
3.1.2 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 6,94 FUNDACAO (470,60,6)
- ) ’ & ’ VIGAS BALDRAMES: 0,5%11
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA PASSEIOS A EXECUTAR: 37,6+65,72=103,32
3.1.3 SICOR ED-51123 & & ’ M2 148,00 AREA DO CALCAMENTO QUE CEDEU: 44,68
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
TOTAL: 148,00
314 SICOR ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA M3 108 4¥0,6¥0,6%0,8+0,3%0,5*(11)-0,14%0,3*11-4%0,6¥0,6%0,25
VIBRATORIA
4 INFRAESTRUTURA




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
41 VIGAS BALDRAME
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa
1. - N ’ ’ VIGAS BALDRAMES: 0,14*0,3%(11
411 SICOR ED-50860 5 p\MAS LATERAIS E DESFORMA M3 0,46 (1)
4.2 SAPATAS
421 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,07 4*0,6*0,6*0,05
4 SAPATAS COM 12 BARRAS DE 1,00M.
4.2.2 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 46,22 CONVERSAO DO PESO DO ACO DE 12,5 = 0,963
4*12*1*0,963
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
2. - ’ ’ ’ 4 SAPATAS DE 60*60: 4*0,6%0,6*0,25
423 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,38
5 SUPERESTRUTURA
5.1 PILARES
5.1.1 SICOR ED-50842  [PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,64 PILARES: 4*0,14*0,3*3,8
5.2 VIGAS
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGCAO, FORMA
N N ) ) ) ’ , VIGA: 0,14%0,3*11
521 SICOR ED-50850 PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,46
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ALVENARIA DO MURO (11-0,3%4)*3
6.1 SICOR ED-48192 ARGAMASSA PARA AESENTAMENTO A ’ ’ M2 29,40 DESCONTO DOS PILARES: (0,3*4)=1,20M
TOTAL: 29,40
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM CONSIDERANDO 3M DE UM LADO E 2M DO OUTRO
6.2 SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 55,00 11%3+411%2
MECANIZADO
7 PISOS
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMACAO,
7.1 SICOR ED-50571 |ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M2 103,32 PASSEIO A EXECUTAR INDICADO NO PROJETO: 37,6+65,72
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM CONSIDERANDO 30% DO CALCAMENTO QUE CEDEU:
7.2 SINAPI 101860 VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E M2 44,68 148.92*30%
-~ y (]
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
8 INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, SODIO E
8.1 SICOR ED-49406 UNID 3,00 3,00

METALICA, 1 PETALA, POSTE DE ACO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO

9 DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE
. - e 0,9*%1,5*(40,15+5,96
91 SICOR ED-51111 DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M3 62,25 ( )

9.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 42,10 0,9*40,15+5,96

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
9.3 SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 46,11
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

AREA INDICADA NO PROJETO
40,15+5,96

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA

. ED-51121 P
94 SICOR > VIBRATORIA

M3 56,45 0,9*1,5*(40,15+5,96)-(40,15+5,96)*(PI()*0,2*0,2)

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM
9.5 SICOR ED-49932 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, UNID 2,00 2,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

0,9*1,5%(40,15+5,96)-((0,9*1,5)*(40,15+5,96)-

9.6 SICOR ED-51131 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 5,79 (40,15+5,96)*(P1()*0,2*0,2))
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E CONSIDERANDO 10 KM
9.7 SICOR ED-29232 MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 57,94 0,9*1,5%(40,15+5,96)-0,9%1,5*(40,15+5,96)-
DESCARGA 40,15+5,96*(PI()*0,2*0,2)*10
./“ / {
SO N
Prefeitura Municipal De Cataguases Respdnsével Técnico
José Maria Magalhdes Sasso Leonardo Gielo Rocha
Secretario Municipal de Cataguases Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D
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TNGLNHARIA & CONSTRUGDES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 19/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISS:
ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
RUA MARIA ALCINA, N° 129 - CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
CUSTO UNIT, CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE c6épIGo DESCRICAO UND TO.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BOI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.526,55
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 | <TRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00 1.179,54 1.526,55 1.526,55
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLICAO 1.026,47
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
21 SICOR ED-48435 | ) FASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 4,62 109,03 141,18 652,25
2.2 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 4,62 41,88 54,20 250,40
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
2.3 SICOR ED-29232 |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 46,20 2,07 2,68 123,82
DESCARGA
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.644,73
31 VALAS
A R
311 SICOR ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA M3 2,80 71,42 52,43 258,09
LATERAL
3.1.2 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 6,94 24,08 31,16 216,25
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
3.13 SICOR ED-51123 ey ciusive DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO M2 148,00 549 711 1.052,25
UA , INCLUSI HAMENTO ACTACAO MECANIZADA COM
31.4 SICOR ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA VE ESPAL E COMP ¢ PLACA M3 1,98 45,75 59,21 117,24
VIBRATORIA
4 INFRAESTRUTURA 3.743,73 A



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE copiGo DESCRIGCAO UND TD.
< Q SEM BDI (R$) COM BDI {R$) BDI {R$)
41 VIGAS BALDRAME
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa,
411 SICOR ED-50860 | o0 1AS LATERAIS E DESFORMA M3 0,46 4.217,69 5.458,48 2.521,82
4.2 SAPATAS
421 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,07 567,89 734,96 52,92
4.2.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 46,22 13,63 17,64 815,39
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
4.2.3 SICOR ED-49618 | CAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 0,36 758,95 982,22 353,60
5 SUPERESTRUTURA 3.879,56
51 PILARES
5.1.1 SICOR ED-50842  |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAQ, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,64 3.146,87 4.072,64 2.599,97
52 VIGAS
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGCAQ, FORMA
5.2.1 SICOR ED-50850 |, <riFicaD. A ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,46 2.140,08 2.769,67 1.279,59
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 3.175,71
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
6.1 SICOR ED-48192 [ & MASSA PARA ASSENTAMENTO M2 29,40 65,54 84,82 2.493,71
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM
6.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 55,00 9,58 12,40 682,00
MECANIZADO
7 PISOS 13.951,92
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAGAO,
71 SICOR ED-50571 |ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M2 103,32 89,49 115,82 11.966,52
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
7.2 SINAP} 101860 VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E M2 44,68 34,34 44,44 1.985,40
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
8 INSTALAGOES ELETRICAS 11.432,22
LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PGBLICAV PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, SODIO E
81 SICOR ED-49406 METALICA, 1 PETALA, POSTE DE AGO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) UNID 3,00 2.944,50 3.810,74 11.432,22
9 DRENAGEM PLUVIAL 17.354,47
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE
91 SICOR ED-S111L  |orscarGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M3 62,25 9.35 12,10 753,21
9.2 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO M2 42,10 24,08 31,16 1.311,68 /




CODIGO

CUSTO UNIT. |

'VALOR TOTAL COM

. R NI CUSTO UNIT.
ITEM FONTE - DESCRICAO ~ - UND - QrD. " : .
4 , 3 9 g e ‘ . Q SEM BDI (R$) COM B0 (R$) .BDI (R$)
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
9.3 SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 46,11 142,23 184,07 8.487,47
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPA| NTO E COM AO MECANI M PLACA
9.4 SICOR ED-51121 REATER A LHAME PACTAG, ZADA €O M3 56,45 45,75 59,21 3.342,65
VIBRATORIA
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM
9.5 SICOR ED-49932 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, UNID 2,00 1.155,21 1.495,06 2.990,12
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
9.6 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 5,79 41,88 54,20 314,05
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
9.7 SICOR ED-29232 |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 57,94 2,07 2,68 155,29
DESCARGA
VALOR TOTAL: R$ 57.735,36
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&2 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

Procédpio, Juiz de Fora/MG

(L) (32) 98883-1443

MEMORIA DE CALCULO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 19/05/2024
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
RUA MARIA ALCINA, N° 129 - CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE cépiGo DESCRICAO UND Qrb. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINfLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
. ED-
11 SICOR 28427 |- cTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00 1,00
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOUICAO
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
. - ! OLICA - 11%3%
21 SICOR ED-48435 |\ FASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 4,62 DEMOLICAO INDICADA NO PROJETO: 1173%0,14
2.2 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 4,62 ENTULHO: 11*3*0,14
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAOQ, DISTANCIA MAIOR QUE SKM E CONSIDERANDO 10 KM
23 SICOR ED-29232 |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 46,20 11°3%0,14%10
DESCARGA )
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 VALAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA FUNDACAO: 4*0,6*0,6%0,8
3.1.1 SICOR ED-51107 |\ reonl M3 2,80 VIGAS BALDRAMES: 0,5+0,3%(11)
. FUNDAGAO (4%0,6%0,6)
3.1.2 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 6,94 VIGAS BALDRAMES: 0,5*11
PASSEIOS A EXECUTAR: 37,6+65,72=103,32
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAG MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, A v ’
1. - A 144,
3.13 SICOR ED-51123 .y | USIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO M2 148,00 REA DO CALCAMENTO QUE CEDEU: 44,68
TOTAL: 148,00
314 SICOR £D-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA M3 198 4%0,6%0,6%0,8+0,3+0,5%(11)-0,14%0,3*11-4%0,6%0,6%0,25
VIBRATORIA
4 INFRAESTRUTURA



mailto:engenharia@decoriengenharia.com.br

ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAO UND Qrd. MEMORIA DE CALCULO
41 VIGAS BALDRAME
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, ) s
411 SICOR ED-50860 | o iac | ATERAIS E DESFORMA M3 0,46 VIGAS BALDRAMES: 0,14*0,3*(11)
42 SAPATAS
421 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,07 4%0,6*0,6%0,05
4 SAPATAS COM 12 BARRAS DE 1,00M,
422 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 46,22 CONVERSAO DO PESO DO AGO DE 12,5 = 0,963
4%12*1*0,963
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE . A CaA e
423 SICOR ED-49618 | .\ CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,36 4 SAPATAS DE 60*60: 4*0,6*0,6*0,25
5 SUPERESTRUTURA
51 PILARES
5.1.1 SICOR ED-50842 |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,64 PILARES: 4*0,14*0,3*3,8
5.2 VIGAS
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGAO, FORMA ) I
5.2.1 SICOR ED-50850 |5\ <rikicAD A, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,46 VIGA: 0,14*0,3*11
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DO MURO (11-0,3*4)*3
ALVENARIA DE VEDACAC COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE AL
6.1 SICOR ED-48192 | o GAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 29,40 DESCONTO DOS PILARES: (0,3*4)=1,20M
TOTAL: 29,40
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
SIDERA U
6.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 55,00 con NDO 3M DE UM LADO E 2M DO OUTRO
11*3+11%2
MECANIZADO
7 PISOS
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMACAO,
71 SICOR ED-50571 |ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, M2 103,32 PASSEIO A EXECUTAR INDICADO NO PROJETO: 37,6+65,72
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
: ! ’ NSI 9 :
7.2 SINAPI 101860 VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E M2 44,68 CONSIDERANDO 30/;38092’:;%:‘6MENT° QUE CEDEU
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 !
8 INSTALACOES ELETRICAS
INARIA REFLETO RA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, SODI
8.1 SICOR ED-49406 LUMINA RAPA CAO PU AP URIO, SODIO € UNID 3,00 3,00

METALICA, 1 PETALA, POSTE DE AGO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)




ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
9 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAOC MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE N
91 SICOR ED-51111 | pescarca LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE £ DESCARGA M3 62,25 0,9%1,5%(40,15+5,96)
9.2 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO M2 42,10 0,9*40,15+5,96
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
, ” AREA INDICADA NO P
9.3 SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 46,11 ! 48 1545 :6 ROIETO
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 ’ !
TERR! , INCLUSIVE ESPALHAMENTO ACAO MECANIZADA A
9.4 SICOR £D-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ES MENTO £ COMPACTACAO MECA COMPLAC M3 56,45 0,9*1,5*(40,15+5,96)-(40,15+5,96)*(PI()*0,2*0,2)
VIBRATORIA
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAQ/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM
9.5 SICOR ED-49932 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, UNID 2,00 2,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
. 0,9*1,5%(40,15+5,96)-((0,9*1,5)*(40,15+5,96)-
9.6 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 5,79 40.15+5,96)*(PI(1%0.2%0,2))
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E CONSIDERANDO 10 KM
9.7 SICOR ED-29232 |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 57,94 0,9*1,5*(40,15+5,96)-0,9*1,5*(40,15+5,96)-

DESCARGA

40,15+5,96*(P1()*0,2*0,2)*10

L i

Prefeitura Municipal Dé C’at&gques

José Maria Maggjhdes Sasso

Secretario Munifipal de Cataguases

Respﬁhsével Técnico
Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D




