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CIMPAR

ONA D MATA

PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
REFORMA DA CRECHE CAIC ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
AV. DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG DESONERADO 29,42%
~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND D.
¢ ar SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.526,55
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
1.1 ED-2842 . D 1, 1.179, 1.526, 1.526,
SICOR 8427 | eSTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNI 00 79,54 526,55 526,55
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REMOGAO / DEMOLICAO 2.238,81
REMOGCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
2.1 SICOR ED-48467 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E UNID 2,00 44,76 57,93 115,86
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
2.2 SICOR ED-48494  [REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 3,36 9,43 12,20 40,99
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
23 SICOR ED-48435 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 4,01 109,09 141,18 565,63
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
2.4 SICOR ED-48480 [EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M2 42,90 17,23 22,30 956,67
DEMOLIDO
2.5 SICOR ED-51131 [CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAOQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 6,91 41,88 54,20 374,49
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
2.6 SICOR ED-29232 [MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 69,09 2,07 2,68 185,17
DESCARGA
3 MOVIMENTO DE TERRA 162,24
31 SICOR ED-51110 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE M3 128 184 sa1s 69,31
: RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ! ’ ’ ’
3.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 1,28 24,08 31,16 39,88




) - CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA
33 SICOR ED-51121 ) M3 0,90 45,75 59,21 53,05
VIBRATORIA
a4 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA 2.885,46
a1 SAPATAS
411 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,06 567,89 734,96 47,04
412 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 19,20 13,63 17,64 338,69
413 SICOR Ep.4961g | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 038 75895 982 22 37717
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ ’
42 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
421 SICOR ED-49645 (3%) M2 3,60 67,61 87,50 315,00
ESCORAMENTO
422 SICOR ED-50842  |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,31 3.146,87 4.072,64 1.270,66
423 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 14,40 13,63 17,64 254,02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
424 SICOR ED-49618 |\ \CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,29 758,95 982,22 282,88
5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 11.972,99
51 SICOR ED.4go3,  |ALVENARIA DE VEDACAO COM TOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE o 1203 5465 7073 851 02
‘ ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ’ ’ ’ ’
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM
5.2 SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 24,06 9,58 12,40 298,39
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E
5.3 SICOR ED-50762  |AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 24,06 33,19 42,95 1.033,55
EXCLUSIVE CHAPISCO
54 SINAP! 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE - 12909 58 60 25 84 979003
: DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ ’ ’ e
6 PISO 7.579,57
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
6.1 SICOR ED-50566 ||\ CLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M2 42,90 37,33 48,31 2.072,50
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
6.2 SINAPI 104162  |MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 M2 42,90 99,19 128,37 5.507,07
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
7 LOUGAS E METAIS 28.767,58
7.1 SICOR ED-48343 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM| M2 1,23 390,67 505,60 619,36
7.2 SICOR ED-48337 |BANCADA EM ACO INOXIDAVEL M2 11,77 1.739,09 2.250,71 26.486,36




” ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlISI 304, APLICACAO PARA PIA (560X330X115MM), NUMERO
73 SICOR £D-50278 2, ASSENTAMENTO EM BANCAPA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM UNID 2,00 487,49 630,90 1.261,80
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E |NSTALAC5«O
7.4 ORSE 8758 TORNEIRA ELETRICA VERSATIL, LORENZETTI OU SIMILAR UNID 2,00 154,56 200,03 400,06
8 ESQUADRIAS 2.887,52
8.1 ORSE 11944 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,00 292,85 379,00 379,00
3.2 SINAPI 102169 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 1.00 362,38 468.99 468.99
’ BAGUETE. AF_01/2021_PS ’ ’ ! !
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
8.3 SICOR ED-29484 NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E |NSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE M2 1,80 875,51 1.133,07 2.039,53
ALUMINIO DE CORRER
9 PINTURA 1.086,66
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
9.1 SICOR ED-50452 . M2 42,90 19,57 25,33 1.086,66
ACRILICA/CORRIDA (PVA) ! !

10 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.931,20
101 SICOR ED-50690 PRATELEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADO, ESP. 4CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON M2 14.06 289.87 375.15 5974 61
: (30X20)MM, INCLUSIVE FIXACAO ’ ’ ’ e

DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESP. 14CM,
102 SICOR ED-15716 CHAPISCO COM ARGA’MASSA (TRACO 1:3), ESF. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA ('[RA(;O 1:2:8), ESP. UNID 1,00 3.169,60 4.102,06 4.102,06
20MM, PINTURA ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM TELA
GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRAO DER-MG
PONTO DE EMBUTIR PARA GAS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, DN 1/2"
103 SICOR ED-18181 (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA (EOM DISTAI!ClA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE UNID 1,00 520,30 673,37 673,37
ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
10.4 COM POSICAO 01 BANCADA A SER REALOCADA UNID 1,00 349,71 452,59 452,59
10.5 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 42,90 7,72 9,99 428,57
VALORTOTAL: | RS 70.038,58
— 7,
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Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso

Secretario Municipal de Cataguases

Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil
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MEMORIA DE CALCULO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
REFORMA DA CRECHE CAIC ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
AV. DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND Q1D. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
1.1 SICOR ED-28427 (3X1,5)M, ’ ’ ’ UNID 1,00 1,00
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REMOGCAO / DEMOLICAO
REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
2.1 SICOR ED-48467  [REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E UNID 2,00 2,00
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
2.2 SICOR ED-48494  [REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 3,36 2*0,8*2,1
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
53 SICOR £D.48435 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE M3 201 ((4*0,85%0,9+2,45*2,88+3,47%2,88+1*1+2,4+1,5*%1,2)*0,15)+(
: AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ’ 1,5%1,4*0,1)
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
2.4 SICOR ED-48480 |EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M2 42,90 6*4,75+2,4%2,92+2,4*3,08
DEMOLIDO
(((4*0,85%0,9+2,45*2,88+3,47*2,88+1*1+2,4+1,5*%1,2)*0,15)+(
2.5 SICOR ED-51131 [CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 6,91 1,5%1,4*0,1)+(2%0,8*0,8*1)+((2*0,8%2,1)*0,1)+((6*4,75+2,4%2
,92+2,4*3,08)*0,03))
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E (((4*0,85%0,9+2,45*2,88+3,47*2,88+1*1+2,4+1,5%1,2)*0,15)+(
2.6 SICOR ED-29232 [MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 69,09 1,5%1,4*0,1)+(2*0,8*0,8*1)+((2*0,8*2,1)*0,1)+((6*4,75+2,4*2
DESCARGA ,92+2,4*3,08)*0,03))*10
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 SICOR ED-51110 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE M3 128 2+0.8%0.8*1
: RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ’ T
3.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 1,28 2*0,8*0,8




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA

33 SICOR ED-51121 VIBRATORIA M3 0,90 2*0,8*0,8*1-2*0,8*0,8*0,3
4 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA
4.1 SAPATAS

4.1.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,06 2*0,8*0,8*0,05

4.1.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 19,20 2*0,8*0,8*0,3*50

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
4.1.3 SICOR ED-49618 ’ ’ ’ M3 0,38 2*0,8*0,8*0,3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.2 PILARES
421 SICOR ED.49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 3,60 ((2°0,3*1,8+2%0,2*1,8)*2)
ESCORAMENTO
4.2.2 SICOR ED-50842  |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,31 2%2,6%0,3*0,2
4.2.3 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 14,40 2%2,4*0,3%0,2*50

424 SICOR £D-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 0.29 2%2 4%0,3%0.2
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ T

5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
. - ! ! ! 2,9%2,88+4*0,85*0,9+0,8%2,1-0,6*2,1+1*0,2
>1 SICOR ED-48231 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 12,03

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM

5.2 SICOR ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 24,06 ((2,9*2,88+4*0,85*0,9+0,8*2,1-0,6%2,1+1*0,2)*2)
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E

53 SICOR ED-50762 AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 24,06 ((2,9*2,88+4*0,85*0,9+0,8*2,1-0,6%2,1+1*0,2)*2)

EXCLUSIVE CHAPISCO

((2%4,75+2*6+2%2,4+2%2,92+2*2,4+2*3,08)*2,88)-
M2 129,09 (2*0,8%2,1+1,5%1,2+1*1+2*0,7*2,1)+5*0,87+1,2+0,57+0,5+1,1
1+0,55+1,91+3,87

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

5.4 SINAPI 87265 ~
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

6 PISO

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
. - 6%4,75+2,4*2,92+2,4*3,08
6.1 SICOR ED-50566 INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M2 42,50

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
6.2 SINAPI 104162 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 M2 42,90 6%4,75+2,4*2,92+2,4*3,08
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

7 LOUCAS E METAIS

7.1 SICOR ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 1,23 1*1+1,5%0,15




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
7.2 SICOR ED-48337 [BANCADA EM ACO INOXIDAVEL M2 11,77 (4*5,9*0,4)+(3,88*0,6)
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA (560X330X115MM), NUMERO
73 SICOR ED-50278 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM UNID 2,00 2,00
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.4 ORSE 8758 TORNEIRA ELETRICA VERSATIL, LORENZETTI OU SIMILAR UNID 2,00 2,00
8 ESQUADRIAS
8.1 ORSE 11944 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,00 1*1
82 SINAPI 102169 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 100 11
’ BAGUETE. AF_01/2021_PS ¢
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
8.3 SICOR ED-29484  [NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE M2 1,80 1,5%1,2
ALUMINIO DE CORRER
9 PINTURA
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
9.1 SICOR ED-50452 . ’ ’ M2 42,90 6*4,75+2,4%2,92+2,4*3,08
ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
PRATELEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADO, ESP. 4CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
10.1 SICOR ED-50690 - ’ ’ M2 14,06 5%0,87+1,2+0,57+0,5+1,11+0,55+1,91+3,87
(30X20)MM, INCLUSIVE FIXACAO
DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESP. 14CM,
CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:3), ESP. 5SMM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:2:8), ESP.
10.2 SICOR ED-15716 ) (TRAG ) ~ (~ ¢ ) UNID 1,00 1,00
20MM, PINTURA ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM TELA
GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRAO DER-MG
PONTO DE EMBUTIR PARA GAS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, DN 1/2"
15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
10.3 SICOR ED-18181 ( ) ~ ~ (5) UNID 1,00 1,00
ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
10.4 COMPOSICAO 01 BANCADA A SER REALOCADA UNID 1,00 1,00
10.5 SICOR ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 42,90 6*4,75+2,4%2,92+2,4*3,08
2
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Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso

Secretario Municipal de Cataguases

Responsavel Técnico

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D




<)> { iengenharia@deconengenharia.com.br
(o} engenharia.decon
L Rua Henrique Burnier, 41,303, Mariano
— Procépio, Juiz de Fora/MG
! r—( ON (D (32) 988831443
ENGENHARIA & CONSTRUGOES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
REFORMA DA CRECHE CAIC ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
AV. DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG DESONERADO 29,42%
CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cépiGo DESCRICAO UND TD.
< Qo SEM BDI (R$) COM BDI (RS) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.526,55
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3%1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 179,54 1.526,55 1.526,55
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REMOCAO / DEMOUCAOD 2.238,81
REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
2.1 SICOR ED-48467 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E UNID 2,00 44,76 57,93 115,86
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
2.2 SICOR ED-48494  |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 3,36 9,43 12,20 40,99
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
23 SICOR ED-48435 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 4,01 105,09 141,18 565,63
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
24 SICOR ED-48480  |[EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M2 42,90 17,23 22,30 956,67
DEMOLIDO
25 SICOR ED-51131  |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 6,91 41,88 54,20 374,49
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
2.6 SICOR ED-29232 |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 69,09 2,07 2,68 185,17
DESCARGA
3 MOVIMENTO DE TERRA 162,24
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA {DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE
31 SICOR ED-51110 | ETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO M3 128 41,84 415 69,31
3.2 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 1,28 24,08 31,16 39,88 k W
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i CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
FONTE c6DIGO DESCRICAO UND T0.
CA Q SEM BDI (R$) COM BDI (RS) BDI (R$)
ERRO MANUA INCLUSIVE ESPALHAMENTO E A0 ME
GicoR £p.51121 |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALH O E COMPACTAC CANIZADA COMPLACA| . 050 4575 5921 53,05
VIBRATORIA
INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA 2.885,46
SAPATAS
SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO £ ADENSAMENTO M3 0,06 567,89 734,96 47,04
SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 19,20 13,63 17,64 338,69
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
SICOR EDAZ618 | 0 ENTO, ADENSAMENTO & ACABAMENTG M3 0,38 758,95 982,22 377,17
PILARES
DE £ COMPENSADO R , ESP. , REAPROVEITAMENTO (3X),
<coR £b.40645 | FORMA E DESFORMA DE CO ADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE | 260 661 27,50 315,00
ESCORAMENTO 2
SICOR ED-50842  |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,31 3.146,87 4072,64 1.270,66
SICOR ED-48298  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 14,40 13,63 17,64 254,02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
SICOR ED-49618 ||\ A VIENTO, ADENSAMIENTO E ACABAMENTO M3 0,29 758,95 982,22 282,88
ALVENARIA/REVESTIMENTOS 11.972,99
ALVENARIA DE VEDAGAO COM THOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
SICOR EDaB23L | PARA ASSENTAMENTO M2 12,03 54,65 70,73 851,02
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 {CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 24,06 9,58 12,40 298,39
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E
53 SICOR ED-50762  [AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 24,06 33,19 42,95 1.033,55
EXCLUSIVE CHAPISCO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
S4 SINAPI 87265 | DIMENSGES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE M2 125,09 58,60 75,84 9.730,03
6 PISO 7.579,57
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
61 SICOR ED-50566  |\\CLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M2 42,90 37,33 48,31 2.072,50
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
6.2 SINAPI 104162  |MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 M2 42,90 99,19 128,37 5.507,07
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
7 LOUGAS £ METAIS 28.767,58
7.1 SICOR ED-48343  |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X30 MM| M2 1,23 390,67 505,60 619,36
/
7.2 SICOR ED-48337 |BANCADA EM ACO INOXIDAVEL M2 11,77 1.739,09 2.250,71 26.486,36 Coast
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" CUSTO UNIT, CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE c6pIGo DESCRICAO UND TD.
< Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, A1S| 304, APLICAGAO PARA PIA (560X330X115MM), NUMERO
2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
73 SICOR ED-50278 ACABAMENTO CROMADO, SIFAQ DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, UNID 2,00 487,49 630,90 1.261,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.4 ORSE 8758 TORNEIRA ELETRICA VERSATIL, LORENZETT! OU SIMILAR UNID 2,00 154,56 200,03 400,06
8 ESQUADRIAS 2.887,52
8.1 ORSE 11944 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/8, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,00 292,85 379,00 379,00
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUM{NIO OU PVC, FIXADO COM
8.2 SINAP! 102169 BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 1,00 362,38 468,99 468,99
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
8.3 SICOR ED-29484  |NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE M2 1,80 875,51 1.133,07 2,039,53
ALUMINIO DE CORRER
9 PINTURA 1.086,66
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
9.1 SICOR ED-50452 | iica /CORRIDA (PVA) M2 42,90 19,57 25,33 1.086,66
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.931,20
PRATELEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADO, ESP. 4CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
10.1 SICOR ED-50690 (30X20)MM, INCLUSIVE FIXACAO M2 14,06 289,87 375,15 5.274,61
DEPGSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESP. 14CM,
CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:3), ESP. 5SMM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:2:8), ESP.
) ED- - . .
102 SICOR 15716 20MM, PINTURA ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM TELA UNID 1.00 3.169,60 4.102,06 4.102,06
GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRAO DER-MG
PONTO DE EMBUTIR PARA GAS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, DN 1/2"
{15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE
. | ED- ) ,
103 SICOR 18181 ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA UNID 100 520,30 673,37 673,37
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
10.4 COMPOSICAO 01 BANCADA A SER REALOCADA UNID 1,00 349,71 452,59 452,59
10.5 SICOR ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 42,90 7,72 9,99 428,57
VALOR TOTAL: R$ 70.038,58
Fa
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Prefeitura Municip
José Maria Magalh

Secretario Munici
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Resp{msével Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
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ENGENHARIA & CONSTRUGDEZS

MEMORIA DE CALCULO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:

REFORMA DA CRECHE CAIC ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%

ENDERECO: REGIME: BOI:

AV. DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG DESONERADO 29,42%

ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAO UND Qrp. MEMORIA DE CALCULO

1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

11 SICOR ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00 100
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REMOCAO / DEMOLIGAQ

REMOGAOQ DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
2.1 SICOR ED-48467  |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE £ UNID 2,00 2,00
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM

2.2 SICOR ED-48494  |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 3,36 2*0,8*2,1
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
23 SICOR ED-48435 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE THOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE M3 401 ((4*0,85*0,9+2,45%2,88+3,47*2,88+1*1+2,4+1,5%1,2)*0,15)+(
’ AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ’ 1,5%1,4*0,1)
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
24 SICOR ED-48480 |EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M2 42,90 6%4,75+2,4%2,92+2,4*3,08
DEMOLIDO

(((4*0,85*0,9+2,45%2,88+3,47%2,88+1*142,4+1,5%1,2)*0,15)+(
2.5 SICOR ED-51131  |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 6,91 1,5%1,4%0,1)+(2*0,8*0,8%1)+((2*0,8*2,1)*0,1)+({6*4,75+2,4*2
,92+2,4*3,08)*0,03))

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E (((4¥0,85%0,9+2,45*2,88+3,47*2,88+1*1+2,4+1,5%1,2)*0,15)+(
2.6 SICOR ED-29232  |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 69,09 1,5%1,4*0,1)+(2*0,8%0,8*1)+((2%0,8*2,1)*0,1)+((6*4,75+2,4*2
DESCARGA ,92+2,4*3,08)*0,03))*10
3 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA {DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE

34 SICOR ED-51110 RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 1,28 2*%0,8*0,8*1

3.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO M2 1,28 2*0,8*0,8
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ITEM FONTE c6piGo DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
MA
33 SICOR Ep51121  |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA M3 0.90 270,8%0,8%1-2%0,8%0,8%0,3
VIBRATORIA
4 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA
41 SAPATAS
411 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,06 2*0,8*0,80,05
4.1.2 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 19,20 2*0,8*0,8*0,3*50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE o s
413 SICOR ED-49618 | o CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,38 2*0,8%0,8%0,3
42 PILARES
E PENS A SP.
421 SICOR £D-49645 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 3,60 ((2%0,3%1,8+2%0,2+1,8)*2)
ESCORAMENTO
4.2.2 SICOR ED-50842  |PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,31 2%2,6*0,3*0,2
4.2.3 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 14,40 2%2,4*0,3*0,2*50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE .o A%A e
4.24 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,29 272,4%0,3%0,2
5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIIOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE . - . . .
5.1 SICOR ED-48231 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 12,03 2,9*2,88+4*0,85%0,9+0,8%2,1-0,6*2,1+1*0,2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
5.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 24,06 ((2,9*2,88+4*0,85%0,9+0,8*2,1-0,6*2,1+1%0,2)*2)
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO £
53 SICOR ED-50762  |AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 24,06 ((2,9*2,88+4%0,85%0,9+0,8*2,1-0,6%2,1+1*0,2)*2)
EXCLUSIVE CHAPISCO
R ((2%4,75+2%6+2*2,4+2*2,92+42%2,4+2*3,08)*2,88)-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o oe .
. ,8%2,1+1,5%1,2+41*142%0,7%2,1)+5%0,87+1,2+0,5740,5+1,
54 SINAPI 87265 | 5IMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_ PE M2 129,09 |(270,8%2,141,5%1,2+41"1+20,7°2,11+5"0,87+1,240,57+0,5+1,1
1+0,55+1,91+3,87
6 PISO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, R . .
6.1 SICOR ED-50566 INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M2 42,90 6%4,75+2,42,92+2,4"3,08
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
6.2 SINAPI 104162 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 M2 42,90 6%4,75+2,4+2,92+2,4*3,08
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
7 LOUGAS E METAIS
f
7.1 SICOR ED-48343  |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 1,23 1*1+41,5%0,15




ITEM FONTE cépIGO DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO

7.2 SICOR ED-48337  [BANCADA EM AGO INOXIDAVEL M2 11,77 {4*5,9*0,4)+(3,88*0,6)

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA {560X330X115MM), NUMERO
2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

73 SICOR ED-30278 |\ CABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, UNID 2,00 200
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
74 ORSE 8758 TORNEIRA ELETRICA VERSATIL, LORENZETTI OU SIMILAR UNID 2,00 2,00
8 ESQUADRIAS
8.1 ORSE 11944 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/8B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,00 1*1
8.2 SINAPI 102169 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 1,00 141

BAGUETE. AF_01/2021_PS

JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
8.3 SICOR ED-29484  |NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRG 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE M2 1,80 1,5%1,2
ALUMINIO DE CORRER

] PINTURA

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAQS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA

- *, * *:

9.1 SICOR ED-50452 ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 42,90 6%4,75+2,4%2,92+2,4*3,08

10 » . SERVICOS COMPLEMENTARES
PRATELEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADO, ESP. 4CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON .

10.1 SICOR ED-50690 | 4 a0)MM, INCLUSIVE FIXACAO M2 14,06 5*0,87+1,2+0,57+0,5+1,11+0,55+1,91+3,87
DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESP. 14CM,
CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:3), ESP. SMM, REBOCO COM ARGAMASSA {TRACO 1:2:8), ESP.

102 SICOR ED-15716 20MM, PINTURA ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM TELA UNID 1,00 1,00
GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRAO DER-MG
PONTO DE EMBUTIR PARA GAS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, DN 1/2"
(15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE

103 SICOR ED-18181 ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA UNID 100 1,00
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

104 COMPOSIGAO 01 BANCADA A SER REALOCADA UNID 1,00 1,00

10.5 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 42,90 6*4,75+2,4%*2,92+2,4*3,08

2o
r~z
Resp’énsével Técnico
José Maria Leonardo Gielo Rocha
Secretario Municipal de Cataguases Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D




