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£lm Cataguases SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de prego contrataciao de empresa de engenharia para o servico de revitalizagdo

e manutencdo de dreas ajardinadas, paisagismo, capina e rogada no municipio de Cataguases

em Minas Gerais, pelo periodo inicial de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado o precgo vantajoso, conforme preconiza o artigo 84 da Lei Federal n2

14.133/2021:

ajardinadas, paisagismo,
capina e rogada no
municipio de Cataguases

em Minas Gerais

ITEM . UND. DE )
ESPECIFICACAO CATMAT QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA

Registro de prego

contratagao de empresa de

engenharia para o servigo
de revitalizagdo e

1 manutengdo de areas 22225 M2 287.622,48 RS 22,3236215 RS 6.420.775,39

2. OBJETIVO ESPECIFICO DO OBJETO

2.1. Execucdo de servicos de manutencdo e conservacdo de dareas verdes (areas

ajardinadas), conforme pontos de atendimento ou de acordo com a solicitacdo da

contratada, desde que ndo ultrapasse a quantidade contratual;

2.2.Recomposicdo paisagistica do ambiente;

2.3.Gestdo de residuos organicos oriundos das atividades de manutencao e limpeza;

3. CLASSIFICAGAO DE SERVICO COMUM

3.1. O objeto se classifica como bens e servicos comuns de Engenharia, de que trata o inciso

Xlll, do art. 62 da Lei n? 14.133/2021, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas

gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por
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meio da modalidade Concorréncia, nos termos do inciso XLI, do art. 62 da Lei n2 14.133/2021.

3.2. Serd adotado o SRP — Sistema de Registro de Preco, pela modalidade concorréncia
eletrOnica, para registro formal de precos relativos a prestacdo de servigcos para contratacdes
futuras. Tal adocdo se justifica pelas caracteristicas do objeto, em que hd necessidade de

manuten¢des permanentes e frequentes,

3.3. Assim sendo, o certame se processara por meio da modalidade de Concorréncia, na forma
eletrénica e obedecerd integralmente a Lei n? 14.133/2021, bem como as condi¢des

estabelecidas no Edital de Concorréncia e seus anexos.

4. LICITACAO

4.1. A contratagdo serd por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletrénica para
Registro de Preco.

4.2. O tipo de licitacdo é menor preco.

4.3. A adjudicacdo serd por valor global.

4.3. O regime de execucdo indireta sera empreitado por preco unitdrio.

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes dessa aquisicdo correrdo por conta do recurso consignado na

seguinte dotacdo orcamentaria: Centro de custo 13.

6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO E INTERESSE PUBLICO

6.1. Os servicos elencados decorrem da necessidade de garantir a Conservacao dos espacos
publicos em consondncia com o meio ambiente, zelando pela paisagem, valorizando a
vegetacdo nativa, respeitando e recuperando, bem como preservando as espécies, por meio de
tarefas de replantio, manutencdo e atividades pertinentes. Contribuindo para um ambiente

sauddavel, seguro, confortavel e aprazivel dos espagos publicos.

6.1.1. Preservacao do “patrimbénio ambiental” existente, de mangues e restinga, para
gue nao se deteriore os investimentos dos recursos publicos ja realizados ao longo dos
anos pelo municipio.

6.1.2. Os servicos planejados para serem contratados tém carater essencial e
continuo, sendo a continuidade necessdria para a manutencdo das dareas.

6.1.3. Necessidade de manutencdo e ampliacdo de areas ajardinadas.

6.1.4. Manutencdo do paisagismo das areas ajardinadas de forma a equilibrar o

ambiente diante da possivel crescente utilizagdo no cendrio pds pandemia e incentivo
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municipal;
6.1.5. Aproximacdo da populagdo ao ambiente natural, estimulando a preservacgdo da

Natureza.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

A estimativa das quantidades para a presente contratagdo teve como base preliminar as
areas que margeiam a Avenida Astolfo Dutra, Praca Jodo Remigio Resende Filho, Estrada
Antiga Leopoldina, Avenida Meia Pataca, Rua Wander Souza e Avenida Humberto Mauro,

representado a maior extensao de areas verdes do Municipio.

7.2. MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE CALCULO

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICO DE
REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROCADA NO

MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.
SICOR SUDECAP E SINAPI
MES DE REF: JANEIRO /2025
1 MANUTENGAO

TABELAS DE REFERENCIA

QUANT | QUANTIDADE
ITEM cODIGO DISCRIMINACZ\O UNIDADE MENSAL ANUAL MEMORIAL
ROGCADA MANUAL DE
SICOR ED- ;EJZF,E-\EI;“E?RS-\OC%STAL Considerado 10% de 60% das areas como
1.1 ’ M2 1.438,11 17.257,35 canteiros, ou seja (60% X 23968,54 x 10%)
28162 EXCLUSIVE =1438,11m? x 12 meses = 17.257,35 m?
RASTELAMENTO E - ’ e
QUEIMA
Considerado 90% de 60% das areas como
1.2 S(L)J:(I;;:/—(\)F; iggﬁgﬂEﬁEX?\ﬂiggﬂNICA M2 12.943,01 | 155.316,14 canteiros, ou seja (60% X 23968,54 x 90%)
o =12.943,01 m? x 12 meses = 155.316,14m?
Considerado execugdo do servigo de capina
SUDECAP - R em 30% da area de canteiros, ou seja (30% X
1.3 03.01.01 CAPINA MANUAL M 7.190,56 86.286,74 23968,54) =7.190,56 m? x 12 meses =
86.286,74 m?
RASTELAMENTO DE AREA Rastelamento de residuos gerados Ana.s areas
SICOR - ED COM de rocada manual + rogada mecanica +
- - 2 H ia. 2
1.4 3143 AFASTAMENTO DE ATE M 21.571,69 | 258.860,23 capina maznual, ou seja: £1.438,11 m? + .
VINTE (20) METROS 12.943,01 m? +7.190,56 m?) =21.571,69 m
x 12 meses = 258.860,23 m?
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PODA EM ALTURA DE Estimativa de poda na grandeza de 15% das
ARVORE COM DIAMETRO areas que sofrerdo replantios, considerando
SINAPI - DE TRONCO MAIOR OU os diferentes tipos de poda, considerando
15 98533 IGUAL A 0,20 M E MENOR UND 10,00 120,00 espacamento de 3,00 m, dividindo por 4
QUE 0,40 M. portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
AF_03/2024 (2.396,85 m?x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
Estimativa de poda na grandeza de 15% das
PODA EM ALTURA DE . ~ . .
ARVORE COM DIAMETRO areas que sofrerdo replantios, considerando
16 SINAPI - DE TRONCO MAIOR OU UND 10.00 120,00 os diferentes tipos de poda, considerando
’ 98534 IGUAL A 0.40 M E MENOR ’ ’ espacamento de 3,00 m, dividindo por 4
UE 060 ;\/I AF 03/2024 portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
QUED, - AF_03/ (2.396,85 m2 x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
Estimativa de poda na grandeza de 15% das
PODA EM ALTURA DE . ~ . .
P " areas que sofrerdo replantios, considerando
ARVORE COM DIAMETRO . . .
17 SINAPI - DE TRONCO MAIOR OU UND 10.00 120.00 os diferentes tipos de poda, considerando
’ 98535 IGUAL A 0.60 M ’ ’ espacamento de 3,00 m, dividindo por 4
AF 03 20é4 : portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
03/ (2.396,85 m?x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
Estimativa de poda na grandeza de 15% das
PODA EM ALTURA DE areas que sofrerdo replantios, considerando
SINAPI - ARVORE COM DIAMETRO os diferentes tipos de poda, considerando
18 98532 | DE TRONCO MENOR QUE UND 10,00 120,00 | osnacamento de 3,00 m, dividindo por 4
0,20 M. AF_03/2024 portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m?x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
Estimati .
CORTE RASO E RECORTE stimativa de corte ra§o de arvores na~
p grandeza de 15% das areas que sofrerao
DE ARVORE COM replantios, considerando os diferentes tipos
19 Sg;/;;;_ E/:::\SETSS IlDGELJLT_iNégO UND 10,00 120,00 de corte, .cc?n.siderando espagamentq de
M E MENOR QUE 0,40 M 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
AF_03/2024 ! ’ 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m2x 15% /
- (3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
Estimati .
CORTE RASO E RECORTE stimativa de corte ra§o de arvores na~
p grandeza de 15% das areas que sofrerao
DE ARVORE COM . . . .
SINAPI BIAMETRO DE TRONCO replantios, considerando os diferentes tipos
1.10 98530- MAIOR OU IGUAL A 0,40 UND 10,00 120,00 de corte, .cc?n.siderando espagamentq de
M E MENOR QUE 0,60 M 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
AF_03/2024 ! ’ 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m2x 15% /
- (3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
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Estimativa de corte raso de arvores na
CORTE RASO E RECORTE grandeza de 15% das areas que sofrerdo
SINAPI DE ARVORE COM replantios, considerando os diferentes tipos
1.11 98531 DIAMETRO DE TRONCO UND 10,00 120,00 de corte, considerando espagamento de
MAIOR OU IGUAL A 0,60 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
M. AF_03/2024 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m? x 15% /
(3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
rnocko ot s e e,
REMANESCENTES DE Eeplantios consiZierando osqdiferentes tipos
SINAPI - TRONCO DE ARVORE COM T
ICflle:f\l(S 200;;0:[/': Eog/}ig?:{ 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m? x 15% /
! - (3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
rnocko ot s e e,
REMANESCENTES DE Eeplantios consiZierando osqdiferentes tipos
SINAPI - TRONCO DE ARVORE COM T
Iéithé—\ld '20060:2 Eog/}igzor 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m? x 15% /
! = (3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
Estimativa de transporte de material de
residuo de rogada manual + rogada
mecénica + capina, ou seja, ((1.438,11 m? +
TRANSPORTE DE 12.943,01 m? + 7.190,56 m?)x0,01 ) +
SUDECAP - | MATERIAL DE QUALQUER transporte de residuos de materiais de
1.14 M3 X KM . 1 79.278,07
03.13.03 NATUREZA, 2KM < DMT <= 6.606,5 9.278,0 poda, corte e remogao, ou seja,
5KM ((40+40+20)x0,05), considerando a distancia
de 30 km, tem-se a estmativa mensal de
6.606,51 m3 x Km x 12 meses = 79.278,07 m?
x Km.
Estimativa de carga manual de material de
residuo de rogada manual + rogada
o . . R
canah AL o T e (e
1.15 SUDECAP - | MATERIAL DE QUALQUER m3 220,22 2.642,60 trar;s o,rte de resf.d os, de mate;iais de
’ 03.12.01 NATUREZA SOBRE ! ’ ’ ch:da corte e rel:‘nogéo ou seja
AMINHA ! ! !
¢ © ((40+40+20)x0,05), tem-se a estImativa
mensal de 220,22 m3 x 12 meses =
23.009,80 m?
- Irrigacdo de drea de canteiro de 23.968,54
COMPOSICAO ~ L A
. IRRIGACAO DE CANTEIROS ) m?2 / 100 m?/ dam? x 4 irrigacBes no més x 2
117 P(FZ{SST)I(')AI E GRAMADOS DAM 1.917,48 23.009,80 irrigagdes por semana = 1.917,48 dam? x 12
meses = 23.009,80 dam?

2. JARDINAGEM E PAISAGISMO
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PROJETO EXECUTIVO PARA
TRATAMENTO
PAISAGISTICO COM
ESPECIFICACAO VEGETAL
SICOR CO- LEGENDADA E Estimativa de elaboragdo de projeto dos
2.1 QUANTIFICADA, EM AREAS PR A1 2,00 24,00 pontos de atendimento, considerando uma
27476 p
PUBLICAS, prancha para cada, com arredondamento.
CONSIDERANDO A AREA
EFETIVA DE PLANTIO,
APRESENTADO EM
AUTOCAD
Estimativa de replantio em 10% da area
PREPARO DO SOLO, levantada, em que desses nesses 10%, tem-
SUDECAP - INCLUSIVE TALUDES, se: 25% de grama, 30% de arbusto, 25% de
2.2 21.36.01 REVOLVIMENTO E M2 2.396,85 28.762,25 forragdo, 15% de arvore e 5% de palmeira,
o LIMPEZA MANUAL DO ou seja, 23.968,54 m?x 10 % = 2.396,85 m?
TERRENO REF 98519 X (25% + 30% + 25% +15% + 5%) = 2.396,85
m? x 12 meses = 28.762,25 m?
APLICACAO DE ADUBO EM Estimativa de utilizacdo de 250 g por m?,
SOLO OU EM COBERTURA, . 2
SUDECAP - considerando o preparo de 2.396,85 m? x
23 21.36.02 EXCLUSIVE KG 599,21 7:190,56 250 g / 1000g/ kg = 599,21 kg x 12 meses =
20 FORNECIMENTO ADUBO & & 7g1‘90 o & B
ADP REF 98520 ORob e
Estimativa de adubo organico possuir
SUDECAP - o 3 densidade de 400kg/m?, tem-se: 599,21 kg /
2.4 21.32.02 ADUBO ORGANICO M 1,00 12,00 400 kg/m®=1,0 m® x 12 meses = 12,00 m?,
com arredondamento.
APLICACAO DE TERRA . . R
Estimativa de aplicagdo de terra vegetal em
SUDECAP - VEGETAL PARA PLANTIO, R bercos de 40,00 unidades de arvores + 13,00
2:5 21.36.03 INCLUSIVE M 23,00 636,00 unidades de palmeiras = 53,00 unidades x
" FORNECIMENTO DA TERRA 12 meses - 636 0_0 r;idades
ADP REF 105521 = 5ebIR :
- Estimativa de uso de 10 gramas / bergo x
2.6 S;Jfggpiz_ E’IC_):E‘I(E;AOO DE GEL DE KG 0,53 6,36 40,00 arvores + 13,00 palmeiras / 1000g/
o kg= 0,53 kg x 12 meses = 6,36 kg
. . o
o o s e e e e 254
SINAPI- | ESMERALDA OU SAO R 2 100/ A 4 X o
2.7 103946 CARLOS OU CURITIBANA, M 599,21 7.190,56 23;222::;10);1222'5; a_r:ag;oztilrﬁzz)ffzde
EM PLACAS. AF_07/2024 meses = 7.190,56 m?
L . .
PLANTIO E PREPARO DE Estln?atlva de replantio de art.>usto em.306
COVAS DE ARBUSTOS da area, dos 10% de replantio , ou seja =
- - 2 0, 2 o,
28 | SICOR-ED- | oo NAMENTAIS EM GERAL, UND 431400 | 5176800 | 2>96854m*x10%dadrea total x 30% de
50433 replantio de arbusto = 719,0562 m? x 6
EXCETO FORNECIMENTO 2
DAS MUDAS mudas por m? = 4.314,3372 x 12 meses =
51.768,00 unidades
FORNECIMENTO DE
SICOR - ED- AcliBUS'T':O BELAOEMI'LIA Estimativa de replantio de 4314,00 unidades
2.9 50446 COM ALTURA MiNIMA DE UND 2.157,00 25.884,00 |/2 gruigindeesssspiezc;e;gjggz,r:)i(;:;::ades X
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO e !
FORNECIMENTO DE
p Estimativa de replantio de 4314,00 unidades
ICOR - ED- | ARBUSTO CAMARA COM . .
2.10 SICo USTO C co UND 2.157,00 25.884,00 / 2 grupos de espécies =2.157,00 unidades x
>0447 ALTURA MINIMA DE 12 meses = 25.884,00 unidades
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO e !




£

Cr Nt

A..= Cataguases

& Prefeitura de

SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

L . ~ o
o € mesano o e et e o %
SICOR - ED- | COVAS DE FORRAGAO, R RSN s
2.11 50434 EXCETO FORNECIMENTO M 599,21 7.190,56 23.968,§4m x 10% d? area totalx225AJ de
DAS MUDAS replantio com forragdo = 599,21 m?x 12
meses = 7.190,56 m?
SICOR - ED Egg:ﬁggﬁ?g?lgg Estimativa de replantio de 958,74 m? de
B 2 5 Aciac = 2
2.12 25551 ACALYPHA, EXCLUSIVE M 149,80 1.797,64 forragdo {(igr:‘zzzsdf fs7p:7c|6ez m349,80 m
PLANTIO s
SICOR - ED Egg:ﬁggﬁ?g?lgg Estimativa de replantio de 958,74 m? de
RV 2 5 Aciac = 2
2.13 25553 CLOROFITO, EXCLUSIVE M 149,80 1.797,64 forragdo {(igr:‘zzzsdf fs7p:7c|6ez m349,80 m
PLANTIO s
FORNECIMENTO DE
SICOR - ED FgRRAgAO DO?’IPO Estimativa de replantio de 958,74 m? de
- ED- > x Acioc = 2
2.14 25549 GRAMA-AMENDOIM, M 149,80 1.797,64 forragdo {(ifr;p;g;df 1es7p£;e7<:|6ej m149,80 m
EXCLUSIVE PLANTIO T !
SICOR - ED ESEE/EE%E:)\‘;%EE Estimativa de replantio de 958,74 m? de
TEET 2 5 Acioc = 2
2.15 25552 WEDELIA, EXCLUSIVE M 149,80 1.797,64 forragdo {(ifr;p;g;df 1es7p£;e7<:|6ej m149,80 m
PLANTIO e
Estimativa de replantio de arvore em 15%
PLANTIO DE ARVORES EM da area alocada para replantio, ou seja,
LOGRADOUROS PUBLICOS 23.968,54 m? x 10% da area total x15% de
SUDECAP - H>= 2,50M, INCLUSIVE replantio de arvores, considerando
2.16 21.31.03 EXECUCAO BERCO 60 X 60 UND 40,00 480,00 espagcamento de 3,0m x 3,0m = (23.968,54
X 60CM (C X L X H), ADP m2x 10% x 15%)/(3x3) = 40 unidades, com
REF 98511 arredondamento x 12 meses = 480,00
unidades.
FORNECIMENTO DE . . .
2.17 25268 COM ALTURA MEDIA DE UND 4,00 48,00 similares no méE x12 mejes =48 unidades
2,00M, EXCLUSIVE . maed
PLANTIO ’
FORNECIMENTO DE . . .
SICOR ED- ARVORE MANACA-DA- uniEISatclirgsa EzaegOéfcc;;:edc;migt;sﬁez:lrgg ou
2.18 25280 SERRA COM ALTURA UND 4,00 48,00 similares no méE x12 mejes =48 unidades
MEDIA DE 2,00M, o maed
EXCLUSIVE PLANTIO ’
SUDECAP - ARVORE- PAU-FERRO - ui?:fan;its'?edeifZZ?:sCL”;enatf.feiféogu
2.19 21.33.03 CAESALPINIA FERREA UND 4,00 48,00 similares no més ?( 12 mesez = 48 unidades
e LEIOSTACHYA -
ano.
SUDECAP - ARVORE - SIBIPIRUNA - ui?g':dits'vdaed;f?c?:f Id:es?tt)? ?ri:;aoc?u
2.20 21.33.01 CAESALPINIA UND 4,00 48,00 similares no més z 12 meses -38 unidades
o PELTOPOHOROIDES -
ano.
SUDECAP - | ARVORE - JACARANDA nicoios s expcios o fcarand
2.21 21.33.05 MIMOSO0 - JACARANDA UND 4,00 48,00 similares no més z 12 meser = 48 unidades
e CUSPIDIFOLIA -
ano.
2.22 | SUDECAP - | ARVORE - OITI- LICANIA UND 4,00 48,00 unidiﬁgzgv:sdchizgn;; Ig:t(ier;tL? s?ri:;?(e)s no
’ 21.33.10 TOMENTOSA ! ! o P .
més x 12 meses = 48 unidades ano.
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SUDECAP - ARVORE FRUTIFERA - Estimativa do fornecimento de 6,0 unidades
2.23 91.33.25 PITANGA - EUGENIA UND 6,00 72,00 de espécies de pitanga ou similares no més
o UNIFLORA x 12 meses = 72 unidades ano.
SUDECAP - ARVORE FRUTIFERA - Estimativa do fornecimento de 5,0 unidades
2.24 21.33.26 ARACA - PSIDIUM UND 5,00 60,00 de espécies de araga ou similares no més x
o CATTLEIANUM 12 meses = 60,00 unidades ano.
suoecap | ARVORE e o e e 200
2.25 GRUMIXAMA - EUGENIA UND 5,00 60,00 . pA &
21.33.29 similares no més x 12 meses = 60,00
BRASILIENSES .
unidades ano.
Estimativa de replantio de palmeiras em 5%
PLANTIO DE PALMEIRAS da area alocada para replantio, ou seja,
H<=2,00M, INCLUSIVE 23.968,54 m? x 10% da area total x5% de
SUDECAP - | EXECUCAO BERCO 60 X 60 replantio de palmeiras, considerando
2.2 ND 1 1
6 21.31.04 X 60CM (CXLXH), v 3,00 26,00 espacamento de 3,0m x 3,0m = (23.968,54
INCLUSIVE GUINDAUTO m2x 10% x 5%)/(3x3) = 13,00 unidades, com
ADP REF 98516 arredondamento x 12 meses = 156,00
unidades ano.
FORNECIMENTO DE Estimativa do fornecimento de 7,00
SICORED- | PALMEIRA JERIVA COM unidades de espécies de palmeira jeriva ou
2.27 2524 ALTURA MEDIA DE 2,00M, UND 7,00 84,00 similar no més x 12 meses = 84,00 unidades
EXCLUSIVE PLANTIO ano.
FORNECIMENTO DE . . . .
' 50448 ALTURA MEDIA DE 2,00M, , , més px 12 mpeses = 72,00 unidades ano
EXCLUSIVE PLANTIO =P ’
Estimativa de tutoramento de 40,00 arvores
SUDECAP - | TUTORAMENTO E R A i R
2.29 21.34.05 AMARRIO PARA ARVORES UND 53,00 636,00 + 13,00 palmeiras no més = 53,00 unidades
x 12 meses = 636,00 tutoramentos
TUTOR DE MADEIRA DE
Estimativa do fornecimento de 53,00
SICOR ED- EUCALIPTO TRATADO . A ! _
2.30 31453 PARA PLANTIO DE UND 53,00 636,00 umdadesfscgi’tfeS E)uotc;;ei?j;\:jzss ;(nloz meses =
MUDAS ! )
TRANSPORTE DE Transporte de residuo do replantio, ou seja,
SUDECAP - MATERIAL DE QUALQUER 3 2.396,85 m? x 0,05 x 30km de distancia para
231 03.13.03 NATUREZA, 2KM < DMT <= M*X KM 3.595,28 43.143,37 destino final = 3.595,28 m3 x 12 meses =
5KM 43.143,37 m3 por ano.
CARGA MANUAL DE Carga manual do residuo do replantio em
SUDECAP - MATERIAL DE QUALQUER 3 caminh3o, ou seja, 2.396,85 m? x 0,05 =
2.32 03.12.01 NATUREZA SOBRE M 119,84 143811 119,84 m3x 12 meses = 1.438,11 m3 por
CAMINHAO ano.
3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
INDICE GERAL
ADMINISTRACAO
3.1 CENTRAL UND 100,00
CONTAINER COM
SANITARIO E AR - .
01.09.03 CONDICIONADO PARA MES 2,00 24,00 2 aluguéis x 12 meses
3.2 ESCRITORIO
MOBILIZACAO DE . ~ .
33 01.09.01 CONTAINER MES 2,00 2,00 2 UNIDADES = carga de 2 containeres
DESMOBILIZACAO DE _ .
- 01.09.11 CONTAINER UND 2,00 2,00 2 UNIDADES = descarga de 2 containeres
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SINAPI - ENGENHEIRO DE OBRA
93567 PLENO COM ENCARGOS MES 1,00 12,00 1 engenheiro x 12 meses
3.5 COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE A
S:Jf 5(1:/?;' OBRAS COM ENCARGOS MES 2,00 24,00 2 enca"egadossfro;::ﬁssé’; 12 meses para
3.6 o COMPLEMENTARES P
ALMOXARIFE COM
S‘Lljfg(l:/-(\);_ ENCARGOS MES 1,00 12,00 1 almoxarife x 12 meses
3.7 o COMPLEMENTARES
TECNICO EM SEGURANCA
SUDECAP - DO TRABALHO COM a S
44.01.05 ENCARGOS MES 1,00 12,00 1 técnico de seguranga x 12 meses
3.8 COMPLENTARES
LOCACAO VEICULO
SUDECAP - POPULAR MOTOR 1.0 C/ , .
45.01.01 AR E SEGURO SEM UND 2,00 24,00 2 veiculos de passeio X 12 MESES
3.9 COMBUSTIVEL
SUDECAP - GASOLINA UND 249,00 2.988,00 60 litros por semana dAe combustivel x 4,15
3.10 45.02.01 semanas no més x 12 meses

** RASTELAMENTO DE AREA - ATIVIDADE COMPATIVEL COM SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO DE CANTEIROS

7.3. IMAGENS DOS PRINCIPAIS PONTOS DE ATENDIMENTO PAISAGISTICO
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¢~ ™\ _LOCALIZAGAD - AVENIDA MEIA PATACA

\__/ ESCALA" 1/500
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7.3 PONTOS DE ATENDIMENTO ESTIMADOS

ESTIMATIVA DE PONTOS DE ATENDIMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICO
DE REVITALIZACAO E MANUTENGAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROGADA NO
MUNICiPIO DE CATAGUASES - MG.

ne LOCAL UNIDADE QUANTIDADE
1 | AVENIDA ASTOLFO DUTRA M? 9.436,29
2 | PRACA JOAO REMIGIO RESENDE FILHO M? 3.114,83
3 | PRACA AGOSTINHO A. ARAUJO M? 328,58
4 | PRACA CATARINA Mm? 766,86
5 | PRACA SANTA RITA M? 723,34
6 | AVENIDA MEIA PATACA M? 1.394,35
7 | RUA MARIA GOUVEIA FERRAZ Mm? 355,46
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7.4.Todo o residuo proveniente das atividades elencadas neste certame deverd ser

8.

8.1. O valor estimado para a contratacdo é de RS 6.420.775,39 (seis milhdes, quatrocentos e
vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme planilha de

calculo em anexo a este Termo de Referéncia.

8.2. O valor estimado é decorrente da pesquisa das composicdes junto as tabelas de referéncia:

*0Os pontos de atendimento poderédio ser alterados, desde que ndo se ultrapasse a drea total

contratual. Além disso, os pontos poderdo ser acrescidos de acordo com a demanda da

Administragdo Publica.

transportado até local informado pelo Contratante, local este ambientalmente seguro, para

gue seja realizada a preparacdo de composto organico a ser utilizado nos projetos agricolas

junto a Prefeitura de Cataguases.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

SICOR, SUDECAP e SINAPI.

9.

QUALIFICACAO TECNICA

reposi¢cdo/ més:

8 | RUA AMERICO M2 701,11
9 | ESTRADA ANTIGA LEOPODINA M2 5.429,71
10 | RUA JOSE CUSTODIO DE ARAUJO M?2 2741,44
11 | RUA JOSE AUGUSTO DE SOUZA M2 1002,79
12 | RECANTO DAS PALMEIRAS M2 1654,86
13 | PRAGA DR. JOAQUIM JOSE DA COSTA M2 852,61
14 | RUA RAUL CISNEIROS GUEDES M2 574,01
15 | AVENIDA HUMBERTO MAURO M2 1933,96
16 | PRACA AMARILDO NAVARRO M2 512,69
17 | RUA AFONSO LANA M2 738,13
18 | PRACA JOAO PAULO II M2 820,71
19 | PRACA ROSA DO AMARAL M2 197,44
20 | AVENIDA EUDALDO LESSA M2 845,58
21 | AVENIDA DAS INDUSTRIAS M2 1279,65
22 | AVENIDA SIZENANDO DUTRA DE SIQUEIRA M2 458,81
23 | RUA WANDER SOUZA M2 5980,96
24 | PRACA JACI DE ABREU LOPES M2 171,12
25 | RUA GERALDINO FERRAZ M2 968,22
26 | RUA JOSE MARIA FIGUEIREDO M2 1.120,57
27 | RUA LEONIDAS PEIXOTO M2 597,44
TOTAL MENSAL: 23.968,54

TOTAL ANO: 287.622,48

Equivalente a 10% de 2.396,85
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9.1. Certificado de registro do licitante no CREA, que habilite a empresa para prestacdo de

9.2.

servicos no ramo da Engenharia que se enquadra as atividades do certame.

Comprovante de registro no CREA do(s) Profissional(is) através de certiddo de registro de

pessoa fisica, dentro da validade, na forma da Lei n? 5.194/66, com habilitacdo no ramo de

Engenharia Agron6mica, em atendimento ao artigo 52 da Resolugdo CONFEA n9218 de 29

de dezembro de 1973, que deverd(do) ser detentor(es) de Certiddo ou atestado qualitativo,

para qualificacdo profissional, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado, acompanhadas das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que executou

servicos(s) compativel(is) com o objeto desta licitagdo, Manutencdo e Conserva¢do de

areas ajardinadas e plantio de dreas ajardinadas, limitadas estas exclusivamente as

parcelas de maior relevancia do objeto da licitacdo, nos termos dos §§ 12 e 29, do art. 67,

da Lei 14.133/21, constantes abaixo:

. ~ QUANTIDADE | RELEVANCIA percentual o
ITEM CODIGO DESCRICAO UND ANUAL (>5%) solicitado quant 50%
TRANSPORTE DE MATERIAL 3
1.14 S(L)J?)Digﬂ(;z DE QUALQUER NATUREZA, MKMX 79.278,07 6,33% 50,00% 39.639,03
o 2KM < DMT <= 5KM
COMPOSICAO ~
1.17 PROPRIA - IRRIGAGAO DE CANTEIROS E DAM? 23.009,80 11,85% 50,00% 11.504,90
GRAMADOS
CPU 001
PLANTIO E PREPARO DE
SICOR ED- COVAS DE ARBUSTOS
2.8 50433 ORNAMENTAIS EM GERAL, UND 51.768,00 11,57% 50,00% 25.884,00
EXCETO FORNECIMENTO DAS
MUDAS
SINAPI - ENGENHEIRO DE OBRA
93567 PLENO COM ENCARGOS MES 12,00 5,07% 50,00% 6,00
3.5 COMPLEMENTARES

9.3.Caso o(s) profissional(is) de nivel superior mencionado(s) no item 8.2 ndo pertenga(m) ao

9.4.

quadro permanente da empresa, deverd a licitante apresentar declaracdo subscrita pelo

responsavel técnico da empresa, autorizando sua inclusdo no quadro técnico da mesma

para fins da prestacdo de servico em tela.

A licitante devera apresentar para sua qualificacdo operacional Certiddo ou atestado

guantitativo, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhadas das

respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo Conselho Regional de Engenharia
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e Agronomia - CREA, comprovando que executou servigos(s) compativel(is) com o objeto desta
licitacdo conforme tabela de relevancia do item 8.2.

9.5. O (s) atestado (s) ou certiddo (Ges) recebida (s) estdo sujeitos a verificacdo da
Comissdo de Licitacdo quanto a veracidade dos respectivos conteldos, inclusive para os
efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei n? 14.133/2021.

9.6. Prova de possuir disponibilidade de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico
adequados a realizacdo do objeto da licitacdo; apresentando rela¢do explicita e declaracao
formal das disponibilidades exigidas, nos termos do inciso Ill, do artigo 67 da Lei 14.133/21
9.7. Certificado junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos -
SISEMA, Instituto Estadual de Florestas - IEF, para comércio de produtos e subprodutos da
flora — plantas ornamentais cultivadas e envasadas.

9.8. Registro ou Inscricdo no RENASEM para fornecimento de mudas e plantas, bem
como o RENASEM do responsavel técnico da empresa, conforme artigo 82 da Lei n?
10.711/2003 e Decreto n? 10.586/2020.

9.9. Prova de Registro ou inscricdo em nome da licitante no Ministério da Agricultura,
Pecudria e Abastecimento no Departamento de Fiscalizacdo de Insumos Agricolas (DFIA/DAS)
— SIPEAGRO.

9.10. Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) referente a transporte de Produtos Florestais.
9.11. Sera admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo dos servicos,
técnico-operacional e técnico-profissional, o somatdrio da apresentacdo de diferentes
atestados de servicos executados.

9.12. Qualificagdo Econdmica—Financeira: Possuir capital social minimo de 10% do valor

estimado da contratacdo, conforme artigo 69, §42, da Lei Federal n2 14.133/2021.

10. PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA

10.1. O prazo de execuc¢do do presente certame é de 12 (doze) meses, contados da data de
inicio informada na Ordem de Execucao Inicial de Servigos.

10.2. Os servicos serdo previamente executados nas dreas elencadas nos Pontos de
Atendimento elencados anteriormente.

10.3. Os pontos de atendimento poderdo ser alterados, mediante oficio emitido pela
Contratante, desde que ndo se ultrapasse a area total contratual.

10.4. Os servicos deverdo ocorrer nos horarios das 07:00 as 17:00 (de segundas-feiras e
quintas-feiras) e 07:00 as 16 horas (sextas-feiras) para atendimento das atividades contratuais

sob supervisdo e direcionamento da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, com
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disponibilizacdo de pessoal, ferramentas, equipamentos, insumos e materiais compativeis com

a execugdo do contrato.

11. REAJUSTE/ REPACTUACAO

11.1. Os pregos que vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de
01 (um) ano, a contar da data da apresentacdo da proposta, podendo ser reajustados a partir
desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do ultimo periodo anterior ao novo
ciclo, conforme requerimento protocolado pela CONTRATADA e, verificado a hipdtese legal
gue autorize o reajustamento, obedecendo a varia¢do dos indices SUDECAP, SINAPI E SICOR
correspondentes as familias constantes da planilha orcamentdria, consoante a seguinte

féormula:

Pn={[(In—1l0)/lo]+1}xPo
Onde:

Pn = Preco unitario apds reajustamento.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da SICOR/SUDECAP E SINAPI, referente
aos servicos especificados e relativo a data de apresentacdo da proposta pela contratada.

In = indice constante do Boletim de Custo Mensal da SICOR/SUDECAP E SINAPI, referente
aos servicos especificados e relativo a data correspondente a um ou mais periodos de 12
(doze) meses, contados a partir da apresentacdo da proposta pela contratada.

Po = Preco unitdrio contratual.

11.2. A CONTRATADA nao terd direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servico que sofrer atraso em consequéncia da acdo ou omissao motivada pela
propria CONTRATADA, e da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a
respectiva prorrogacao.

11.3. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve
considerar a data do ultimo reajuste concedido.

11.4. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relacdo aos itens que o
motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.

11.5. Os reajustes a que a contratada fazer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia
do contrato e até a data de aniversario da proposta ou até a data do ultimo reajuste
concedido, conforme o caso, bem como apds a celebracdo do termo aditivo ou do

encerramento docontrato, serdo objeto de preclusao.
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12. FISCALIZAGAO DO CONTRATO
O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas

e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacdao

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) técnico do

contrato, sendo Alessandro Cardoso Vieira, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de

2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §1% e

Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

(Decreto n211.246, de 2022, art. 22, lll);

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdoque
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n?

11.246, de 2022, art. 22, V);
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O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao

contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII)

O fiscal verificarda a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art.

23,1 ell, do Decreto n? 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de

2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

O gestor do contrato, sendo o Secretdrio dos Servicos Urbanos, Sr. José de Alencar Pinto
Farage, coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimentoda finalidade da administra¢do. (Decreto n?

11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, detodas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2

11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda — SEMFAZ
através do email licitacaopmcataguases@gmail.com no prazo mdaximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data da assinatura do Contrato ou Instrumento Equivalente, comprovante de
presta¢do de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,

com validade para todo o periodo contratual, mediante a opgdo por uma dentre as seguintes
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modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/21: cau¢do em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

13.2. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica
com corre¢do monetdria, em favor do Municipio de Cataguases.

13.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para
ressarcimento do Municipio de Cataguases e para pagamento dos valores das multas
moratdrias, multas punitivas, indenizacdes a ele devidas pelo Contratado, bem como de
débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados
com o presente contrato, tais como INSS, FGTS, impostos, saldrios, vales-transportes, vale-
refeicdo e verbas rescisorias.

13.4. A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para
cobertura de multas, desde que ndo tenha havido rescisao.

13.5. No caso de renovacao da contratacdo, a Contratada devera renovar a garantia.

13.6. Havendo aditivos de valor ef/ou prazos, reajustes, atualizacdes, revisbes ou
repactuacdes, a Contratada reforcard a garantia, quando solicitada pela contratante,
conforme o caso.

13.7. O prazo de vigéncia da garantia serd igual ao de vigéncia da contratacdo, acrescido de
90 (noventa) dias.

13.8. A garantia somente poderd ser levantada apds o recebimento definitivo do objeto
pela fiscalizagdo.

13.9. A ndo observancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia estabelecida neste
item acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da
contratagdo por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

13.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia podera
acarretar arescisdo unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa prevista no subitem

subsequente.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O Municipio de Cataguases somente efetuard o pagamento a CONTRATADA, desde que
obedeca as formalidades legais e contratuais previstas.

A nota ser fiscal devera apresentada mediante a conclusdo dos servicos, a fim de ser atestada e
posteriormente encaminhada para pagamento, que devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias.
O pagamento sera realizado em até 30 dias apds a apresentacdo da nota fiscal, que devera ser

apresentada apds a conclusdo dos servicos, para fins de verificagdo de eventuais descontos,
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decorrentes de penalidades impostas a CONTRATADA, por descumprimento de obrigacbes

contratuais.

A EMPRESA VENCEDORA devera obrigatoriamente apresentar junto com o DOCUMENTO
FISCAL:

a) Regularidade fiscal (Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa sendo: Federal,
Estadual e Municipal)

b) Regularidade trabalhista (Certiddo de Regularidade FGTS e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas)

A empresa fica desobrigada a apresentar os documentos acima, desde que as certidGes

estejam vdlidas no SICAF, onde o contratante podera consultar.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 79, caput).

A nota fiscal devera constar o objeto dos servicos licitados, e a nota devidamente conferida e
atestada, por 02 (dois) servidores da CONTRATANTE, serd posteriormente encaminhada para
pagamento, sendo processada em conformidade com a legislacdo vigente.

Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacdo
qgualquer obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de precos.

Na hipdtese de o documento de cobranca apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente apds apresentacao da
nova documentacdo isenta de erros.

Conforme art. 122 da IN RFB 971/2009, os valores de materiais ou de equipamentos, préprios
ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em
contrato, sem a respectiva discriminacao de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestacdo de servigcos, ou seja, previsto no contrato e discriminado na
Nota Fiscal, ndo integram a base de calculo da retencao, devendo o valor desta corresponder

no minimo a:

50% (cinqiienta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestagdo de

Servicgos;


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestagdo de
servigos para os servicos de transporte passageiros, cujas despesas de combustivel e de
manutencao dos veiculos corram por conta da contratada;

65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a limpeza hospitalar;

80% quando se referir as demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura

ou recibo de prestacdo de servicos.
Conforme Decreto Municipal n2. 5.328/2020 - Secdo VIl — Das atividades de Construg&o Civil

§ 4° Em caso de servicos da construcdo civil, em que haja aplicacdo de material na obra,
poderd o prestador dos servicos, utilizar-se do abatimento conforme a legislagdo vigente, ndo
excedendo o limite de 40% (quarenta por cento) da base de célculo do ISSQN.

O valor de material aplicado deve ser comprovado através de Notas Fiscais de aquisicdo do

mesmo para o fiscal ou Secretario de Obras.

Atender as exigéncias conforme Decreto 5.811/2023 em relacdo ao IR.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1. Promover, na forma da Lei Federal n? 14.133/2021, o acompanhamento e a
fiscalizacdo da execucdo do objeto do Termo de Referéncia.

15.2. A existéncia de fiscalizacdo da Contratante de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da Contratada por qualquer vicio ou defeito na execucdo do contrato.

15.3. Notificar, por escrito, a Contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no
fiel cumprimento de suas obrigac¢des, observando os prazos para adequacao.

15.4. O Contratante se reserva o direito de solicitar os servigos ora contratados, na sua
totalidade ou parcialmente, de acordo com a sua necessidade e conveniéncia.

15.5. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada pelos servicos efetivamente executados

e faturados, nas condicdes estabelecidas no contrato.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos que serdo
gerados na atividade de Jardinagem (Lei 12.305/2010 e Decreto Federal n? 10.936/2022) e
apresentar ao fiscal do contrato a partir de sua solicitacdo.

16.2 Executar os servicos, obedecendo rigorosamente as especificacdes discriminadas no
Termo de Referéncia, e atender aos critérios estabelecidos no Memorial Descritivo anexo, e

principalmente aos preceitos instituidos pela Lei Federal de Licitagdes.
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16.3 Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas,todas as condi¢cGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacdo.

16.4 Responsabilizar-se, exclusivamente por quaisquer onus, direito e obrigac¢des, vinculadas
a legislagdo tributdria, trabalhista, seguranca e medicina do trabalho, previdenciaria ou
comercial, decorrente da contratacdo.

16.5 Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes,
seguros, taxas, emolumentos, cdpias e quaisquer outras necessdrias a execucdo do objeto
deste contrato.

16.6 Executar o contrato através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por
guaisquer danos ou faltas que eles venham a cometer no desempenho das fun¢des, podendo
o Contratante exigir a retirada daquelas cujas condutas seja julgada inconveniente e
obrigando-se também a indenizar o Contratante por todos os danos e prejuizos que
eventualmente ocasionarem.

16.7 Responder perante o Contratante por qualquer tipo de autuacdo ou acdo que venha a
sofrer em decorréncia do servigo ora contratado, por atos de seus empregados, mesmo nos
casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando ao Contratante o exercicio do
direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de qualquer
natureza.

16.8 Facilitar e permitir ao Contratante, a qualquer momento, a realizacdo de vistoria, sem
que isso incorra em isencao de responsabilidade ao Contratante, e esclarecer prontamente
as questdes relativas a execucdo do contrato, quando solicitada.

16.9 Nao se pronunciar em nome do Municipio de Cataguases a 6rgdos da imprensa ou
clientes sobre quaisquer assuntos relativos a sua atividade, bem como sobre os servigos ao
seu cargo.

16.10 Comunicar ao Contratante, no prazo de 10 (dez) dias de antecedéncia, qualquer
alteracdona composicdo societdria da empresa ou em seu quadro técnico.

16.11 Comunicar ao Contratante, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias o pedido de
afastamento temporario, bem como, quaisquer altera¢des cadastrais da empresa (end., tel.,
fax, e-mail).

16.12 Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informacdes
ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou
modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razdo do
fornecimento a serem confiados, ficando, portanto, por forca da lei civil e criminal,
responsavel por sua indevida divulgacdo, descuidada e incorreta utilizacdo, sem prejuizo da

responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
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16.13 Obedecer as determinacdes legais ou emanadas das autoridades constituidas, sendo a
Unica responsavel pelas providencias necessarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservancias delas.

16.14 Apresentar ao Contratante, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os documentos exigidos
para pagamento, sob pena de retencao total ou parcial do pagamento.

16.15 Assumir total responsabilidade pelos servicos que apresentarem ndao conformidade,
ma qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou prejuizos
causados a terceiros e/ou a coisas e bens do Municipio e do Contratante, arcando com as
respectivas indenizacdes, que poderdo ser imediatamente retidas, e/ou reembolsando de
imediato ao Municipio e ao Contratante o valor do prejuizo acarretado.

16.16 Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os servicos considerados
inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado,
respeitando os prazos fixados, ficando a critério do Contratante aprovar ou rejeitar, sem
prejuizo das multas contratuais.

16.17 Requerer a exclusdo do Municipio de lide que venha a ser movida por qualquer motivo
relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por seus funcionarios, sob pena de
ressarcimento dos prejuizos advindos do processo judicial, acrescido de perdas e danos, sem
prejuizo de rescisdo contratual.

16.18 Obter as Licencas junto as reparticdes competentes, necessdrias ao cumprimento das
obrigacOes contratuais e manté-las atualizadas.

16.19 Manter constante e permanente vigilancia sobre os servicos executadas, até a sua
aceitacdo definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe
todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

16.20 Apresentar ao fiscal do contrato sempre que solicitado a situacdo cadastral regular
perante o CREA — Conselho de Engenharia e Agronomia e CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

O Municipio ndo aceitard, sob pretexto algum, a transferéncia de responsabilidade da
contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros alegados.

16.21 Cabera a CONTRATADA providenciar o atendimento as condicionantes da Licenca
Ambiental, quando for o caso.

16.22 A Contratada devera conservar no local de execucdo dos servicos, uma cdpia deste
instrumento e seus anexos, sempre a disposicdo da Fiscalizacado.

16.23 A Contratada manterd a execucdo dos servicos, seu representante devidamente
credenciado.

16.24 A Contratada deverd manter como responsavel técnico por estes servicos, profissional
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de nivel superior em dreas correlatas ao objeto contratado (tais como: engenharia,
agronomia, arquitetura, gestdo ambiental, biologia, quimica...), devidamente inscrito no
Conselho Regional, o gddeve ter condicdes de ser acionado a qualquer momento, caso seja
necessario.

16.25 A contratada devera certificar-se de utilizar somente produtos e subprodutos de
origem florestal, devidamente certificados pelo drgdo ambiental competente, apresentando,
guando solicitado, todos os documentos de comprovacdo regularidade ambiental do
fornecedor.

16.26 A contratada devera atender todas as normas ambientais vigentes pertinentes a
execucaodo objeto.

16.27 Para o item de fornecimento de Mudas, a Empresa deverd apresentar para a
fiscalizacdo do contrato as certificacdes pertinentes RENASEM, SIPEAGRO e Cadastro junto a
Secretaria de Defesa Agropecudria do Estado de Minas Gerais, sob pena por descumprimento

de obrigacGes contratuais.

16. SANCOES
16.1. Os licitantes e contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes penalidades:
l. Adverténcia;
. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
[Il.  Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;
IV. Declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02(dois) anos da sangdo aplicada com base no inciso anterior.
16.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou cobrada judicialmente.
16.3. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV deste item poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 15(quinze) dias Uteis apds a data de sua intimacéo.
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16.4. A sancdo estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia exclusiva da
Autoridade Superior do 6érgdo solicitante, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, noprazo de 15 (quinze) dias contados da data de intimacdo, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacdo.

16.5. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de
mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo, sobre o valor
da nota de empenho, ou do saldo ndo atendido, passivel de deducdo das garantias, ou caso
sejam estas insuficientes, das prestacdes devidas, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo
unilateral do contrato pela Administracdo e da aplicacdo de outras sangdes previstas neste
instrumento e na legislacdo em vigor, limitada a 20% (vinte por cento), quando ndo comprove
motivo de forca maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigacdo assumida,
dentro do prazo estabelecido.

16.6. Os licitantes e contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes penalidades:

V.  Adverténcia;

VI. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;

VIl. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo nao superior a 3 (trés) anos;

VIIl. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos
da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

16.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.
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16.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV deste item poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a data de sua intimacao.

16.9. A san¢ao estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia exclusiva da
Autoridade Superior do 6rgdo solicitante, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, noprazo de 15 (quinze) dias contados da data de intimacdo, podendo a

reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacdo.

16.10. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de
mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo, sobre o valor
da nota de empenho, ou do saldo ndo atendido, passivel de deducdo das garantias, ou caso

sejam estas insuficientes, das presta¢oes devidas, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo
unilateral do contrato pela Administracdo e da aplicacdo de outras sangGes previstas neste
instrumento e na legislagdo em vigor, limitada a 20% (vinte por cento), quando ndao comprove
motivo de forca maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigacdo assumida,

dentro do prazo estabelecido.

17. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

17.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificacGes e
métodos brasileiros aprovados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
incluindo-se as normas de acessibilidade determinadas no Decreto n? 5.296, de 2 de
dezembro de 2004,aplicando-se a todos os servicos e materiais ora contratados.

17.2. A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente as informacgdes constantes neste

instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada qualquer modificacdo sem
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o consentimento formal da Comissdo de Fiscaliza¢do.

17.3. O Termo de Referéncia, o memorial descritivo e orcamento sdo elementos que se
complementam, devendo as eventuais discordancias serem resolvidas junto a Fiscalizacdo
com a mais adequada ordem de prevaléncia.

17.4. Durante a execucdo dos servicos, nos casos de necessidade de interdicdo de
caminhos, acessos, a Contratada obrigatoriamente devera sinalizar preventivamente o local,
a fim de minimizar transtornos aos usudrios e atividades do Parque e evitar acidentes.

17.5. Produtos quimicos que porventura venham a ser utilizados devem ter ciéncia da
Fiscalizacdo e no caso de agrotéxico, para alguma fitopatogenia, deve ser mediante emissao de
Receitudrio Agrondmico.

17.6. A Contratada manterd, no local de servico, durante o horario de operacao,

profissional credenciado e capacitado para acompanhar e supervisionar as atividades
desenvolvidas.

17.7. Nestas diretrizes fica esclarecido que sé serd permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se
desempenharem idénticas fungdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas
formais e técnicas, e mediante autorizacdo da Fiscalizacao.

17.8. Reserva-se a Comissdo de Fiscalizacdo o direito de impugnar o andamento e/ou
continuacdo dos servicos, assim como a aplicacdo de materiais ou equipamentos quando nao
satisfatérios ao registrado neste instrumento, obrigando-se a Contratada a demolir e/ou
desfazer por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificacGes e
diretrizesacordadas.

17.9. A Contratada deverd conservar no local de execucdo dos servicos, uma copia deste
instrumento e seus anexos, sempre a disposicao da Fiscalizac3o.

17.10. De modo algum a atuacdo da Fiscalizagdo, eximird ou atenuara a responsabilidade da
contratada pelos defeitos de ordem construtiva que elas vierem a apresentar. S6 a
Contratada caberd a responsabilidade pela perfeicdo dos servicos em todos os seus detalhes.
17.11. Serdo obedecidas todas as recomendac¢des e normas relativas a Seguranca do

Trabalho no que se refere aos equipamentos de protecdo individual "EPI" e coletiva.



& Prefeitura de

£lm Cataguases SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

17.12. Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a Contratada e a

Fiscalizacdo.

18. SUBCONTRATACAO

19. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual, de forma parcial e exclusivamente

mediante prévia autorizacdo da contratante.

Cataguases, 04 de junho de 2025.

José de Alencar

Secretaria de Servigos Urbanos

Alessandro Cardoso Vieira

Responsavel pela elaboragdo ETP e TR

Fiscal do contrato

ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

CRITERIO DE ACEITABILIDADE

CAPINA E ROGADA NO MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O
SERVICO DE REVITALIZAGAO E MANUTENGCAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO,

Tabelas de referéncia: SUDECAP, SICOR BDI
E SINAPI SERVICO
més de referéncia: JANEIRO/2025 BDI
FORNECI
MENTO
item CODIG | DISCRIMINACA | UNI | VALO | QUAN | VALOR | QUAN | VAL
(o] (o] DAD |R TIDAD | UNITARI | TIDAD | OR
E UNIT | E O COM |E AN
ARIO | MENS | BDI ANUAL | UA
SEM | AL L
BDI
MANUTENCAO DE AREAS VERDES RS

0,0
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0
1.1. SICOR | ROCADA M2 1.438, 17.257 | RS
ED- MANUAL DE 11 ,35 0,0
28162 | TERRENO COM 0
ROCADEIRA
COSTAL,
EXCLUSIVE
RASTELAMENTO
E QUEIMA
1.2 SUDEC | ROCAMENTO M2 12.943 155.31 | RS
AP - | COM ,01 6,14 0,0
03.01. | ROGCADEIRA 0
05 MECANICA
1.3 SUDEC | CAPINA M2 7.190, 86.286 | RS
AP - | MANUAL 56 74 0,0
03.01. 0
01
1.4 SICOR - | RASTELAMENTO | M? 21.571 258.86 | RS
ED- DE AREA COM ,69 0,23 0,0
8143 | AFASTAMENTO 0
DE ATE VINTE
(20) METROS
1.5 SINAPI | PODA EM | UND 10,00 120,00 | RS
- ALTURA DE 0,0
98533 | ARVORE COM 0
DIAMETRO  DE
TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,20
M E MENOR
QUE 0,40 M.
AF_03/2024
1.6 SINAPI | PODA EM | UND 10,00 120,00 | RS
- ALTURA DE 0,0
98534 | ARVORE COM 0
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DIAMETRO  DE
TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,40
M E MENOR
QUE 0,60 M.
AF_03/2024

1.7

SINAPI

98535

PODA EM
ALTURA DE
ARVORE COM
DIAMETRO  DE
TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,60
M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

RS
0,0

1.8

SINAPI

98532

PODA EM
ALTURA DE
ARVORE cOM
DIAMETRO  DE
TRONCO
MENOR  QUE
0,20 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

RS
0,0

1.9

SINAPI

98529

CORTE RASO E
RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO  DE
TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,20
M E MENOR
QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

RS
0,0

1.10

SINAPI

98530

CORTE RASO E
RECORTE DE
ARVORE CcOM
DIAMETRO  DE

UND

10,00

120,00

RS
0,0
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TRONCO MAIOR
OU IGUALA 0,40
M E MENOR
QUE 0,60 M.
AF_03/2024

111

SINAPI

98531

CORTE RASO E
RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO  DE
TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,60
M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

RS
0,0

1.12

SINAPI

98526

REMOCAO DE
RAIZES
REMANESCENTE
S DE TRONCO DE
ARVORE CcOM
DIAMETRO
MAIOR ou
IGUAL A 0,20 M
E MENOR QUE
0,40 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

RS
0,0

1.13

SINAPI

98527

REMOCAO DE
RAIZES

REMANESCENTE
S DE TRONCO DE
ARVORE COM

DIAMETRO
MAIOR ou
IGUAL A 0,40 M

E MENOR QUE
0,60 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

RS
0,0
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ESPECIFICACAO
VEGETAL
LEGENDADA E
QUANTIFICADA,
EM AREAS
PUBLICAS,
CONSIDERANDO

1.14 SUDEC | TRANSPORTE DE | M3 X 6.606, 79.278 | RS
AP - | MATERIAL  DE | KM 51 ,07 0,0
03.13. | QUALQUER 0
03 NATUREZA, 2KM
< DMT <= 5KM
1.15 SUDEC | CARGA MANUAL | M3 220,22 2.642, | RS
AP - | DE MATERIAL DE 60 0,0
03.12. | QUALQUER 0
01 NATUREZA
SOBRE
CAMINHAO
1.17 COMP | IRRIGACAO DE | DAM 1.917, 23.009 | RS
OSICA | CANTEIROS E |2 48 ,80 0,0
0] GRAMADOS 0
PROPRI
A -
CPU
001
2. JARDINAGEM E PAISAGISMO RS
0,0
0
2.1 SICOR | PROJETO PR 2,00 24,00 | RS
Cco- EXECUTIVO Al 0,0
27476 | PARA 0
TRATAMENTO
PAISAGISTICO
com
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A AREA EFETIVA
DE  PLANTIO,
APRESENTADO
EM AUTOCAD
2.2 SUDEC | PREPARO DO | M? 2.396, 28.762 | RS
AP - | SOLO, INCLUSIVE 85 ,25 0,0
21.36. | TALUDES, 0
01 REVOLVIMENTO
E LIMPEZA
MANUAL DO
TERRENO  REF
98519
2.3 SUDEC | APLICACAO DE | KG 599,21 7.190, | RS
AP - | ADUBO EM 56 0,0
21.36. | SOLO OU EM 0
02 COBERTURA,
EXCLUSIVE
FORNECIMENTO
ADUBO ADP REF
98520
2.4 SUDEC | ADUBO M3 1,00 12,00 | RS
AP - | ORGANICO 0,0
21.32. 0
02
2.5 SUDEC | APLICACAO DE | m? 53,00 636,00 | RS
AP - | TERRA VEGETAL 0,0
21.36. | PARA PLANTIO, 0
03 INCLUSIVE
FORNECIMENTO
DA TERRA ADP
REF 105521
2.6 SUDEC | SOLUCAO  DE | KG 0,53 6,36 RS
AP GEL DE PLANTIO 0,0
21.32. 0
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14
2.7 SINAPI | PLANTIO DE | M? 599,21 7.190, | RS
- GRAMA 56 0,0
10394 | ESMERALDA OU 0
6 SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM
PLACAS.
AF_07/2024
2.8 SICOR | PLANTIO E | UND 4.314, 51.768 | RS
ED- PREPARO  DE 00 ,00 0,0
50433 | COVAS DE 0
ARBUSTOS
ORNAMENTAIS
EM GERAL,
EXCETO
FORNECIMENTO
DAS MUDAS
2.9 SICOR - | FORNECIMENTO | UND 2.157, 25.884 | RS
ED- DE  ARBUSTO 00 ,00 0,0
50446 | BELA EMILIA 0
COM  ALTURA
MINIMA DE
15CM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.10 SICOR - | FORNECIMENTO | UND 2.157, 25.884 | RS
ED- DE  ARBUSTO 00 ,00 0,0
50447 | CAMARA COM 0
ALTURA MINIMA
DE 15CM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.11 SICOR - | PLANTIO E | M2 599,21 7.190, | RS
ED- PREPARO  DE 56 0,0




£

& Prefeitura de

£lm Cataguases SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

50434 | COVAS DE 0
FORRACAO,
EXCETO
FORNECIMENTO
DAS MUDAS
2.12 SICOR - | FORNECIMENTO | M2 149,80 1.797, | RS
ED- DE FORRACAO 64 0,0
25551 | DO TIPO 0
ACALYPHA,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.13 SICOR - | FORNECIMENTO | M? 149,80 1.797, | RS
ED- DE FORRACAO 64 0,0
25553 | DO TIPO 0
CLOROFITO,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.14 SICOR - | FORNECIMENTO | M2 149,80 1.797, | RS
ED- DE FORRACAO 64 0,0
25549 | DO TIPO 0
GRAMA-
AMENDOIM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.15 SICOR - | FORNECIMENTO | M? 149,80 1.797, | RS
ED- DE FORRACAO 64 0,0
25552 | DO TIPO 0
WEDELIA,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.16 SUDEC | PLANTIO DE | UND 40,00 480,00 | RS
AP - | ARVORES EM 0,0
21.31. | LOGRADOUROS 0
03 PUBLICOS H>=
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2,50M,
INCLUSIVE
EXECUCAO
BERCO 60 X 60 X
60CM (C X L X
H), ADP REF
98511

2.17

SICOR
ED-
25268

FORNECIMENTO
DE ARVORE
QUARESMEIRA
COM  ALTURA
MEDIA DE
2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO

UND

4,00

48,00

RS
0,0

2.18

SICOR
ED-
25280

FORNECIMENTO
DE ARVORE
MANACA-DA-
SERRA COM
ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO

UND

4,00

48,00

RS
0,0

2.19

SUDEC
AP
21.33.
03

ARVORE-  PAU-
FERRO -
CAESALPINIA
FERREA
LEIOSTACHYA

UND

4,00

48,00

RS
0,0

2.20

SUDEC
AP
21.33.
01

ARVORE -
SIBIPIRUNA -
CAESALPINIA
PELTOPOHOROI
DES

UND

4,00

48,00

RS
0,0

2.21

SUDEC

ARVORE -

UND

4,00

48,00

RS
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AP - | JACARANDA 0,0
21.33. | MIMOSO - 0
05 JACARANDA
CUSPIDIFOLIA
2.22 SUDEC | ARVORE - OITI - | UND 4,00 48,00 | RS
AP - | LICANIA 0,0
21.33. | TOMENTOSA 0
10
2.23 SUDEC | ARVORE UND 6,00 72,00 | RS
AP - | FRUTIFERA - 0,0
21.33. | PITANGA - 0
25 EUGENIA
UNIFLORA
2.24 SUDEC | ARVORE UND 5,00 60,00 | R$
AP - | FRUTIFERA - 0,0
21.33. | ARACA - 0
26 PSIDIUM
CATTLEIANUM
2.25 SUDEC | ARVORE UND 5,00 60,00 | RS
AP - | FRUTIFERA - 0,0
21.33. | GRUMIXAMA - 0
29 EUGENIA
BRASILIENSES
2.26 SUDEC | PLANTIO DE | UND 13,00 156,00 | RS
AP - | PALMEIRAS H<= 0,0
21.31. | 2,00M, 0
04 INCLUSIVE
EXECUCAO
BERCO 60 X 60 X
60CM (C X L X
H),  INCLUSIVE
GUINDAUTO
ADP REF 98516
2.27 SICOR | FORNECIMENTO | UND 7,00 84,00 |RS




£

& Prefeitura de

£lm Cataguases SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ED- DE  PALMEIRA 0,0
2524 | JERIVA com 0
ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.28 SICOR | FORNECIMENTO | UND 6,00 72,00 | RS
ED- DE  PALMEIRA 0,0
50448 | LICURI COM 0
ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.29 SUDEC | TUTORAMENTO | UND 53,00 636,00 | RS
AP - |E AMARRIO 0,0
21.34. | PARA ARVORES 0
05
2.30 SICOR | TUTOR DE | UND 53,00 636,00 | RS
ED- MADEIRA  DE 0,0
31453 | EUCALIPTO 0
TRATADO PARA
PLANTIO DE
MUDAS
2.31 SUDEC | TRANSPORTE DE | M3 X 3.595, 43.143 | RS
AP MATERIAL  DE | KM 28 ,37 0,0
03.13. | QUALQUER 0
03 NATUREZA, 2KM
< DMT <= 5KM
2.32 SUDEC | CARGA MANUAL | M3 119,84 1.438, | RS
AP DE MATERIAL DE 11 0,0
03.12. | QUALQUER 0
01 NATUREZA
SOBRE
CAMINHAO
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3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS RS
0,0
0
3.1 INDICE GERAL | UND | 100,0 RS
ADMINISTRACA 0 0,0
O CENTRAL 0
3.2 01.09. | CONTAINER MES 2,00 24,00 | RS
03 COM SANITARIO 0,0
E AR 0
CONDICIONADO
PARA
ESCRITORIO
3.3 01.09. | MOBILIZACAO MES 2,00 2,00 RS
01 DE CONTAINER 0,0
0
3.4 01.09. | DESMOBILIZACA | UND 2,00 2,00 RS
11 0 DE 0,0
CONTAINER 0
3.5 SINAPI | ENGENHEIRO MES 1,00 12,00 | RS
- DE OBRA PLENO 0,0
93567 | COM ENCARGOS 0
COMPLEMENTA
RES
3.6 SUDEC | ENCARREGADO | MES 2,00 24,00 | RS
AP - | GERAL DE 0,0
44.01. | OBRAS com 0
07 ENCARGOS
COMPLEMENTA
RES
3.7 SUDEC | ALMOXARIFE MES 1,00 12,00 | RS
AP COM ENCARGOS 0,0
44.01. | COMPLEMENTA 0
09 RES
3.8 SUDEC | TECNICO  EM | MES 1,00 12,00 | RS
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AP - | SEGURANCA DO
44.01. | TRABALHO COM

05 ENCARGOS
COMPLENTARES
3.9 SUDEC | LOCACAO UND 2,00 24,00
AP - | VEICULO

45.01. | POPULAR
01 MOTOR 1.0 C/
AR E SEGURO

SEM
COMBUSTIVEL
3.10 SUDEC | GASOLINA UND 249,00 2.988,
AP - 00
45.02.
01
VALOR TOTAL

TOTAL 12 MESES DE EXECUCAO

VALOR
TOTAL POR
EXTENSO:

DATA DA
PROPOSTA:

PRAZO DE
VALIDADE
DA
PROPOSTA:

ESPACO RESERVADO
A LICITANTE:

EMPRESA:

CNPJ:
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ENDERECO:

BAIR
RO:

CIDADE:

CEP:
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREGCO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIGO DE REVITALIZAGAO E MANUTENGCAO

DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROGADA NO MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.

Tabelas de referéncia: SUDECAP, SICOR E

SINAPI

BDI SERVIGO

26,67%

més de referéncia: JANEIRO/2025

BDI
FORNECIMENTO

11,90%

item | CODIGO

DISCRIMINAGAO

UNIDADE

VALOR
UNITARIO
SEM BDI

QUANTIDADE
MENSAL

VALOR
UNITARIO COM
BDI

QUANTIDADE
ANUAL

VALOR ANUAL

MANUTENGAO DE ARE

AS VERDES

R$ 2.238.368,69

1.1. SICOR
28162

ED-

ROCADA  MANUAL
DE TERRENO COM
ROCADEIRA
COSTAL,
EXCLUSIVE
RASTELAMENTO E
QUEIMA

M2

R$ 0,28

1.438,11

R$ 0,35

17.257,35

R$ 6.040,07

1.2 SUDECAP -
03.01.05

ROCAMENTO COM
ROCADEIRA
MECANICA

M2

R$ 0,47

12.943,01

R$ 0,60

155.316,14

R$ 93.189,68

1.3 SUDECAP -
03.01.01

CAPINA MANUAL

M2

R$ 2,52

7.190,56

R$ 3,19

86.286,74

R$ 275.254,71

14 SICOR - ED-
8143

RASTELAMENTO DE
AREA COoM
AFASTAMENTO DE
ATE VINTE (20)
METROS

M2

R$ 0,93

21.571,69

R$ 1,18

258.860,23

R$ 305.455,07

1.5 SINAPI -
98533

PODA EM ALTURA
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UND

R$ 115,82

10,00

R$ 146,71

120,00

R$ 17.605,20

1.6 SINAPI -
98534

PODA EM ALTURA
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 040 M E
MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024

UND

R$ 320,43

10,00

R$ 405,89

120,00

R$ 48.706,80

1.7 SINAPI -
98535

PODA EM ALTURA
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M.
AF_03/2024

UND

R$ 671,28

10,00

R$ 850,31

120,00

R$ 102.037,20

1.8 SINAPI -
98532

PODA EM ALTURA
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MENOR

QUE 0,20 M.

UND

R$ 30,71

10,00

R$ 38,90

120,00

R$ 4.668,00
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AF_03/2024
1.9 SINAPI - | CORTE RASO E | UND R$ 73,45 10,00 R$ 93,04 120,00 R$ 11.164,80
98529 RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE

TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.

AF_03/2024
1.10 | SINAPI - | CORTE RASO E | UND R$ 144,17 10,00 R$ 182,62 120,00 R$ 21.914,40
98530 RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE

TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 040 M E
MENOR QUE 0,60 M.

AF_03/2024
1.11 | SINAPI - | CORTE RASO E | UND R$ 386,42 10,00 R$ 489,48 120,00 R$ 58.737,60
98531 RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE

TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M.

AF_03/2024
1.12 | SINAPI - | REMOGAO DE | UND R$ 136,51 10,00 R$ 172,92 120,00 R$ 20.750,40
98526 RAIZES
REMANESCENTES
DE TRONCO DE
ARVORE COM

DIAMETRO  MAIOR
OU IGUALA 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.

AF_03/2024
1.13 | SINAPI - | REMOGAO DE | UND R$ 226,56 10,00 R$ 286,98 120,00 R$ 34.437,60
98527 RAIZES
REMANESCENTES
DE TRONCO DE
ARVORE COM

DIAMETRO  MAIOR
OU IGUALA 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.

AF_03/2024
1.14 | SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M®*XKM R$ 4,05 6.606,51 R$ 5,13 79.278,07 R$ 406.696,50
03.13.03 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA, 2KM <
DMT <= 5KM
1.15 | SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | M? R$ 21,21 220,22 R$ 26,87 2.642,60 R$ 71.006,72
03.12.01 MATERIAL DE
QUALQUER

NATUREZA SOBRE
CAMINHAO
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1.17 | COMPOSICAO | IRRIGAGAO DE | DAM? R$ 26,10 1.917,48 R$ 33,06 23.009,80 R$ 760.703,94
PROPRIA - | CANTEIROS E
CPU 001 GRAMADOS
2. JARDINAGEM E PAISAGISMO R$ 3.200.879,78
2.1 SICOR  CO- | PROJETO PRA1 R$ 1.439,95 2,00 R$ 1.823,98 24,00 R$ 43.775,52
27476 EXECUTIVO  PARA
TRATAMENTO

PAISAGISTICO COM
ESPECIFICAGAO
VEGETAL
LEGENDADA E
QUANTIFICADA, EM
AREAS  PUBLICAS,
CONSIDERANDO A
AREA EFETIVA DE
PLANTIO,
APRESENTADO EM
AUTOCAD

22 SUDECAP - | PREPARO DO SOLO, | M? R$ 3,05 2.396,85 R$ 3,41 28.762,25 R$ 98.079,27
21.36.01 INCLUSIVE
TALUDES,
REVOLVIMENTO E
LIMPEZA  MANUAL
DO TERRENO REF

98519
23 SUDECAP - | APLICAGAO DE | KG 1,21 599,21 R$ 1,53 7.190,56 R$ 11.001,56
21.36.02 ADUBO EM SOLO
ou EM
COBERTURA,
EXCLUSIVE

FORNECIMENTO
ADUBO ADP REF

98520
24 SUDECAP - | ADUBO ORGANICO M3 435,75 1,00 R$ 487,60 12,00 R$ 5.851,20
21.32.02
25 SUDECAP - | APLICACAO DE | m? R$ 306,76 53,00 R$ 388,57 636,00 R$ 247.130,52
21.36.03 TERRA VEGETAL
PARA PLANTIO,
INCLUSIVE
FORNECIMENTO DA
TERRA ADP REF
105521
2.6 SUDECAP - | SOLUGAO DE GEL | KG R$ 29,98 0,53 R$ 33,55 6,36 R$ 213,38
21.32.14 DE PLANTIO
2.7 SINAPI - | PLANTIO DE GRAMA | M2 R$ 17,81 599,21 R$ 22,56 7.190,56 R$ 162.219,08
103946 ESMERALDA ou
SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024
2.8 SICOR ED- | PLANTIO E | UND R$ 11,33 4.314,00 R$ 14,35 51.768,00 R$ 742.870,80
50433 PREPARO DE
COVAS DE
ARBUSTOS

ORNAMENTAIS EM
GERAL, EXCETO
FORNECIMENTO
DAS MUDAS
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2.9 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 9,00 2.157,00 RS 10,07 25.884,00 RS 260.651,88
50446 ARBUSTO BELA
EMILIA COM ALTURA
MINIMA DE 15CM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.10 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 9,00 2.157,00 R$ 10,07 25.884,00 R$ 260.651,88
50447 ARBUSTO CAMARA
coMm ALTURA
MINIMA DE 15CM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.11 | SICOR - ED- | PLANTIO E | M2 R$ 25,21 599,21 R$ 31,93 7.190,56 RS 229.594,64
50434 PREPARO DE
COVAS DE
FORRACAO,
EXCETO
FORNECIMENTO
DAS MUDAS
2.12 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? RS 90,50 149,80 R$ 101,27 1.797,64 R$ 182.047,05
25551 FORRAGAO DO
TIPO  ACALYPHA,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.13 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M2 R$ 100,00 149,80 R$ 111,90 1.797,64 RS 201.155,97
25553 FORRACAO DO
TIPO  CLOROFITO,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.14 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? RS 21,50 149,80 RS 24,06 1.797,64 RS 43.251,23
25549 FORRAGAO DO
TIPO GRAMA-
AMENDOIM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.15 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? RS 87,50 149,80 RS 97,91 1.797,64 RS 176.006,98
25552 FORRAGAO DO
TIPO WEDELIA,
EXCLUSIVE
PLANTIO
2.16 | SUDECAP - | PLANTIO DE | UND R$ 26,33 40,00 RS 33,35 480,00 R$ 16.008,00
21.31.03 ARVORES EM
LOGRADOUROS
PUBLICOS H>=
2,50M,  INCLUSIVE
EXECUGAO BERGO
60 X 60 X 60CM (C X
L X H), ADP REF
98511
2.17 | SICOR  ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 150,00 4,00 R$ 167,85 48,00 R$ 8.056,80
25268 ARVORE
QUARESMEIRA COM
ALTURA MEDIA DE
2,00M, EXCLUSIVE
PLANTIO
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2.18 | SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 150,00 4,00 R$ 167,85 48,00 R$ 8.056,80
25280 ARVORE MANACA-
DA-SERRA COM
ALTURA MEDIA DE
2,00M, EXCLUSIVE

PLANTIO
2.19 | SUDECAP - | ARVORE- PAU- | UND R$ 149,00 4,00 R$ 166,73 48,00 R$ 8.003,04
21.33.03 FERRO -
CAESALPINIA
FERREA
LEIOSTACHYA
220 | SUDECAP - | ARVORE - | UND R$ 149,00 4,00 R$ 166,73 48,00 R$ 8.003,04
21.33.01 SIBIPIRUNA -
CAESALPINIA
PELTOPOHOROIDES
221 | SUDECAP - | ARVORE - | UND R$ 159,00 4,00 R$ 177,92 48,00 R$ 8.540,16
21.33.05 JACARANDA
MIMOSO -
JACARANDA
CUSPIDIFOLIA
222 | SUDECAP - | ARVORE - OITI - | UND RS 152,87 4,00 R$ 171,06 48,00 R$ 8.210,88
21.33.10 LICANIA
TOMENTOSA
223 | SUDECAP - | ARVORE UND R$ 175,96 6,00 R$ 196,90 72,00 R$ 14.176,80
21.33.25 FRUTIFERA -
PITANGA - EUGENIA
UNIFLORA
2.24 | SUDECAP - | ARVORE UND R$ 175,96 5,00 R$ 196,90 60,00 R$ 11.814,00
21.33.26 FRUTIFERA - ARACA
- PSIDIUM
CATTLEIANUM
225 | SUDECAP - | ARVORE UND RS 175,96 5,00 RS 196,90 60,00 RS 11.814,00
21.33.29 FRUTIFERA -
GRUMIXAMA -
EUGENIA
BRASILIENSES
226 | SUDECAP - | PLANTIO DE | UND RS 182,71 13,00 R$ 231,44 156,00 R$ 36.104,64
21.31.04 PALMEIRAS  H<=

2,00M, INCLUSIVE
EXECUGAO BERGO
60 X 60 X 60CM (C X
L X H), INCLUSIVE
GUINDAUTO ADP
REF 98516

2.27 | SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 159,90 7,00 R$ 178,93 84,00 R$ 15.030,12
2524 PALMEIRA  JERIVA
COM ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO

2.28 | SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 159,90 6,00 R$ 178,93 72,00 R$ 12.882,96
50448 PALMEIRA  LICURI
COM ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO
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229 | SUDECAP - | TUTORAMENTO E | UND R$ 106,02 53,00 R$ 134,30 636,00 R$ 85.414,80
21.34.05 AMARRIO PARA
ARVORES
2.30 | SICOR ED- | TUTOR DE MADEIRA | UND R$ 34,14 53,00 R$ 38,20 636,00 R$ 24.295,20
31453 DE EUCALIPTO
TRATADO PARA
PLANTIO DE
MUDAS
231 | SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M®*XKM R$ 4,05 3.595,28 R$ 5,13 43.143,37 R$ 221.325,50
03.13.03 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA, 2KM <
DMT <= 5KM
232 | SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | M® R$ 21,21 119,84 R$ 26,87 1.438,11 R$ 38.642,08
03.12.01 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA SOBRE
CAMINHAO
3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS R$ 981.526,92
3.1 INDICE GERAL ADMINISTRAGAO | UND 100,00 R$ 962.224,44
CENTRAL
3.2 01.09.03 CONTAINER COM | MES R$ 2.250,00 2,00 R$ 2.850,08 24,00 R$ 68.401,92

SANITARIO E AR
CONDICIONADO

PARA ESCRITORIO
3.3 01.09.01 MOBILIZAGAO  DE | MES R$ 1.200,00 2,00 R$ 1.520,04 2,00 R$ 3.040,08
CONTAINER
3.4 01.09.11 DESMOBILIZAGAO UND R$ 1.200,00 2,00 R$ 1.520,04 2,00 R$ 3.040,08
DE CONTAINER
3.5 SINAPI - | ENGENHEIRO DE | MES R$ 21.419,34 | 1,00 R$ 27.131,88 12,00 R$ 325.582,56
93567 OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.6 SUDECAP - | ENCARREGADO MES R$ 9.483,10 2,00 R$ 12.012,24 24,00 R$ 288.293,76
44.01.07 GERAL DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.7 SUDECAP - | ALMOXARIFE COM | MES R$ 4.571,35 1,00 R$ 5.790,53 12,00 R$ 69.486,36
44.01.09 ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.8 SUDECAP - | TECNICO EM | MES R$ 7.007,80 1,00 R$ 8.876,78 12,00 R$ 106.521,36
44.01.05 SEGURANCA DO
TRABALHO COM
ENCARGOS
COMPLENTARES
3.9 SUDECAP - | LOCACAO VEICULO | UND R$ 3.218,94 2,00 R$ 4.077,43 24,00 R$ 97.858,32
45.01.01 POPULAR MOTOR

1.0 C/ AR E SEGURO
SEM COMBUSTIVEL

3.10 | SUDECAP - | GASOLINA UND R$ 5,77 249,00 R$ 6,46 2.988,00 R$ 19.302,48
45.02.01
VALOR TOTAL R$ 6.420.775,39

* Adubo orgéanico, normalmente tem densidade de 0,4 kg/ 1 L = 400 kg/m?

** RASTELAMENTO DE AREA - ATIVIDADE COMPATIVEL COM SERVICO DE LIMPEZA, VARRIGAO DE
CANTEIROS
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Estimativa por extenso: Seis milhdes, quatrocentos e vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e
guarenta e nove centavos.
Nota: * Carga hordria mensal = média mensal de 21,72619048 dias de trabalho x 8,8 horas diarias =
191,1904 horas ~191,19 horas més

MEMORIAL DE CALCULO

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICO DE REVITALIZAGAO E
MANUTENGAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROGADA NO MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.

TABELAS DE REFERENCIA

SICOR SUDECAP E SINAPI

MES DE REF: JANEIRO /2025

1 MANUTENGAO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT QUANTIDA | MEMORIAL
ADE MENSAL DE ANUAL
1.1 SICOR ED- | ROGADA MANUAL DE | m? 1.438,11 17.257,35 Considerado 10% de 60% das
28162 TERRENO COM areas como canteiros, ou seja
ROGADEIRA COSTAL, (60% X 23968,54 x 10%)
EXCLUSIVE =1438,11m? x 12 meses =
RASTELAMENTO E QUEIMA 17.257,35 m?
1.2 SUDECAP - | ROGAMENTO COM | M? 12.943,01 155.316,14 Considerado 90% de 60% das
03.01.05 ROCADEIRA MECANICA areas como canteiros, ou seja
(60% X 23968,54 x 90%)
=12.943,01 m? x 12 meses =
155.316,14m?
1.3 SUDECAP - | CAPINA MANUAL M2 7.190,56 86.286,74 Considerada  execugdo  do
03.01.01 servico de capina em 30% da
area de canteiros, ou seja (30%
X 23968,54) =7.190,56 m? x 12
meses = 86.286,74 m?
1.4 SICOR - ED- | RASTELAMENTO DE AREA | M? 21.571,69 258.860,23 Rastelamento  de  residuos
8143 COM gerados nas areas de rogada
AFASTAMENTO DE ATE manual + rogada mecanica +
VINTE (20) METROS capina manual, ou seja:
(1.438,11 m? + 12.943,01 m?
+7.190,56 m?) =21.571,69 m? x
12 meses = 258.860,23 m?
1.5 SINAPI - | PODA EM ALTURA DE | UND 10,00 120,00 Estimativa de poda na grandeza
98533 ARVORE COM DIAMETRO de 15% das éareas que sofrerdo
DE TRONCO MAIOR OU replantios, considerando os
IGUAL A 0,20 M E MENOR diferentes  tipos de poda,
QUE 0,40 M. considerando espagamento de
AF_03/2024 3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano
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1.6

SINAPI
98534

PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de poda na grandeza
de 15% das éareas que sofrerdo
replantios, considerando os
diferentes  tipos de poda,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

SINAPI
98535

PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de poda na grandeza
de 15% das éareas que sofrerdo
replantios, considerando  os
diferentes  tipos de poda,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

SINAPI
98532

PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de poda na grandeza
de 15% das éareas que sofrerdo
replantios, considerando  os
diferentes  tipos de poda,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m? x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

SINAPI
98529

CORTE RASO E RECORTE
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUALA 0,20 M E
MENOR QUE 040 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de corte raso de
arvores na grandeza de 15%
das areas que  sofrerdo
replantios, considerando os
diferentes  tipos de corte,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano

SINAPI
98530

CORTE RASO E RECORTE
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUALA 0,40 M E
MENOR QUE 060 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de corte raso de
arvores na grandeza de 15%
das areas que  sofrerdo
replantios, considerando  os
diferentes  tipos de corte,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m? x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano
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1.1

SINAPI
98531

CORTE RASO E RECORTE
DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.
AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de corte raso de
arvores na grandeza de 15%
das areas que  sofrerdo
replantios, considerando os
diferentes  tipos de corte,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m* x 10% =
(2.396,85 m? x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

SINAPI
98526

REMOGCAO DE  RAIZES
REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR  OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR
QUE 0,40 M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de corte raso de
arvores na grandeza de 15%
das areas que  sofrerdo
replantios, considerando os
diferentes  tipos de corte,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

SINAPI
98527

REMOGCAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR  OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UND

10,00

120,00

Estimativa de corte raso de
arvores na grandeza de 15%
das areas que  sofrerdo
replantios, considerando os
diferentes  tipos de corte,
considerando espagamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano

SUDECAP
03.13.03

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA, 2KM < DMT <=
5KM

M3
KM

6.606,51

79.278,07

Estimativa de transporte de
material de residuo de rogada
manual + rogada mecéanica +
capina, ou seja, ((1.438,11 m? +
12.943,01 m? + 7.190,56
m?)x0,01 ) + transporte de
residuos de materiais de poda,
corte e remocgdo, ou seja,
((40+40+20)x0,05),
considerando a distancia de 30
km, tem-se a estmativa mensal
de 6.606,51 m* x Km x 12
meses = 79.278,07 m® x Km.
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INCLUSIVE
FORNECIMENTO DA TERRA
ADP REF 105521

1.15 SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | M® 220,22 2.642,60 Estimativa de carga manual de
03.12.01 MATERIAL DE QUALQUER material de residuo de rocada
NATUREZA SOBRE manual + rogada mecéanica +
CAMINHAO capina, ou seja, ((1.438,11 m? +
1294301 m? + 7.190,56
m?)x0,01 ) + transporte de
residuos de materiais de poda,
corte e remogdo, ou seja,
((40+40+20)x0,05), tem-se a
estlmativa mensal de 220,22 m*
X 12 meses = 23.009,80 m?
1.17 COMPOSICA IRRIGACAO DE CANTEIROS | DAM? 1.917,48 23.009,80 Irrigagé@o de area de canteiro de
0 PROPRIA - | E GRAMADOS 23.968,54 m? / 100 m? dam? x 4
CPU 001 irrigagdes no més x 2 irrigacdes
por semana = 1.917,48 dam? x
12 meses = 23.009,80 dam?
2. JARDINAGEM E PAISAGISMO
2.1 SICOR CO- | PROJETO EXECUTIVO PARA | PRA1 2,00 24,00 Estimativa de elaboragdo de
27476 TRATAMENTO projeto dos pontos de
PAISAGISTICO COM atendimento, considerando uma
ESPECIFICACAO VEGETAL prancha para cada, com
LEGENDADA E arredondamento.
QUANTIFICADA, EM AREAS
PUBLICAS,
CONSIDERANDO A AREA
EFETIVA DE  PLANTIO,
APRESENTADO EM
AUTOCAD
2.2 SUDECAP - | PREPARO DO SOLO, | M2 2.396,85 28.762,25 Estimativa de replantio em 10%
21.36.01 INCLUSIVE TALUDES, da érea levantada, em que
REVOLVIMENTO E LIMPEZA desses nesses 10%, tem-se:
MANUAL DO TERRENO REF 25% de grama, 30% de arbusto,
98519 25% de forragéo, 15% de arvore
e 5% de palmeira, ou seja,
23.968,54 m? x 10 % = 2.396,85
m?x (25% + 30% + 25% +15% +
5%) = 2.396,85 m? x 12 meses =
28.762,25 m?
23 SUDECAP - | APLICAGAO DE ADUBO EM | KG 599,21 7.190,56 Estimativa de utilizagdo de 250 g
21.36.02 SOLO OU EM COBERTURA, por m?, considerando o preparo
EXCLUSIVE de 2.396,85 m? x 250 g / 1000g/
FORNECIMENTO ADUBO kg = 599,21 kg x 12 meses =
ADP REF 98520 7.190,56 kg
2.4 SUDECAP - | ADUBO ORGANICO M3 1,00 12,00 Estimativa de adubo orgéanico
21.32.02 possuir densidade de 400kg/m?,
tem-se: 599,21 kg / 400 kg/m?
=1,0 m® x 12 meses = 12,00 m?,
com arredondamento.
25 SUDECAP - | APLICAGAO DE TERRA | M2 53,00 636,00 Estimativa de aplicagéo de terra
21.36.03 VEGETAL PARA PLANTIO, vegetal em bercos de 40,00

unidades de arvores + 13,00
unidades de palmeiras = 53,00
unidades x 12 meses = 636,00
unidades.
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2.6 SUDECAP - | SOLUGAO DE GEL DE | KG 0,53 6,36 Estimativa de uso de 10 gramas
21.32.14 PLANTIO / bergo x 40,00 arvores + 13,00
palmeiras / 1000g/ kg= 0,53 kg x
12 meses = 6,36 kg
2.7 SINAPI - | PLANTIO DE GRAMA | M2 599,21 7.190,56 Estimativa de replantio de grama
103946 ESMERALDA ou SAO em 25% da éarea alocada para
CARLOS OU CURITIBANA, replantio, ou seja, 23.968,54 m?
EM PLACAS. AF_07/2024 x 10% da area total x 25% de
replantio com grama = 599,21
m? x 12 meses = 7.190,56 m?
2.8 SICOR - ED- | PLANTIO E PREPARO DE | UND 4.314,00 51.768,00 Estimativa de replantio de
50433 COVAS DE ARBUSTOS arbusto em 30% da area, dos
ORNAMENTAIS EM GERAL, 10% de replantio , ou seja =
EXCETO FORNECIMENTO 23.968,54 m? x 10 % da area
DAS MUDAS total x 30% de replantio de
arbusto = 719,0562 m? x 6
mudas por m? = 4.314,3372 x 12
meses = 51.768,00 unidades
29 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND 2.157,00 25.884,00 Estimativa de replantio de
50446 ARBUSTO BELA EMILIA 4314,00 unidades / 2 grupos de
COM ALTURA MINIMA DE espécies =2.157,00 unidades x
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO 12 meses = 25.884,00 unidades
2.10 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND 2.157,00 25.884,00 Estimativa de replantio de
50447 ARBUSTO CAMARA COM 4314,00 unidades / 2 grupos de
ALTURA MINIMA DE 15CM, espécies =2.157,00 unidades x
EXCLUSIVE PLANTIO 12 meses = 25.884,00 unidades
2.1 SICOR - ED- | PLANTIO E PREPARO DE | M? 599,21 7.190,56 Estimativa de replantio de
50434 COVAS DE FORRACAO, forragdo em 25% da area
EXCETO FORNECIMENTO alocada para replantio, ou seja,
DAS MUDAS 23.968,54 m? x 10% da area
total x 25% de replantio com
forragdo = 599,21 m? x 12
meses = 7.190,56 m?
2.12 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25551 FORRACAO DO TIPO 958,74 m2 de forragéo / 4 grupos
ACALYPHA, EXCLUSIVE de espécies = 149,80 m? x 12
PLANTIO meses = 1.797,64 m?
2.13 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25553 FORRACAO DO TIPO 958,74 m? de forracéo / 4 grupos
CLOROFITO, EXCLUSIVE de espécies = 149,80 m? x 12
PLANTIO meses = 1.797,64 m?
2.14 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25549 FORRAGCAO DO TIPO 958,74 m? de forracéo / 4 grupos
GRAMA-AMENDOIM, de espécies = 149,80 m? x 12
EXCLUSIVE PLANTIO meses = 1.797,64 m?
2.15 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25552 FORRACAO DO TIPO 958,74 m2 de forragéo / 4 grupos
WEDELIA, EXCLUSIVE de espécies = 149,80 m? x 12
PLANTIO meses = 1.797,64 m?




£

‘r Nt

A..= Cataguases

& Prefeitura de

SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

2.16 SUDECAP - | PLANTIO DE ARVORES EM | UND 40,00 480,00 Estimativa de replantio de arvore
21.31.03 LOGRADOUROS PUBLICOS em 15% da éarea alocada para
H>=  2,50M, INCLUSIVE replantio, ou seja, 23.968,54 m?
EXECUGAO BERGO 60 X 60 x 10% da area total x15% de
X 60CM (C X L X H), ADP replantio de arvores,
REF 98511 considerando espagamento de
3,0m x 3,0m = (23.968,54 m3x
10% x 15%)/(3x3) = 40
unidades, com arredondamento
x 12 meses = 480,00 unidades.
217 SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
25268 ARVORE QUARESMEIRA 4,00 unidades de espécies de
COM ALTURA MEDIA DE quaresmeiras ou similares no
2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO més x 12 meses = 48 unidades
ano.
2.18 SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
25280 ARVORE MANACA-DA- 4,00 unidades de espécies de
SERRA COM ALTURA MEDIA quaresmeiras ou similares no
DE  2,00M, EXCLUSIVE més x 12 meses = 48 unidades
PLANTIO ano.
2.19 SUDECAP - | ARVORE- PAU-FERRO - | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.03 CAESALPINIA FERREA 4,00 unidades de espécies de
LEIOSTACHYA pau-ferro ou similares no més x
12 meses = 48 unidades ano.
2.20 SUDECAP - | ARVORE - SIBIPIRUNA - | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.01 CAESALPINIA 4,00 unidades de espécies de
PELTOPOHOROIDES sibipiruna ou similares no més x
12 meses = 48 unidades ano.
2.21 SUDECAP - | ARVORE - JACARANDA | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.05 MIMOSO - JACARANDA 4,00 unidades de espécies de
CUSPIDIFOLIA jacaranda ou similares no més x
12 meses = 48 unidades ano.
2.22 SUDECAP - | ARVORE - OITI - LICANIA | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.10 TOMENTOSA 4,00 unidades de espécies de
oiti ou similares no més x 12
meses = 48 unidades ano.
2.23 SUDECAP - | ARVORE FRUTIFERA - | UND 6,00 72,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.25 PITANGA - EUGENIA 6,0 unidades de espécies de
UNIFLORA pitanga ou similares no més x
12 meses = 72 unidades ano.
2.24 SUDECAP - | ARVORE FRUTIFERA - | UND 5,00 60,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.26 ARACA - PSIDIUM 5,0 unidades de espécies de
CATTLEIANUM araga ou similares no més x 12
meses = 60,00 unidades ano.
2.25 SUDECAP - | ARVORE FRUTIFERA - | UND 5,00 60,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.29 GRUMIXAMA - EUGENIA 5,00 unidades de espécies de
BRASILIENSES grumixama ou similares no més
X 12 meses = 60,00 unidades
ano.
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2.26 SUDECAP - | PLANTIO DE PALMEIRAS | UND 13,00 156,00 Estimativa de replantio de
21.31.04 H<= 2,00M, INCLUSIVE palmeiras em 5% da area
EXECUCAO BERCO 60 X 60 alocada para replantio, ou seja,
X 60CM (C X L X H), 23.968,54 m? x 10% da area
INCLUSIVE GUINDAUTO total x5% de replantio de
ADP REF 98516 palmeiras, considerando
espagamento de 3,0m x 3,0m =
(23.968,54 m2x 10% x 5%)/(3x3)
= 13,00 unidades, com
arredondamento x 12 meses =
156,00 unidades ano.
2.27 SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND 7,00 84,00 Estimativa do fornecimento de
2524 PALMEIRA JERIVA COM 7,00 unidades de espécies de
ALTURA MEDIA DE 2,00M, palmeira jeriva ou similar no més
EXCLUSIVE PLANTIO x 12 meses = 84,00 unidades
ano.
2.28 SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND 6,00 72,00 Estimativa do fornecimento de
50448 PALMEIRA  LICURI COM 6,0 unidades de espécies
ALTURA MEDIA DE 2,00M, palmeira lucuri ou similar no més
EXCLUSIVE PLANTIO x 12 meses = 72,00 unidades
ano.
2.29 SUDECAP - | TUTORAMENTO E AMARRIO | UND 53,00 636,00 Estimativa de tutoramento de
21.34.05 PARA ARVORES 40,00 arvores + 13,00 palmeiras
no més = 53,00 unidades x 12
meses = 636,00 tutoramentos
2.30 SICOR ED- | TUTOR DE MADEIRA DE | UND 53,00 636,00 Estimativa do fornecimento de
31453 EUCALIPTO TRATADO PARA 53,00 unidades de tutores més
PLANTIO DE X 12 meses = 636,00 unidades
MUDAS ano.
2.31 SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M® 3.595,28 43.143,37 Transporte de residuo do
03.13.03 MATERIAL DE QUALQUER | KM replantio, ou seja, 2.396,85 m? x
NATUREZA, 2KM < DMT <= 0,05 x 30km de distancia para
5KM destino final = 3.595,28 m? x 12
meses = 43.143,37 m? por ano.
2.32 SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | Mm® 119,84 1.438,11 Carga manual do residuo do
03.12.01 MATERIAL DE QUALQUER replantio em caminh&o, ou seja,
NATUREZA SOBRE 2.396,85 m? x 0,05 = 119,84 m*
CAMINHAO x 12 meses = 1.438,11 m? por
ano.
3 SERVIGOS ADMINISTRATIVOS
3.1 INDICE GERAL | UND 100,00
ADMINISTRAGAO CENTRAL
3.2 01.09.03 CONTAINER COM | MES 2,00 24,00 2 aluguéis x 12 meses
SANITARIO E AR
CONDICIONADO PARA
ESCRITORIO
3.3 01.09.01 MOBILIZAGAO DE | MES 2,00 2,00 2 UNIDADES = carga de 2
CONTAINER containeres
34 01.09.11 DESMOBILIZACAO DE | UND 2,00 2,00 2 UNIDADES = descarga de 2
CONTAINER containeres
3.5 SINAPI - | ENGENHEIRO DE OBRA | MES 1,00 12,00 1 engenheiro x 12 meses
93567 PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.6 SUDECAP - | ENCARREGADO GERAL DE | MES 2,00 24,00 2 encarregados por més x 12
44.01.07 OBRAS COM ENCARGOS meses para surpervisao
COMPLEMENTARES
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3.7 SUDECAP ALMOXARIFE COM | MES 1,00 12,00 1 almoxarife x 12 meses
44.01.09 ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.8 SUDECAP TECNICO EM SEGURANGA | MES 1,00 12,00 1 técnico de seguranga x 12
44.01.05 DO TRABALHO COM meses
ENCARGOS
COMPLENTARES
3.9 SUDECAP LOCACAO VEICULO | UND 2,00 24,00 2 veiculos de passeio X 12
45.01.01 POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR MESES
E SEGURO SEM
COMBUSTIVEL
3.10 SUDECAP GASOLINA UND 249,00 2.988,00 60 litros por semana de
45.02.01 combustivel x 4,15 semanas no
més x 12 meses

COMPOSICAO DE ITEM

| VARRICAO MANUAL EM CANTEIROS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COLETA M2 |
i - VALOR VALOR
ITEM cODIGO | DISCRIMINACAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE MENSAL
1 MAO DE OBRA RS 5.278,65
1.1 VARREDOR
sNAp. | SERVENTE DE OBRAS COM
1.1.1 101452 ENCARGOS COMPLEMENTARES, EPI MES | R$3.761,76 1,00 3.761,76
E FERRAMENTAS
112 | CONVeNSA0 |\ oh| UBRIDADE %  |R$3.761,76|  20,00% 752,35
Coletiva
1.2 MOTORISTA
SINAP - | MOTORISTA DE BASCULANTE COM
121 88281 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,99 24,67 764,54
2 MAQUINAS / EQUIPAMENTOS RS 3.934,53
2.1 CAMINHAO TOCO COM CABINE AUXILIAR
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG,
CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
cv,
SINAP - | INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
2.1.1 5804 ABERTA DE MADEIRA P/ H RS 214,91 8,36 1.795,84
TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG,
CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
sinap- | V-
2.1.2 5806 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA H RS 62,24 3,58 222,89
ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.
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AF_06/2014

2.2

CAMINHAO

BASCULANTE

221

SINAP -
67827

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130
KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

RS 186,78

8,91

1.664,83

2.2.2

SINAP -
67826

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2015

RS 65,70

3,82

250,97

TOTAL MENSAL

9.213,18

IRRIGAGAO DE CANTEIROS E AREAS VERDES

DAM?

ITEM

1.1

cODIGO

DISCRIMINACAO

AUXILIAR DE JARDINAGEM

UNIDADE

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR
PARA 1
DAM?

111

SINAP -
101452

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, EPI E
FERRAMENTAS

RS 20,92

0,25

5,23

3% incidente sobre mao de obra
direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a
equipamentos de protegao individual,
uniformes e ferramentas do jardineiro

RS 5,23

1,00

0,16

1.2

MOTORISTA

121

2.1

SINAP -
88281

MOTORISTA DE BASCULANTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO PIPA

MAQUINAS / EQUIPAMENTOS

RS 30,99

0,06

1,85

RS 18,87

2.11

SINAP -
5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA -
CHP

DIURNO. AF_06/2014

RS 314,52

0,06

18,87




2 o= 9¢ SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

| VALOR DO DAM? | 26,10

RELEVANCIA
~ QUANTIDADE | RELEVANCIA percentual
ITEM| CODIGO | DESCRICAO UND ANUAL (>5%) <olicitado | 9UaNt 50
SUDECAP - TRANSPORTE DE MATERIAL DE M3 X
1.14 QUALQUER NATUREZA, 2KM < 79.278,07 6,33% 50,00% 39.639,C
03.13.03 KM
DMT <= 5KM
COMPOSICAO N
1.17 PROPRIA - IRRIGAGAO DE CANTEIROS E DAM? 23.009,80 11,85% 50,00% 11.504,9
GRAMADOS
CPU 001
PLANTIO E PREPARO DE
SICOR ED- COVAS DE ARBUSTOS
2.8 50433 ORNAMENTAIS EM GERAL, UND 51.768,00 11,57% 50,00% 25.884,C
EXCETO FORNECIMENTO DAS
MUDAS
SINAPI - ENGENHEIRO DE OBRA PLENO
93567 COM ENCARGOS MES 12,00 5,07% 50,00% 6,00
3.5 COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAGAO - OBRA DE EDIFICAGAO

BDI (CONFORME ACORDAO N2 2622/13 e LEI N2 13.161 DE 31/08/15)

CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS

RS Iss @ DIFERENCIADO
DAS PARCELAS SERVICO
MATERIAL  TERCEIRIZADO
(3) (4)
(1SS=5%)
CUSTO DIRETO cD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
éEDm'F'{\ﬁTRACAO AC 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 2,50% 4,00% cD
LUCRO BRUTO L 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 3,50% 6,16% cD
FDIES:,\EEISR AS DF 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% cD
Zi\Gr{L,iT\ngs £ RISCO 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 0,84% 1,77% cD
Zi(y:ﬁls A’; S 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,30% 0,80% cD
RISCO(*) R 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 0,54% 0,97% cD
TRIBUTOS 1 4,65% 5,15% 5,65% 6,15% 3,65% 6,15% PV
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ISS ISs@ 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% = 2,50% PV
PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS - 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 0,00% 4,50% PV

(1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+1L)

FORMULA DO BDI
(1- (1 + CPRB))

BDI (NUMERADOR) |  16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 7,81% 13,18%

BDI (DENOMINADOR) |  90,85% 90,35% 89,85% 89,35% 96,35% 89,35%

BDI 28,54% 29,25% 29,97% 30,69% 11,90% 26,67%
OBSERVAGOES

(WSIGLA.

(2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLACAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE
INCIDENCIA DO 1SS EM 50% DO PRECO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

3)BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS
ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAGCAO ETC.

4 BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.

(5 INCIDENCIA.

*Informamos que estd em andlise o pleito apresentado pelo Oficio n® 042/24-S, do Sindicato da Industria da
Construgéio Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justica (STJ), no AREsp n® 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman
Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publica¢éo no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicagdo da
dedugdo na base de cdlculo do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).
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CRONOGRMA FiSICO-FINANCEIRO

DBIETO: REGISTRO DE PREQO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICD DE REVITALIZAGAD E MANUTENGAO DE AREAS AIARDINAD AS, PAISAGISMO, CAPINA E RDCADA NO MUNIGPIO DE CATAGUASES - MG,

Tabelas de referdncia: SUDECAP, SICOR E SINAPI - competéncia jan/25

VALOR
DISCRIMINACAD UNIDADE UNITARIO SEM
BDI

VALOR ANUAL

QUANTIDADE  VALOR UNITARIO  QUANTIDAD
MENSAL ooM BDI E ANUAL

MANUTENCAO DE AREAS VERDES RS 1.766.336,78 RS 147.194,73 RS 147.134,73 RS 147.194,73 RS 147.194,73 RS 147.194,73 R$ 147.134,73 RS 147.194,73 RS 147.194,73 RS 147.194,73 RS 147.134,73 RS 147.194,73 RS 147.194,73

11 SICOR ED-28162 ROCADAMANUALDE TERRENQ COM ROCADEIRA CRSTAL, M2 R% 0,28 143,11 R50,28 17.257,35 R%4.83206 RS 402,67 R540267 R5 402,67 R5 402,67 R5 402,67 RS 402,67 R% 40267 R5 402,67 R5 402,67 RS 902,67 RS 402,67 R5402,67
} a EXCLUSIVE RASTELAMENTO E CUEIMA * 4 4 e =2 g A d d 3 A 2 S s 4 4 ,

12 SUDECAR - 03,0105 |ROCAMENT D COM ROCADEIRA MECANICA M RS 0,47 12.343,01 R3047 155.316,14 RS 72998,53 RS 6.083,22 RS 6.083,22 RS 5083,22 RS 6.083,22 RS 608322 RS 605322 RS £053,22 RS £.053,22 RS 608322 RS 608322 RS 6083,22 RS 608322

13 SUDECAP - 030101 |CAPINA MANUAL M RS 2,52 7.190,56 R5 252 BE.286,74 RS 217.442,53 RS 18.120,22 RS 18.120,22 R518.120,22 R518.120,22 RS 18.120,22 RS 18.120,22 RS 18.120,22 R518.120,22 RS 18.120,22 R 18.120,22 RS 18.120,22 R518.120,22
RASTELAMENTC DE AREA COM "

14 SICOR - ED-8143 |, 0o ENTO OE ATE WINTE 20, METROS hA R3 0,93 21.571,69 R50,93 255E60,25 RS 240.740,02 RS 20.061,67 R5 2006167 R5 20.061,67 RS 2006167 RS 2005167 RS 20.061,67 RS 20.061,67 RS 20.05167 RS 2006167 RS 20.061,67 RS 20.06167 RS 20.06167
PODAEM ALTURA DE ARVORE COM DIEMETRO DE TRONCO

15 SINAFI -98533  (MAIDR OU ISUALAD,Z0 M E MENOR OUE 040 M UMD R511552 10,00 RS 115,52 120,00 RS 13538 40 RS 1.158,20 RS 115520 RS 1158,20 RS 1.158,20 R51.158,20 R51.155,20 RS 1158,30 RS 115820 RS 1.155,20 R51.15520 RS 1158,20 RS 1168,20
AF_02/2024

16 Sinap amszg |FODAEM ALTURA DE ARYDAE COM OIAMETRO DETRONCO uND R532043 10,00 RS 320,43 120,00 RS 38451,60 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30 R53.204,30 RS 3.204,30 RS 3.204,30

MAIDR OU IGUALA D40 M E MENCR QUE 0,60 M. AF_03/2024
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
17 SINAPI-88835 | o 16 UALA 060 MAF 03/ 2024 UMD R5671,25 10,00 RS 671,25 120,00 RS 80553 60 RS 6.712,80 RS 6.712,80 RS 6.712,50 RS 6.712,50 RS 6.712,50 RS 6.712,50 RS 6.712,50 RS 671250 RS 6.712,50 R56.71250 RS 671250 RS 671220
18 sinap amsze |FODAEM ALTURA DE ARYCAE COM OIAMETRO DETRONCO uND RS 30,71 10,00 RS 30,71 120,00 RS 3.685,20 RS 307,10 RS 307,10 RS 307,10 RS 307,10 RS 307,10 RS 307,10 RS 307,20 R5 307,10 R5 307,10 RS 307,10 RS 307,10 R5 307,10
MENCR OUE 0,20 M. AF 032024

CORTE RASD E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE

135 SINAPI -98523 |TROWCOMAIOR QU ISUAL AQ20 M E MENDR QUE 0,40 M UnD RS 73,45 10,00 RS 7345 120,00 RS 5.814,00 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50 R5 734,50 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50 RS 734,50
AF_03/2024
CORTE RASDE RECORTE OE ARVORE LOM DIAMETRO DE

110 SIMAPI - 38530 TROMWCO MAIDR DU IGUAL A 040 M E MENOR QIUE 0,60 M UND R5 144,17 10,00 R3 144,17 120,00 RS 17.300,40 RS 1.441,70 R3 144170 RS 1441,70 RS 1.441,70 R%1.441,70 RS 144170 RS 1.441,70 RS 144170 R51.441,70 R51.44170 RS 144170 R5 1.441,70
AF_03/2024

CORTE RASDE RECORTE OE ARVORE LOM DIAMETRO OE
TRONCO MAIDR OU IGUAL A Q6D M. AF_03f2024

REMOCAD DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
112 SINAPI -98526 |FOM D";‘URD MAIOR DU ISUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 uyp R5 136,51 10,00 RS 136,51 120,00 RS 16.381,20 RS 1.365,10 R5 1.365,10 RS 1.365,10 RS 1.365,10 R 1.365,10 RS 1.36510 RS 1.365,10 RS 1.365,10 RS 1.365,10 RS 1.365,10 RS 1.365,10 RS 1.365,10
M. AF_03/2024

REMOCAD DE RAIZES REMANESCEMTES DE TRONCO DE ARVORE

113 SINAFI - 98527 COM DIAMETRD MAICR OU 1GUAL A 04D M E MENDR OUE 060 |  unp R5 226,56 10,00 RS 226,56 120,50 RS 27.187,20 RS 2.255,60 RS 2.265,60 RS 2 265,60 RS 2.265,60 RS 2.265,60 RS 2.255,60 RS 2.265,5 RS 2.265,60 RS 2.255,60 RS 2.26560 RS 2.265,60 RS 2.265,60
M. AF_03f2024

TRANSFORTE DE MATERIALDE QUALGUER NATUREZA, ZKM <

111 SINAP - 98531 uND R5 38642 10,00 RS 386,42 120,00 RS 4B.370,40 RS 3.864,20 RS 3.864,20 RS 3864,20 RS 3.861,20 RS 3.864,20 RS 3.864,20 RS 3.864,20 RS 3.864,20 RS 3.864,20 R53.864,20 RS 3.861,20 RS 3.361,20

114 [supECAR-031303| T B X KM A5 4,05 5.506,51 R54,05 79.275,07 RS 321075,18 RS 75.756,35 RS 26.756,35 RS 26.756,35 RS 25.756,35 RS 25.756,35 RS 26.755,35 A5 26.756,35 A5 265.756,35 RS 25.756,35 RS 26.756,35 A5 26.756,35 A5 26.756,35

115 |SUDECAR-03.1201 :gzi:;mii;? MATERLALDE CLALOUER NATUREZA e Rs 21,21 220,22 RS 21,21 2.642,50 RS 56045, 60 RS 467050 RS 4.570,80 RS 4.670,80 RS 4.570,50 RS 467050 RS 4,670,850 RS 4.670,80 RS 4.670,50 RS 4.670,20 R4 670,50 R 4.670,80 RS 4.670,50
COMPOSICRD

117 1RRIGACAD DE CANTEIROS EGRAMAD CS DamM? RS 26,10 131743 RS 26,10 22.003,50 R5 BOD.555, 74 R3S 50.046,31 R5 5004631 R5 50.046,31 RS 50.096,31 RS 50.06,31 RS 50046,31 RS 50.046,31 RS 50.046,31 RS 50.046,31 RS 50.046,31 RS 50.046,31 RS 50.046,31

PROPRIA - CPU 001
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2. JARDINAGEM E PAISAGISMO RS 2.669.596,44 RS 222.466,37 RS 222.466,37 RS 222.466,37 RS 222.46637 RS 22246637 RS 222.466,37 R$ 22246637 RS 222.466,37 RS 222.466,37 RS 222.466,37 RS 222.466,37 RS 222.466,37
PROJETO EXECUITIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM
ESPECIFICAGAD VEGETAL LEGENDADA E OUANTIFICADA, EM
21 2ICOR CO-27475 haesl o y PRAL | R51.439,85 2,00 R5 143335 24,00 RS 34.553,30 RS 257990 RS 2879,90 RS 257,30 RS 2579,30 R52.579,30 RS 2.879,90 RS 257,90 RS 257,30 RS 2.579,30 R52.879,90 RS 2579,90 RS 257,90
AREAS PUELICAS, CONSIDERAND O A AREA EFETIVA DE
PLANTIO, APRESENTADO EM AUTOCAD
22 SUDECAP- 213601 onD DOSOLD, INCLUSIVE TALUDES, REVOLVIMENTO £ W RS 3,05 239665 RS 305 75225 A5 87.724,96 A5 7.310,41 RS 7.310,41 RS 7.310,81 RS 7.310,81 RS 7.310,81 RS 7.710,81 RS 7.210,41 RS 7.210,81 RS 7.310,81 RS 7.310,41 R57.210,41 RS 7.210,81
- -21 LIMPEZA AN UAL DO TERREN O REF 58519 7 3, EEA 73 3 7 hf = 3 3 L 7 7.210, = ), 3 B 7 7.210, 7 ), 7 7.210, 7 7.210, 5 7.310, 7 .20, 7 7.310,
23 SUDECAP- 21,36 02| ICAGAD DE ADUED EMSALO O EW COEERTURS, KG 1,21 599,21 k5121 7.130,56 R5E.700,58 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05 RS 725,05
EXCLUSIVE FORNECIMENTO ABUEO ADP REF 88520
2.4 SUDECAP- 21.22.02 |ADUBD ORGANICD I 435,75 1,00 RS 435,75 12,00 R5E.228,00 R5 435,75 RS 435,75 RS 935,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75 RS 435,75
5 sUDECAR- 3135 o3| 2 /CAGAN DETERRA VEGETAL PARA PLANTID, INCLUSIVE W RS 306,76 53,00 RS 306,76 636,00 RS 195.089,36 RS 16,263,368 RS 16.263,38 RS 15268, 5 RS 15.263,36 RS 16,368,368 RS 16208, 3 RS 16263 28 R5 16.268,26 RS 16.358,28 RS 16,208, 3% K5 16.358,28 RE 16.358,28
FORNECIMENTO DA TERRA ADP REF 105531
26 SUDECAP- 21.3214|501U A0 DE GELDE PLANTIO KG A5 29,9 0,53 A5 29,95 536 R5 130,67 A5 15,89 A5 15,89 A5 1589 A51589 #5 15,89 RS 15,89 RS 15,83 R51589 R5 15,89 RS 15,83 A5 1589 51589
a7 Sinapi - 2039a5 || NTI0 DE GRANA ESMERALDA OU SA0 CARLOZ DU L RS 17,81 599,21 R51781 7.190,56 R 128.063,91 RS 10.671,99 R510.671,99 R510.671,39 RS 10.671,99 RS 10.671,99 RS 10671, RS 1067199 RS 10,671,399 RS 10.671,99 RS 10.671,99 RS 10671,99 R 0,671,989
CURITIBAN A, EM PLACES . AF_07/3024
8 SicaR ED-saazs | i B PREPARD DE COVAS DE ARBLSTOS DRNAMENTAIS UKD A5 11,73 4314,00 511,33 51.756,00 RS 536,531,494 A5 43.877,62 A5 4847762 A5 48.877,62 A5 48.877,52 A5 4887762 RS 43677,62 RS 48.877,62 RS 48.877,62 RS 4387762 RS 45.677,62 RS 4867762 RS BAT762
- ENl G ERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS 5 11, | 51, | & , & A 5 A 5 A 5 A 5 7, 5 A 5 A 2 & 5 A 5 A 2 & 2 A
29 SICOR - ED-504ds | o TIECIMENTO DE AREUSTO BELA ERILLA GOM ALTURA unD RS 9,00 257,00 RS 9,00 5.534,00 RS 232.956,00 RS 19.413,00 R519.413,00 R519.412,00 R519.413,00 R5 19.413,00 RS 19.412,00 £519.413,00 £519.413,00 RS 19.413,00 RS 19.413,00 R519.413,00 R519.413,00
WATHI WA DE 15CH, EXCLUS IVE PLANTIO
210 SICOR - En-spgay |Fo PMECIMENTD D2 ARELUETD CARMARA COM ALTURA MINIMA UKD RS 4,00 257,00 59,00 565400 RS #32.456,00 RS 19.413,00 R519.413,00 A5 19.413,00 A5 19.413,00 A5 19.413,00 RS 13.413,00 75 19.413,00 #519.413,00 RS 19.413,00 RS 15.413,00 A5 19.413,00 R519.413,00
DE 1561, EXCLUSIVE PLANTIO
PLANTIO E FREPARD DE COVAS DE FORRAGAD, EXCETO
211 SICOFR - ED-E0434 LE RS 25,31 559,21 RS 26,21 7.190,56 RS 181.274,07 RS 15.106,17 RS 15.105,17 RS 15.106,17 RE 1510617 RS 15.105,17 RS 15.105,17 RS 1510517 R5 1E.105,17 R5 1510617 RS 15.105,17 R5 1510617 RE 1510617
FORNECIMENTO DAS MUDAS
212 SICOR - ED-235551 :S:'L“:z' WENTD DE FORRAGAD DD TIFD AGALTFHA, EXCLUE IME L RS 90,50 169,20 R5 90,50 1.737,64 RS 162.686,87 RS 13.557,21 R513.557,21 R512557,21 R513.557,21 RS 13.557,21 RS 12557,21 RS 13557,21 RS 12.557,21 RS 12.557,21 RS 12.557,21 R513557,21 R512.557,21
213 $ICOR - ED-358E3 :g&iﬁ;’:?&u’v:?m“mu B0 TIPD CLOROFTE, W RS 100,00 144,20 R 100,00 1.79764 RS 179.764,05 RE 14.820,34 RS 14.980,34 RS 14.880,24 RS 14.630,34 RS 14.920,34 RS 14.530,24 RS 14.980,34 RE 14.920,24 RS 14.950,24 RS 14.530,34 R514.530,24 RE14.950,24
FORNECIMENTO DE FORRACAD DO TIPD GRAMA-AMEND DI,
214 SICOR - ED-25549 | oy o pantio L RS 21,50 143,50 RS 21,50 17764 RS 33 649,27 RS 3.220,77 R53.220,77 RS 3.220,7 RS 2.220,77 RS 3.220,77 RS 3.220,77 R52.220,77 RS 2.220,77 RS 3.220,77 R52.220,77 R52.220,77 RS 2.220,77
215 5ICOR - ED-35552 :S:'L“sz' WENTD DE FORRAGAD DD TIPD WED ELL, EXCLUEIVE e RS 57,50 184,50 R587,50 179754 RS 157.293,54 RS 13.10730 R5 1310780 A5 13.107,50 RS 1310730 A5 13.10780 RS 13.107,80 75 13.107,50 /5 13.10750 RS 12.20780 RS 13.107,80 51310750 R513.20780
PLANTIO DE ARVORES EM LOGAAD OURDS PUBLICOS H3=
216 SUDECAF- 21.31.03| 2500, INCLUSIVE EXECUGAD BERGO 60X 60X BOCK [CX LXH], UND RS 26,32 40,00 k52633 420,00 RS 12 633,40 RE1.05220 R51.053,20 R51.08532,20 RS 1.053,20 R51.053,20 RS 1.053,20 R5 105320 RS 105320 RS 1.053,20 R51.05320 R51053,20 RS 1.053,20
ADF REF 93511
217 sicnR D ggags | T WECIMENTD DE ARVORE OLLAR ES MEIRA COM ALTURA UND RS 150,00 4,00 RS 150,00 48,00 RE 7.200,00 RE 600,00 RE 600,00 R E00,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 500,00
WEDIA DE 3,000, EXCLUSIVE PLANTIO
FORNECIMENTO DE ARVORE WMANAGA-DA-S ERRA COM ALTURA
213 SICOR ED-25280 |\ e 1o honn, EXCLUSIVE PLAKTI UKD RS 150,00 4,00 RS 150,00 45,00 RS 7.200,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 600,00 k5 600,00 RS 600,00 RS 600,00 k.5 600,00 RS 600,00 RS 600,00 R5 600,00
219 [SUDECAF -21.23.02|ARVORE- PAU-FERR D - CAESALRINIA FERREA LEIDSTACHYA UKD RS 149,00 4,00 RS 149,00 45,00 RS 7.152,00 R5 536,00 RS 596,00 RS 536,00 RS 556,00 RS 596,00 RS 536,00 RS 596,00 RS 596,00 RS 596,00 RS 536,00 RS 595,00 RS 596,00
SUDECAP - ;
230 313901 ARVORE -SIBIPIRUNA- CAESALPINIA PELTOROH ORDIDES UND RS 143,00 4,00 RS 148,00 48,00 RE 715200 R 535,00 REESE,00 RS 596,00 RS 556,00 RS 56,00 R 596,00 RS E8E,00 R 56,00 RS 55,00 RS 545,00 RS E45,00 RS 55,00
231 Sg?i?ﬂz’ ARVORE - IACAR AN DA MIMOS O - IACAR AN DA CUSPIDIFOLIA unD A5 159,00 4,00 R5 159,00 42,00 RS 7.632,00 R5 636,00 R5 636,00 RS 636,00 RS 636,00 RS 635,00 RS 636,00 RS 526,00 RS 635,00 RS 636,00 RS 635,00 RS 626,00 RS 636,00
233 Sg?i?fﬂ' ARVORE - 0TI - UCANIA TOMENTOSA UKD R5 15257 4,00 R5 152,87 46,00 R57.337,75 R5 611,45 RS 61145 RS 511,43 RS 611,45 RS 611,43 RS 511,43 RS 511,43 RS 511,43 RS 511,43 RS 611,45 RS 611,45 RS 511,43
233 [SUDECAP -21.33.25|ARVORE FRUTIFERA - PITANGA - EUGEN A UHIFLORA UKD 517596 5,00 R5 175,96 72,00 RS 12 669,12 RS 1.055,76 RS 1.055,76 R5 105,75 RS 1.055,76 RS 1.055,76 RS 1.055,76 R5 1055, 75 RS 1.055,76 RS 1.055,76 R5 105576 R51055,76 RS 1.055,76
228 Sg?i?jﬁ' ARVORE FRUTIFERA - ARAGA - PSIDILM CATTLELANUM UKD RS 175,95 5,00 R5 175,96 60,00 RS 10.557,60 REE73,E0 REE7IR0 RS 87980 RE879,20 R5E79,30 R5 87980 RS 879,80 R5E73,30 R5E87,30 RS 879,80 RS 87950 R5E87,30
SUDECAP - ; .
235 317398 ARVORE FRUTIFERA - GRUMIXARA - EUGENIA BRASILIENS B UKD R5 175,46 5,00 RS 175,96 60,00 RS 10 557,60 R5879,50 R587950 RS 879,50 R5 879,50 R5E79,80 587950 RS 679,80 R5E73,80 A5 879,80 RS 873,80 RS 67380 R5879,80
T FLANTIO DE PALMEIRAZ H== 2,000, | NCLUS IVE EXECUGAD
226 213108 BERGD 60X 60X 60CK (CX LY H), INCLUSIVE GUINDAUTO ADP | UKD R5 182,71 13,00 RS 152,71 156,00 RS 23.502,7% R52.375,22 R52375,22 RS 2.375,23 RS 237,22 R52.375,23 RS 2.375,22 R52375,22 RS 237,22 RS 2.375,23 R52.37522 RS 237,22 RS 237,23
- REF 38516
FORNECIMENTO DE FALMEI RA JERIVA COMALTURA MEDIA DE
237 SICOR ED-2524 UKD RS 159,90 7,00 A5 159,40 54,00 RS 13.431,60 R51.119,30 R51118,30 R51.119,30 RS 1119,30 R51.113,30 #51.115,30 R51118,30 RS 1118,30 R51.113,30 R51.115,30 R51119,30 R51113,30
3,000, EXCLUSIVE FLANTIO
233 SICOR ED-50485 | WMECIMERTO DE PALMEIRA LICURI COMALTURA MEDIADE | ), RS 159,90 5,00 A5 159,90 73,00 RS 11512,30 R5959,40 RS 959,40 RS 959,40 R5 959,40 RS 959,40 RS 959,40 RS 959,40 RS 959,40 RS 959,50 RS 959,40 RS 959,40 RS 959,40
2,000, EXCLUSIVE PLANTIO
239 Sg?i?‘ﬂz' TUTORAMENTO E ARARRIO PARA ARVORES UKD RS 106,02 53,00 A5 106,02 636,00 RS 67.428,72 RS 5.619,06 RS 561906 R55.619,05 RS 5.619,06 RS 5.619,06 RS 5.619,06 RS 5.619,06 RS 5.619,06 RS 5.519,06 RS 5.615,06 R55.619,06 RS 561,06
TUTOR DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADD FARA PLANTIO
230 2ICOR ED-71453 | DE UKD RS 34,14 53,00 RS 3414 626,00 RS 21713,04 RS 108,42 RS 1809,42 RS 1309,92 RS 1509,42 RS 1.509,42 RS 1.809,92 R5 150,42 RS 1509,42 RS 1.809,42 R51.309,42 R51509,42 RS 1509,42
WUDAS
231 |SUDECAP-03.13.03 Tr::;‘jPES':TME DEMATERIALDE DUALDUER NATUREZA, 2EM = | 1oy R5 4,05 3545, K5 405 43.143,37 RS 174.730,66 RS 14.560,89 RS 14.560,89 RS 1456059 RS 14.56039 A5 14.560,89 RS 14.560,89 A5 14,560,859 A5 14.56089 RS 14.560,89 RS 14.560,89 R5 1456059 R514.560,89
CARGA MANUAL DE MATERIALDE QUALQUER NATUREZA
232 |SUDEGAP- 030201\ o i LE RE 21,2 14,34 RS 21,21 1.438,11 RE 30502,36 RE 3 E4136 RS 254136 RS 254135 RE 2E4156 RS 2E41586 RS 2.54135 RS 254186 RS 254156 RS 254186 5 254186 RE 254186 RS 2E4186
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3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS RS 776.871,60 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30 RS 64.739,30
ERY INDICE GERAL ADMINISTRACAO CENTRAL UND RS 100,00 RS 759.630,81 RS 63.302,57 RS 6330257 RS 63.302,57 RS 63.302,57 RS 6330257 R 63302,57 RS 63.302,57 RS 63.302,57 RS 6330257 RS 63.302,57 R563.30257 A5 63.302,57
CONTAINER COM SANITARID E AR CONDICI CNADD PARA
= 0103.03 ESCRITORID MES RS 2.250,00 2,00 RS 2.250,00 24,00 RS 54.000,00 RS 4.500,00 A5 4.500,00 RE54.500,00 RS 4.500,00 RS 4.500,00 A5 4.500,00 RE 4.500,00 RS 450000 RS 4.500,00 RS 4.500,00 RS 4.500,00 RS 4.500,00
3z 0109.01 MOBILUZACAD DE CONTAINER MES RS 1.200,00 2,00 RS 1.20000 2,00 A5 2.400,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 75 200,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 A5 200,00 RS 200,00 RS 200,00
34 010911 DESH CBILIZAAD DE CONTAINER UND RS 1.200,00 2,00 RS 1.20000 2,00 A5 2.400,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 A5 200,00 RS 200,00 RS 200,00 RS 200,00 A3 200,00 RS 200,00 RS 200,00
EN-GENHEIRC OE DBRA PLENO COM ENCARGDS
15 SINAPI -33567 COMPLEMENTARES MES R5 2141931 1,00 R521413,34 12,00 RS 257.032,08 R% 2141334 R5 2141931 R521413,34 RS 2141334 R% 2141934 R5 2141331 R521413,34 R521.413,34 RS 2141334 R521413,34 R52141334 R5 2141534
16 SUDECAP-44.0107 EEEMAPRLRE;GE?‘DTiRG;RALDE BERAS COM ENCARGOS MES R59.48310 2,00 R%9.483,10 24,00 R% 227.594,40 R% 18.96E,20 R518966,20 R%18966,20 RS 18.966,20 R% 18.96E,20 R%18966,20 R%18.966,20 RS 18.966,20 RS 18.96E,20 R%189EE,20 R%18.966,20 A% 18.966,20
37 SUDECAR - 440109 |ALMOXARIFE COM EN CARG 05 COMPLEMENTARES mMEs R54.571,35 1,00 RS 457135 12,00 A5 54 556,20 A5 457135 R54.571,35 R54.571,35 RS 4.571,35 A5 4.571,35 R54.571,35 R54.571,35 RS 457135 R 4.571,35 A5 4.571,35 R54.571,35 A5 457135
TECNICC EM SEGURANCA 00 TRABALHO CCM ENCARGES
48 SUDECAR - 440105 oo s MES RS TOOLED 1,00 RS 700720 120 R5.84.053,50 A5 700,20 RS TOOLED RS 7007, RS 7.007,80 A5 7.007.50 RS 7.00LE0 RS 7007, RS 7.00720 R 7.007,80 A5 70050 RS 7007, RS 700780
39 SUDECAP-450101 :;?)EI:EEGSDT\II‘?EELULDPDPUHR WMOTOR 10 0 AR € SEGURD SEM UND RS53.21594 2,00 R% 321894 24,00 RS 77.254,56 RS BA437 83 RS 643758 R5B437,88 RS B.437,88 RS 643783 RS 643738 R5B437,88 R5 543788 R% 643783 RS56.437,38 R5B437,88 RS 643788
310 SUDECAP-450201|5A50UNA uND R% 5,77 243,00 R%577 2.985,00 R%17.240,76 R% 1.438,73 RS 143673 R%1436,73 R% 1436,73 R%1.438,73 RS 143673 R%1436,73 R% 143673 R% 143673 A% 143673 R%1436,73 R% 1.436,73
VALOR TOTAL RS 5.212.804,82 RS 433.400,80 RS 434.400,40 RS 434.40040 RS 434.400,80 RS 434 400,30 RS 434.400,80 RS 434.80040 RS 434.800,40 RS 434 400,40 RS 434.400,80 RS 434.400,40 RS 434.400,40




TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de pre¢o contratagdo de empresa de engenharia para o servigo de revitalizacio

e manutencao de dreas ajardinadas, paisagismo, capina e rogada no municipio de Cataguases

em Minas Gerais, pelo periodo inicial de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado o prego vantajoso, conforme preconiza o artigo 84 da Lei Federal n2

14.133/2021:

ITEM . UND. DE .
ESPECIFICACAO CATMAT QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA

Registro de prego

contratagdo de empresa de

engenharia para o servigo
de revitalizacdo e

1 manutencdo de dreas 22225 m2 287.622,48 RS 22,3236215 RS 6.420.775,39

ajardinadas, paisagismo,
capina e ro¢ada no
municipio de Cataguases

em Minas Gerais

2. OBJETIVO ESPECIFICO DO OBJETO

2.1. Execucdo de servicos de manutencdo e conservagdo de dreas verdes (areas

ajardinadas), conforme pontos de atendimento ou de acordo com a solicitacdo da

contratada, desde que n3o ultrapasse a quantidade contratual;

2.2.Recomposicao paisagistica do ambiente;

2.3.Gestao de residuos organicos oriundos das atividades de manutengdo e limpeza;

3. CLASSIFICACAO DE SERVICO COMUM

3.1. O objeto se classifica como bens e servigos comuns de Engenharia, de que trata o inciso

Xlll, do art. 62 da Lei n? 14.133/2021, por possuir padrées de desempenho e caracteristicas

gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por




=

: i e
meio da modalidade Concorréncia, nos termos do inciso XLl, do art. 62 da Lei n? 14.133/2021.
3.2. Sera adotado o SRP — Sistema de Registro de Preco, pela modalidade concorréncia
eletronica, para registro formal de pregos relativos a prestacio de servigos para contratagdes
futuras. Tal adogdo se justifica pelas caracteristicas do objeto, em que hd necessidade de

manutengdes permanentes e frequentes,

3.3. Assim sendo, o certame se processara por meio da modalidade de Concorréncia, na forma
eletrénica e obedecerd integralmente a Lei n? 14.133/2021, bem como as condi¢Ges

estabelecidas no Edital de Concorréncia e seus anexos.

4. LICITAGAO

4.1. A contratagdo serd por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletrdnica para
Registro de Preco.
4.2. O tipo de licitagdo é menor preco.

~4.3. A adjudicagdo serd por valor global.

4.3. O regime de execugdo indireta serd empreitado por preco unitario.

5. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes dessa aquisi¢do correrdo por conta do recurso consignado na

seguinte dotacdo orgamentaria: Centro de custo 13.

6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO E INTERESSE PUBLICO

6.1. Os servigos elencados decorrem da necessidade de garantir a Conservagdo dos espagos
publicos em consondncia com o meio ambiente, zelando pela paisagem, valorizando a
vegetacdo nativa, respeitando e recuperando, bem como preservando as espécies, por meio de
tarefas de replantio, manutengdo e atividades pertinentes. Contribuindo para um ambiente

saudavel, seguro, confortdvel e aprazivel dos espacos publicos.

6.1.1. Preservacdo do “patrimdnio ambiental” existente, de mangues e restinga, para
que ndo se deteriore os investimentos dos recursos publicos ja realizados ao longo dos
anos pelo municipio.

6.1.2. Os servicos planejados para serem contratados tém cardter essencial e
continuo, sendo a continuidade necessaria para a manutencgio das areas.

6.1.3. Necessidade de manutengdo e émpliagéo de dreas ajardinadas.

6.1.4. Manutengdo do paisagismo das dreas ajardinadas de forma a equilibrar o

ambiente diante da possivel crescente utilizagdc no cenério pds pandemia e incentivo




s

municipal;
6.1.5. Aproximacdo da populagdo ao ambiente natural, estimulando a preservac3o da

Natureza.

7.  ESPECIFICACOES TECNICAS

A estimativa das quantidades para a presente contratagdo teve como base preliminar as
areas que margeiam a Avenida Astolfo Dutra, Praga Jodo Remigio Resende Filho, Estrada
Antiga Leopoldina, Avenida Meia Pataca, Rua Wander Souza e Avenida Humberto Mauro,

representado a maior extensdo de dreas verdes do Municipio.

7.2. MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICO DE
REVITALIZAGAO E MANUTENGAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROCADA NO
MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.

TABELAS DE REFERENCIA SICOR SUDECAP E SINAPI

QUANT | QUANTIDADE
ITEM c6DIGO DISCRIMINACAO UNIDADE MENSAL ANUAL MEMORIAL
' ROCADA MANUAL DE
SICOR ED- ;E)ZF;ESE?RiOC“SSTAL Considerado 10% de 60% das dreas como
11 ! M2 1.438,11 17.257,35 canteiros, ou seja (60% X 23968,54 x 10%)
28162 EXCLUSIVE =1438,11m?x 12 meses = 17.257,35 m?
RASTELAMENTO E ! B
QUEIMA
Considerado 90% de 60% das areas como
1.2 S(L)J;) 55%'; ) gggﬁgEEl:/I?chcc)AMNl CA M2 12.943,01| 155.316,14 canteiros, ou seja (60% X 23968,54 x 90%)
e =12.943,01 m?x 12 meses = 155.316,14m?
Considerado execugdo do servigo de capina
SUDECAP - |- 2 em 30% da drea de canteiros, ou seja (30% X
1.3 03.01.01 CAPINA MANUAL M 7.190,56 86.286,74 23968,54) =7.190,56 m? x 12 meses =
86.286,74 m?
RASTELAMENTO DE AREA Rastelamento de residuos gerados Ana.s areas
SICOR-ED- | com de rogada manual + rogada mecénica +
1.4 . m? 21.571,69 | 258.860,23 capina manual, ou seja: (1.438,11 m? +
8143 AFASTAMENTO DE ATE 2 2 N
VINTE (20) METROS 12.943,01 m? +7.190,56 m?) =21.571,69 m
x 12 meses = 258.860,23 m?

. -
et U —



PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM DIAMETRO

Estimativa de poda na grandeza de 15% das
areas que sofrerdo replantios, considerando

SINAPI - DE TRONCO MAIOR OU os diferentes tipos de poda, considerando
1.
> 98533 IGUAL A 0,20 M E MENOR UND 10,00 120,00 espacamento de 3,00 m, dividindo por 4
QUE 0,40 M. portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
AF_03/2024 (2.396,85 m2x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
o o
Poph nALTUTAD e o s e 5% ¢
ARVORE COM DIAMETRO 4 . P  COr
16 SINAPI - DE TRONCO MAIOR OU* UND 10.00 120.00 os diferentes tipos de poda, considerando
’ 98534 ! ! ’ espagamento de 3,00 m, dividindo por 4
IGUAL A 0,40 M E MENOR R R : 3 _
" | QUE 0,60 M. AF_03/2024 portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% = .

T er T AT AR (2.396,85 m* x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
Estimati

PODA EM ALTURA DE stimativa de po:ia na graqdeza de '15% das
. A areas que sofrerdo replantios, considerando
ARVORE COM DIAMETRO . . .
1.7 SINAPI - DE TRONCO MAIOR OU UND 10.00 130.00 os diferentes tipos de poda, considerando
’ 28535 IGUAL A 0.60 M ’ ’ espacamento de 3,00 m, dividindo por 4
AF 03/2054 : portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
- (2.396,85 m?x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano
Estimativa de poda na grandeza de 15% das
PODA EM ALTURA DE dreas que sofrerdo replantios, considerando
SINAPI - ARVORE COM DIAMETRO os diferentes tipos de poda, considerando
18 98532 | DE TRONCO MENOR QUE UND 10,00 12000 | espacamento de 3,00 m, dividindo por 4
0,20 M. AF_03/2024 portes; ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m?x 15% / (3 m x 3m)) = 40
unidades/ 4 tipos de poddas = 10 unidades
més x 12 meses = 120 unidades no ano’
CORTE RASO E RECORTE Estimativa de corte ras,)o de arvores na~
. grandeza de 15% das dreas que sofrerdo
DE ARVORE COM replantios, considerando os diferentes tipos
1.9 SINAPI - DIAMETRO DE TRONCO UND 10,00 120,00 de corte, considerando espagamento de
98529 MAIOR OU IGUAL A 0,20 . .
M E MENOR QUE 0,40 M 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
AF_03/2024 ! ' 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m?x 15% /
- (3 mx 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
CORTE RASO E RECORTE Estimativa de corte ra§o de arvores na~
. grandeza de 15% das areas que sofrerdo
DE ARVORE COM replantios, considerando os diferentes tipos
SINAP| - DIAMETRO DE TRONCO T
1.10 98530 MAIOR OU IGUAL A 0,40 UND 10,00 120,00 de corte, considerando espagamento de

M E MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024

3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m? x 15% /
(3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano

L




CORTE RASO E RECORTE

Estimativa de corte raso de arvores na
grandeza de 15% das areas que sofrerdo

SINAPI - DEAARVORE coM replantios, considerando os diferentes tipos
111 98531 DIAMETRO DE TRONCO UND 10,00 120,00 de corte, considerando espagamento de
MAIOR OU IGUAL A 0,60 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
M. AF_03/2024 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m? x 15% /
(3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
REMOCAO DE RAIZES Estimativa de corte rafo de arvores na~
grandeza de 15% das areas que sofrerdo
SINAPI - ?;I(\)Aﬁ g‘ ; SDCEEE.;f/?JiE COM replantios, considerando os diferentes tipos
1.12 98526 DIAMETRO MAIOR OU UND 10,00 .120,00 de corte, .cc?n-siderando espagamentq de
IGUAL A 0.20 M E MENOR 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
QUE 0,40 ;VI AF_03/2024 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m?x 15% /
! - (3 m x 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
semogio oe iz e e
SINAPI $Ey£ 2‘ 5 S;:Z;\E/Z?E CoM replantios, considerando os diferentes tipos
1.13 98527 DIAMETRO MAIOR OU UND 10,00 120,00 de corte, f:c.)nflderando espagamentq de
IGUAL A 0.40 M E MENOR 3,00 m, dividindo por 4 portes; ou seja,
QUE 0,60 M AF_03/2024 23.968,54 m? x 10% = (2.396,85 m? x 15% /
! - {3 mx 3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12 meses = 120
unidades no ano
Estimativa de transporte de material de
residuo de rogada manual + rogada
mecanica + capina, ou seja, ((1.438,11 m? +
TRANSPORTE DE 12.943,01 m? + 7.190,56 m?)x0,01 ) +
SUDECAP - | MATERIAL DE QUALQUER 3 transporte de residuos de materiais de
1.14 03.13.03 NATUREZA, 2KM < DMT <= MEXKM 6.606,51 79.278,07 poda, corte e remogdo, ou seja,
5KM ((40+40+20)x0,05), considerando a distancia
de 30 km, tem-se a estmativa mensal de
6.606,51 m? x Km x 12 meses = 79.278,07 m®
x Km.
Estimativa de carga manual de material de
residuo de rogada manual + rogada
A . - 2
e
1.15 SUDECAP - | MATERIAL DE QUALQUER [V 220,22 2.642,60 trar:nspo:'te de resi;iuo; de mate;iais de
03.12.01 NATUREZA SOBRE ! ’ ! ~ .
CAMINHAO poda, corte e remogdo, ou seja,
{(40+40+20)x0,05), tem-se a estimativa
mensal de 220,22 m® x 12 meses =
23.009,80 m?
- Irrigagdo de area de canteiro de 23.968,54
COM,POSRCAO IRRIGACAO DE CANTEIROS ) m? /100 m?/ dam? x 4 irrigacdes no més x 2
1.17 ngg?& " | EGRAMADOS DAM 1.917,48 23.009,80 irrigagbes por semana = 1.917,48 dam?® x 12

meses = 23.009,80 dam?




PROJETO EXECUTIVO PARA
TRATAMENTO
PAISAGISTICO COM
ESPECIFICAGAO VEGETAL
LEGENDADA E

Estimativa de elaboracdo de projeto dos

SICOR CO-
2.1 27476 QUANTIFICADA, EM AREAS PR A1 2,00 24,00 pontos de atendimento, considerando uma
PUBLICAS, prancha para cada, com arredondamento.
CONSIDERANDO A AREA
EFETIVA DE PLANTIO,
APRESENTADO EM
AUTOCAD
Estimativa de replantio em 10% da area
PREPARO DO SOLO, levantada, em que desses nesses 10%, tem-
SUDECAP - INCLUSIVE TALUDES, se: 25% de grama, 30% de arbusto, 25% de
2.2 21.36.01 REVOLVIMENTO E M2 2.396,85 28.762,25 forragdo, 15% de arvore e 5% de palmeira,
e LIMPEZA MANUAL DO ou seja, 23.968,54 m?x 10 % = 2.396,85 m?
TERRENO REF 98519 X (25% + 30% + 25% +15% + 5%) = 2.396,85
' m? x 12 meses = 28.762,25 m?
APLICAGAO DE ADUBO EM Estimativa de utilizagdo de 250 g por m?,
SOLO OU EM COBERTURA, . 2
SUDECAP - i considerando o preparo de 2.396,85 m* x
23 21.36.02 EXCLUSIVE KG 599,21 7:190,56 250 g / 1000g/ kg = 599,21 kg x 12 meses =
26 FORNECIMENTO ADUBO g e 7g1"90 ek € -
ADP REF 98520 IR EE
Estimativa de adubo orgénico possuir
SUDECAP - - s densidade de 400kg/m?, tem-se: 599,21 kg /
2.4 21.32.02 ADUBO ORGANICO M 1,00 12,00 400 kg/m®=1,0 m®x 12 meses = 12,00 m3,
com arredondamento.
APLICACAO DE TERRA N —
Estimativa de aplicagdo de terra vegetal em
V| TALP
SUDECAP - EGETAL PARA PLANTIO, ) bercos de 40,00 unidades de arvores + 13,00
2> 21.36.03 INCLUSIVE M 53,00 636,00 unidades de palmeiras = 53,00 unidades x
o FORNECIMENTO DA TERRA 12 mefes =636 0-0 ur;idades
ADP REF 105521 B :
~ Estimativa de uso de 10 gramas / bergo x
2.6 sgfggﬁ- ?’?kll\ljgleo DE GEL DE KG 0,53 6,36 40,00 arvores + 13,00 palmeiras / 1000g/
R kg= 0,53 kg x 12 meses = 6,36 kg
. . o
o ot s e et s ow
SINAPI - | ESMERALDA OU SAO 2 2 4007 e ; o
2.7 103946 CARLOS OU CURITIBANA, M 599,21 7.190,56 ZB;ZSISa,rS\:li;nCOTnlzr/;:: a_r:ggto;:l;zz)ffzde
EM PLACAS. AF_07/2024 meses = 7.190,56 m?
e . o
PLANTIO E PREPARO DE Estm}atlva de replantio de art.)usto em.SOAv
COVAS DE ARBUSTOS da drea, dos 10% de replantio , ou seja =
~ N 2 [ 2 0,
2.8 | SICOR-ED- | 5 NAMENTAIS EM GERAL, UND 431400 | 51.768,00 | 296834 m®x10% da drea total x 30% de
50433 replantio de arbusto = 719,0562 m* x 6
EXCETO FORNECIMENTO 2
DAS MUDAS mudas por m? = 4,314,3372 x 12 meses =
51.768,00 unidades
FORNECIMENT
SICOR - ED- AORBUS1€O BELAOEII\J/EUA Estimativa de replantio de 4314,00 unidades
2.9 50446 COM ALTURA MiNIMA DE UND 2.157,00 | 25.884,00 |/2 gru;);)smdei::;iezclse;;jg.gz,r(‘)ig::;gades b
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO i
FORNECIMENTO DE . . . .
2.10 | SICOR-ED- | ARBUSTO CAMARA COM UND 2.157,00 | 25.884,00 5szm:atwa ge repl?qtlo-dzef:;gg)o u'zlddades
. 50447 ALTURA MINIMA DE .157, .884, grupos de espécies =2.157,00 unidades x

15CM, EXCLUSIVE PLANTIO

12 meses = 25.884,00 unidades




s . x 0
PO € rEsAR0 o1 otk
SICOR - ED- | COVAS DE FORRACAOQ, 2 2y 109 da 4 s oeos o
211 50434 EXCETO FORNECIMENTO M 599,21 7.190,56 23.968,5'4 m?x 10% d~a area total x 2254 de
DAS MUDAS replantio com forragdo = 599,21 m2x 12
meses = 7.190,56 m?
FORNECIMENTO DE . . . 2
51, | SICOR-ED- | FORRACAO DO TIPO e wogo | 17976 | ¢ ESt'Tat}vj de replzm'c’ de e 8: °
: 25551 | ACALYPHA, EXCLUSIVE ' 30 orragdo g lgr:‘poz ffsfge;'gz = Aeeum
PLANTIO eses=1.79/,64m
FORNECIMENTO DE
SICOR-ED- | FORRACAO DO TIPO : Estimativa de replantio de 958,74 m? de
2 5 PP 2
213 25553 CLOROFITO, EXCLUSIVE M 145,80 1.797,64 forragdo / l;gr;po:sdf :s%e_lclgz = 349,80 m
PLANTIO X 12 meses = 2.79/,50m
FORNECIMENTO DE
SICOR - ED- FggRACAO DOC'I)'IPO . Estimativa de replantio de 958,74 m? de
2 5 Aripe = 2
2.14 95549 GRAMA-AMENDOIM, M 149,80 1.797,64 forragdo {(izgrr:‘zgzsd_e :s;)ge;ﬁz I;1149,80 m
EXCLUSIVE PLANTIO Ch
SICOR - ED-- Egﬁsicc;lﬁ"\“g?;?gg Estimativa de replantio de 958,74 m? de
2 5 Aciae = 2
2.15 25552 WEDELIA, EXCLUSIVE M 149,80 1.797,64 forracdo {(igr;z::sd—e ;s_lpge?cn:: r";49,80 m
PLANTIO Tl
Estimativa de replantio de rvore em 15%
PLANTIO DE ARVORES EM da drea alocada para replantio, ou seja,
LOGRADOUROS PUBLICOS 23.968,54 m? x 10% da area total x15% de
SUDECAP - H>= 2,50M, INCLUSIVE replantio de arvores, considerando
2.1 ’ ~ ’ ?
®12131.03 EXECUCAO BERCO 60 X 60 UND 40,00 480,00 espacamento de 3,0m x 3,0m = {23.968,54
X 60CM {CX L X H), ADP m>x 10% x 15%)/(3x3) = 40 unidades, com
REF 98511 arredondamento x 12 meses = 480,00
unidades.
EORNECIMENTO DE Estimativa do fornecimento de 4,00
SICOR ED- ARVORE QUARESMEIRA unidades de espécies de quaresmeiras ou
217 25268 COM ALTURA MEDIA DE UND 4,00 48,00 similares no més x12 meges = 48 unidades
2,00M, EXCLUSIVE ano
| PLANTIO '
; F,ORNEOMENTO PE Estimativa do fornecimento de 4,00
- SICOR ED- ARVORE MANACA-DA- unidades de espécies de quaresmeiras ou
| 2.18 25280 SERRA COM ALTURA UND 4,00 48,00 similares no més x12 meges =48 unidades
MEDIA DE 2,00M, ano
' EXCLUSIVE PLANTIO ’
. i i i 4,0
SUDECAP - | ARVORE- PAU-FERRO - ui?(ggiaets'\:iaedec; fce')Z?:sc:irzen;l?-?eerrc; cc:u
2.19 21.33.03 CAESALPINIA FERREA UND 4,00 48,00 similares no més '))( 12 meser) = 48 unidades
o LEIOSTACHYA
ano.
SUDECAP - | ARVORE - SIBIPIRUNA - ui?filglzts“;aedec; fc;::?:sc :;es?tt)? (ijri:;Ogu
2.20 21.33.01 CAESALPINIA UND 400 48,00 similares no més s 12 meses = 28 unidades
e PELTOPOHOROIDES ano
SupEcap - | ARVORE -JACARANDA unidaces de espécies e powrandh ou-
221 21.33.05 MIMOSO - JACARANDA UND 4,00 48,00 similares no més E() 12 mesejs =48 unidades
23 CUSPIDIFOLIA nar B !
ano.
2.22 | SUDECAP - ARVORE - OITI - LICANIA UND 4,00 48,00 nidiiéfzzvjsdgcf@?f: ::telr:)tl,cl) stijrili‘};?gs no
: 21.33.10 | TOMENTOSA ' ' uniaad P \
més x 12 meses = 48 unidades ano.




A

SUDECAP - ARVORE FRUTIFERA - Estimativa do fornecimento de 6,0 unidades
2.23 21.33.25 PITANGA - EUGENIA UND 6,00 72,00 de espécies de pitanga ou similares no més
e UNIFLORA x 12 meses = 72 unidades ano.
SUDECAP - ARVORE FRUTIFERA - Estimativa do fornecimento de 5,0 unidades
2.24 21.33.26 ARACA - PSIDIUM UND 5,00 60,00 de espécies de aracd ou similares no més x
e CATTLEIANUM 12 meses = 60,00 unidades ano.
cUDECAP . | ARVORE FRUTIFERA - sis(:;rgaméa do f.ofnefj'me“m de 5,00
2.25 GRUMIXAMA - EUGENIA UND 5,00 60,00 anicores de aspecies ce grumixama ou
21.33.29 similares no més x 12 meses = 60,00
BRASILIENSES .
unidades ano.
Estimativa de replantio de palmeiras em 5%
PLANTIO DE PALMEIRAS da drea alocada para replantio, ou seja,
: H<=2,00M, INCLUSIVE 23.968,54 m? x 10% da area total x5% de
SUDECAP - | EXECUCAO BERCO 60 X 60 replantio de palmeiras, considerando
2.26 1 )
21.31.04 X 60CM (CXLXH), UND 13,00 156,00 espagamento de 3,0m x 3,0m = (23.968,54
INCLUSIVE GUINDAUTO m?x 10% x 5%)/(3x3) = 13,00 unidades, com
ADP REF 98516 arredondamento x 12 meses = 156,00
unidades ano.
FORNECIMENTO DE Estimativa do fornecimento de 7,00
SICORED- | PALMEIRA JERIVA COM unidades de espécies de palmeira jeriva ou
2.27 2524 ALTURA MEDIA DE 2,00M, UND 7,00 84,00 similar no més x 12 meses = 84,00 unidades
EXCLUSIVE PLANTIO ano.
FORNECIMENTO DE . . . .
228 | SICORED- | PALMEIRA LICURI COM 0 | 600 | 7200 | de cspéciespoimeira ueur ou dminrno.
- 50448 ALTURA MEDIA DE 2,00M, , ' méspx 12 mpeses = 72,00 unidades ano
EXCLUSIVE PLANTIO ’ '
Estimativa de tutoramento de 40,00 drvores
SUDECAP - | TUTORAMENTOE R R
2.29 < UND 53,00 636,00 + 13,00 palmeiras no més = 53,00 unidades
21.34.05 AMARRIO PARA ARVORES x 12 meses = 636,00 tutoramentos
TUTOR DE MADEIRA DE . .
Estimativa do fornecimento de 53,00
2.30 SICORED- | EUCALIPTO TRATADO UND 53,00 636,00 unidades de tutores més x 12 meses =
- 31453 PARA PLANTIO DE 636,00 unidades ano
MUDAS ’ )
TRANSPORTE DE Transporte de residuo do replantio, ou seja,
SUDECAP - | MATERIAL DE QUALQUER 3 2.396,85 m? x 0,05 x 30km de distancia para
2:31 03.13.03 NATUREZA, 2KM < DMT <= MZX KM 3.595,28 43.143,37 destino final = 3.595,28 m* x 12 meses =
5KM 43.143,37 m?® por ano.
CARGA MANUAL DE Carga manual do residuo do replantio em
SUDECAP - | MATERIAL DE QUALQUER 3 caminhdo, ou seja, 2.396,85 m?x 0,05 =
2.32 03.12.01 NATUREZA SOBRE M 119,84 1.438,11 119,84 m®x 12 meses = 1.438,11 m® por
CAMINHAQ ano.
INDICE GERAL
ADMINISTRACAO
3.1 CENTRAL UND 100,00
CONTAINER COM
SANITARIO E AR S .
01.09.03 CONDICIONADO PARA MES 2,00 24,00 2 aluguéis x 12 meses
3.2 ESCRITORIO
, MOBILIZACAO DE R _ .
33 01.09.01 CONTAINER MES 2,00 2,00 2 UNIDADES = carga de 2 containeres
DESMOBILIZAGAO DE _ .
3.4 01.09.11 CONTAINER UND 2,00 2,00 2 UNIDADES = descarga de 2 containeres




-

. ; S

ENGENHEIRO DE OBRA

i e

S;zéspl- PLENO COM ENCARGOS MES 1,00 12,00 1 engenheiro x 12 meses
3.5 ! COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE ~ .
S;Jf (E)?g;- OBRAS COM ENCARGOS MES 2,00 24,00 2 enca"egadc”sf:"::'v?ssa’glz meses para
3.6 P COMPLEMENTARES P
ALMOXARIFE COM
S;Jfgfl(\)l;- ENCARGOS MES 1,00 12,00 1 almoxarife x 12 meses
3.7 o COMPLEMENTARES
TECNICO EM SEGURANCA
SUDECAP - DO TRABALHO COM a . P
44.01.C5 ENCARGOS MES 1,00 12,00 1 técnico de seguranga x 12 meses
3.8 COMPLENTARES
LOCACAO VEICULO
SUDECAP - POPULAR MOTOR 1.0 C/ : . . .
D : :
45.01.01 AR E SEGURO SEM UN 2,00 24,00 , 2 ve|cu-es ¢e p;sselo X12 MFS_ES .
3.9 COMBUSTIVEL : .
SUDECAP "~ | GASOLINA UND : 249,00 2.988,00 60 litrcs por semana dﬁe combustivel x 4,15
3.10 45.02.01 semanas no més x 12 meses

** RASTELAMENTO DE AREA - ATIVIDADE COMPATIVEL COM SERVIGO DE LIMPEZA, VARRICAO DE CANTEIROS
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OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICO
DE REVITALIZAGCAO E MANUTENCAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROGADA NO
MUNICIPIO DE CATAGUASES - MIG.

n? LOCAL UNIDADE QUANTIDADE
1| AVENIDA ASTOLFO DUTRA m? 9.436,29
2 | PRACA JOAOQ REMIGIO RESENDE FILHO M? 3.114,83
3 | PRACA AGOSTINHO A. ARAUIO m? 328,58
4 | PRACA CATARINA m? 766,86
5| PRACA SANTA RITA m?2 723,34
6 | AVENIDA MEIA PATACA Mm? 1.394,35
7 m? 355,46

RUA MARIA GOUVEIA FERRAZ




B

8 | RUA AMERICO M2 701,11
9 | ESTRADA ANTIGA LEOPODINA Mm?2 5.429,71
10 { RUA JOSE CUSTODIO DE ARAUJO : M2 2741,44
11 | RUA JOSE AUGUSTO DE SOUZA M2 1002,79
| 12 | RECANTO DAS PALMEIRAS , M2 1654,86
13 | PRACA DR. JOAQUIM JOSE DA COSTA M2 852,61
14 | RUA RAUL CISNEIROS GUEDES m? 574,01
15 | AVENIDA HUMBERTO MAURO M2 1933,96
16 | PRACA AMARILDO NAVARRO M2 512,69
17 | RUA AFONSO LANA M2 738,13
18 | PRACA JOAO PAULO i M2 820,71
19 | PRACA ROSA DO AMARAL M2 197,44 ‘
20 | AVENIDA EUDALDO LESSA M? 845,58 |
21 | AVENIDA DAS INDUSTRIAS m? 1279,65 k
22 | AVENIDA SIZENANDO DUTRA DE SIQUEIRA i M2 ' © 458,81 . |
23 | RUA WANDER SOUZA - _ M2  5980,96 |
24 | PRACA JACI DE ABREU LOPES m?2 171,12 |
25 | RUA GERALDINO FERRAZ - M2 968,22
26 | RUA JOSE MARIA FIGUEIREDO M2 1.120,57
Equivalente a 10%
q:‘Jepaosit;éo/ m(:‘eg:de 2.396,85

*Os pontos de atendimento poderéio ser alterados, desde que ndo se ultrapasse a drea total
contratual. Além disso, os pontos poderdo ser acrescidos de acordo com a demanda da

Administragéio Publica.

7.4.Todo o residuo proveniente das atividades elencadas neste certame deverd ser
transportado até local informado pelo Contratante, local este ambientalmente seguro, para
que seja realizada a preparagdo de composto organico a ser utilizado nos projetos agricolas

junto a Prefeitura de Cataguases.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O valor estimado para a contratagdo é de RS 6.420.775,39 (seis milhGes, quatrocentos e
vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme planilha de

calculo em anexo a este Termo de Referéncia.

8.2. O valor estimado é decorrente da pesquisa das composi¢des junto as tabelas de referéncia:

|
|
27 | RUA LEONIDAS PEIXOTO - _ om
SICOR, SUDECAP e SINAPI.

9. QUALIFICACAO TECNICA




9.2.

1 9.1.Certificado de regfstfo do'licitant.é no CREA, que hablhte a empresa para prestagao de

servigos no ramo da Engenharia que se enquadra as atividades do certame.

Comprovante de registro no CREA do(s) Profissional(is) através de certiddo de registro de

pessoa fisica, dentro da validade, na forma da Lei n2 5.194/66, com habilitacdo no ramo de

Engenharia Agron0mica, em atendimento ao artigo 52 da Resolu¢do CONFEA n2218 de 29

de dezembro de 1973, que deverd(do) ser detentor(es) de Certidao ou atestado qualitativo,

para qualificagdo profissional, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado, acompanhadas das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que executou

servigos(s) compativel(is) com o objeto desta licitagdo, Manutengdo e Conservagao de

areas ajardinadas e plantio de &reas ajardinadas, limitadas estas exclusivamente as

parcelas de maior relevancia do objeto da licitagdo, nos termos dos §§ 12 e 22, do art. 67,

da Lei 14.133/21, constantes abaixo:

x QUANTIDADE | RELEVANCIA | percentual o
ITEM| CODIGO | DESCRICAO UND ANUAL (>5%) solicitade | AUNt 50%
TRANSPORTE DE MATERIAL s
1.14 Sg? Eg‘(\; DE QUALQUER NATUREZA, MKMX 79.278,07 6,33% 50,00% 39.639,03
e 2KM < DMT <= 5KM
COMPOSICAO ~
117 | PROPRIA - | RRIGACAO DECANTEIROSE 1 p)yra 53 009,80 11,85% 50,00% 11.504,90
GRAMADOS
CPU 001
PLANTIO E PREPARO DE
SICORED. | COVAS DE ARBUSTOS
2.8 0433 ORNAMENTAIS EM GERAL, | UND | 51.768,00 11,57% 50,00% 25.884,00
EXCETO FORNECIMENTO DAS
MUDAS
siNapl. | ENGENHEIRO DE OBRA
93567 PLENO COM ENCARGOS MES 12,00 5,07% 50,00% 6,00
35 COMPLEMENTARES

9.3.Caso ofs) profissional(is) de nivel superior mencionado(s) no item 8.2 ndo pertenga(m) ao

9.4.

quadro permanente da empresa, deverd a licitante apresentar declaragdo subscrita pelo

responsavel técnico da empresa, autorizando sua inclusdo no quadro técnico da mesma

para fins da presta¢do de servigo em tela.

A licitante deveréa apresentar para sua qualificacdo operacional Certiddo ou atestado

quantitativo, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhadas das

respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo Conselho Regional de Engenharia




e Agronomia - CREA, comprovando que executou servigos(s) compativel(is) com o objeto desta

licitagdo conforme tabela de relevancia do item 8.2.

9.5. O (s) atestado (s) ou certiddo (3es) recebida (s) estdo sujeitos 3 verificagdo da
Comissdo de Licitagdo quanto a veracidade dos respectivos conteddos, inclusive para os
efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei n® 14.133/2021.

9.6. Prova de possuir disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequados a realizagdo do objeto da licitacdo; apresentando relagio explicita e declaragdo
formal das disponibilidades exigidas, nos termos do inciso Ill, do artigo 67 da Lei 14.133/21
9.7. Certificado junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos -
SISEMA, Instituto Esfadual de Florestas - IEF, para comércio de produtos e subprodutos da
ﬂQra - plantas ornamentais cultivadas e envasadas.

9.8. Registro ou Inscricdo no RENASEM para fornecimento de mudas e plantas, bem
como o RENASEM do responsavel técnico da empresa, conforme artigo 82 da Lei n2
10.711/2003 e Decreto n2 10.586/2020.

9.9. Prova de Registro ou inscrigdo em nome da licitante no Ministério da Agricultura,
Pecudria e Abastecimento no Departamento de Fiscalizacdo de Insumos Agricolas (DFIA/DAS)
—SIPEAGRO.

9.10. Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) referente a transporte de Produtos Florestais.
9.11. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo dos servicos,
técnico-operacional e técnico-profissional, o somatdrio da apresentacdo de diferentes
atestados de servicos executados.

9.12. Qualificagdo Econémica—Financeira: Possuir capital social minimo de 10% do valor

estimado da contratagdo, conforme artigo 69, §42, da Lei Federal n2 14.133/2021.

10. PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA

10.1. O prazo de execugdo do presente certame é de 12 (doze) meses, contados da data de
inicio informada na Ordem de Execuc3o Inicial de Servicos.

10.2. Os servigos serdo previamente executados nas dreas elencadas nos Pontos de
Atendimento elencados anteriormente.

10.3. Os pontos de atendimento poderdo ser alterados, mediante oficio emitido pela
Contratante, desde que ndo se ultrapasse a drea total contratual.

10.4. Os servicos deverdo ocorrer nos horarios das 07:00 as 17:00 (de segundas-feiras e
quintas-feiras) e 07:00 as 16 horas (sextas-feiras) para atendimento das atividades contratuais

sob supervisdo e direcionamento da Secretaria Municipal de Servigos Urbanos, com
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disponibilizagdo de pessoal, ferramentas, equi

a execugao do contrato.

11. REAJUSTE/ REPACTUACAO

11.1.  Os pregos que vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de
01 {um) ano, a contar da data da apreséntagéo da proposta, podendo ser reajustados a partir
desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do ultimo periodo anterior ao novo
ciclo, conforme requerimento protocolado pela CONTRATADA e, verificado a hipétese legal
que autorize o reajustamento, obedecendo a variacdo dos indices SUDECAP, SINAPI E SICOR
corresp"ohdentes as familias Constantes 'da planilha qrgamentéria,‘consoanvte a seguinte

formula:

Pn={[(In-10)/lo]+1}xPo
Onde:

Pn = Prego unitario apds reajustamento.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da SICOR/SUDECAP E SINAP], referente
“aos servigos especificados e relativo a data de apresentacio da proposta pela contratada.

In = indice constante do Boletim de Custo Mensal da SICOR/SUDECAP E SINAPI, referente
aos servicos especificados e relativo a data correspondente a um ou mais periodos de 12
(doie) meses, contados a partir da apresentacdo da proposta pela contratada.

Po = Pre¢o unitdrio contratual.

11.2. A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servico que sofrer atraso em consequéncia da a¢do ou omissdo motivada pela
prépria CONTRATADA, e da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a
respectiva prorrogacso.

11.3. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve
considerar a data do Ultimo reajuste concedido.

11.4. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relacdo aos itens que o
motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.

11.5. Os reajustes a que a contratada fazer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia
do contrato e até a data de aniversario da proposta ou até a data do ultimo reajuste
concedido, conforme o caso, bem como apds a celebracdo do termo aditivo ou do

encerramento docontrato, serdo objeto de preclusdo.




12. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fieimente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecugdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacdo

A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) técnico do

contrato, sendo Alessandro Cardoso Vieira, ou pelos respectivos substitutos (Lei n 14.133, de

2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigcdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §12 e

Decreto n® 11.246, de 2022, art, 22, ll);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do.

(Decreto n 11.246, de 2022, art. 22, 111);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n®

11.246, de 2022, art. 22, V);




contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacio ou a prorrogac¢do

contratual (Decreto n211.246, de 2022, art. 22, VH)

O fiscal verificard a manutengdo das condi¢Bes de habilitacioda contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art.

23,1ell, do Decreto n? 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de

2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

O gestor do contrato, sendo o Secretario dos Servicos Urbanos, Sr. José de Alencar Pinto
Farage, coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servio, do registro .de ocorréncias, das altera¢des e das
prorrogacgdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimentoda finalidade da administragdo. (Decreto n?

11.246, de 2022, art. 21,1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, detodas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2

11.246, de 2022, art. 21, 11).

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda — SEMFAZ
através do email licitacaopmcataguases@gmail.com nc prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data da assinatura do Contrato ou Instrumento Equivalente, comprovante de
prestacdo de garantia correspondente a 5% {cinco por cento) do valor global do contrato,

com validade para todo o periodo contiatual, mediante 2 op¢io por uma dentre as seguintes

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do



mailto:licitacaopmcataguases@gmail.com

modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/21: caucdo em dinheiro ou titulos da divida

publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

13.2. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica
com corre¢do monetéria, em favor dd Municipio de Cataguases.

13.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para
ressarcimento do Municipio de Cataguases e para pagamento dos valores das multas
moratdrias, multas punitivas, indenizages a ele devidas pelo Contratado, bem como de
débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados
com o presente contrato, tais como INSS, FGTS, |mpostos salarlos vales- transportes vale-
refelcao e verbas rescisérias.

13.4. A contratada fica obrlgada a repor o valor da garantla quando esta for utilizada para
cobertura de multas, desde que ndo tenha havido rescis3o.

13.5.  No caso de renovagdo da contratagdo, a Contratada devera renovar a garantia.

13.6. Havendo aditivos de valor efou prazos, reajustes, atualizacSes, revisdes ou
repactuacdes, a Contratada reforcard a garantia, quando solicitada pela contratante,
conforme o caso.

13.7. O prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratagdo, acrescido de
90 (noventa) dias.

13.8. A garantia somente podera ser levantada apds o recebimento definitivo do objeto

pela fiscalizacdo.

113.9. A n3o observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia estabelecida neste

item acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da
contratagdo por dia de atraso, até o0 maximo de 5% (cinco por cento).

13.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacio da garantia poderd
acarretar arescisdo unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa prevista no subitem

subsequente.

14. FORMA DE PAGAMENTO
O Municipio de Cataguases somente efetuard o pagamento & CONTRATADA, desde que

obedeca as formalidades legais e contratuais previstas.

A nota ser fiscal deverd apresentada mediante a conclusdo dos servicos, a fim de ser atestada e

posteriormente encaminhada para pagamento, que devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias.
0 pagamento sera realizado em até 30 dias apés a apresentacdo da nota fiscal, que deverd ser

apresentada apds a conclusdo dos servigos, para fins de verificacdo de eventuais descontos,




decorrentes de penalidades impostas

contratuais.

A EMPRESA VENCEDORA devera obrigatoriamente apresentar junto com o DOCUMENTO
FISCAL: | '

a) Regularidade fiscal (Certid3o negativa ou positiva com efeitos de negativa sendo: Federal,
Estadual e Municipal)

b) Regularidade trabalhista (Certiddo de Regularidade FGTS e Certidio Negativa de Débitos
Trabalhistas)

A empresa fica desobrigada a apresentar os documentos acima, desde que as certiddes

estejam validas no SICAF, onde o contratante podera consultar.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Grgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢io ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

A nota fiscal deverd constar o objeto dos servigos licitados, e a nota devidamente conferida e
atestada, por 02 (dois) servidores da CONTRATANTE, serd posteriormente encaminhada para
pagamento, sendo processada em conformidade com a legislagdo vigente.

Nenhum pagamento serd efetuado & CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de pregos.

Na hipdtese de o documento de cobranga apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente apGs apresentacio da
nova documentacao isenta de erros. ‘
Conforme art. 122 da IN RFB 971/2009, os valores de materiais ou de equipamentos, préprios
ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em
contrato, sem a respectiva discriminacdo de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestagdo de servigos, ou seja, previsto no contrato e discriminado na
Nota Fiscal, ndo integram a base de célculo da retengdo, devendo o valor desta corresponder

no minimo a:

50% (cinqiienta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestagao de

servigos;
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30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatljrrawourml"e
servigos para os servicos de transporte passageiros, cujas despesas de combustivel e de
manutencao dos veiculos corram por conta da contratada;

65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir & limpeza hospitalar;

80% quando se referir as demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura

ou recibo de prestagdo de servicos.
Conforme Decreto Municipal n2. 5.328/2020 - Secdo VIl — Das atividades de Construgdo Civil

§ 40 Em caso de servigos da construgdo civil, em que haja aplicagdo de material na obra,
podera o prestador dos servigos, utilizar-se do abatimento conforme a legislagio vigente, ndo
excedendo o limite de 40% (quarenta por cento) da base de calculo do ISSQN.

O valor de material aplicado deve ser comprovado através de Notas Fiscais de aquisicao do

mesmo para o fiscal ou Secretdrio de Obras.

Atender as exigéncias conforme Decreto 5.811/2023 em relacdo ao IR.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1. Promover, na forma da Lei Federal n? 14.133/2021, o acompanhamento e a
fiscalizagdo da execugdo do objeto do Termo de Referéncia.

15.2. A existéncia de fiscalizagdo da Contratante de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da Contratada por qualquer vicio ou defeito na execu¢do do contrato.

15.3. Notificar, por escrito, a Contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no
- fiel cumprimento de suas obrigagdes, observando os prazos para adequagdo.

15.4. O Contratante se reserva o direito de solicitar os servicos ora contratados, na sua
totalidade ou parcialmente, de acordo com a sua necessidade e conveniéncia.

15.5. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada pelos servigos efetivamente executados

e faturados, nas condigdes estabelecidas no contrato.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA deverd elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos que serdo
gerados na atividade de Jardinagem (Lei 12.305/2010 e Decreto Federal n? 10.936/2022) e
apresentar ao fiscal do contrato a partir de sua solicitacdo.

16.2 Executar os servigos, obedecendo rigorosamente as especificacbes discriminadas no
Termo de Referéncia, e atender aos critérios estabelecidos no Memorial Descritivo anexo, e

principalmente aos preceitos instituidos pela Lei Federal de Licitagdes.




16.3 Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes

assumidas,todas as condigdes de habilitagdo e qualificagiio exigidas na contratago.

16.4 Responsabilizar-se, exclusivamente por quaisquer 6nus, direito e obrigagdes, vinculadas
a legislacdo tributaria, trabalhista, seguranca e medicina do trabalho, previdenciaria ou
comercial, decorrente da contratacdo.

16.5 Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes,
seguros, taxas, emolumentos, cdpias e quaisquer outras necessérias a execugdo do objeto
deste contrato.

16.6 Executar o contrato através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por
q.uaisquer danos ou faltas que eles venham a cometer no desempenho das fungﬁes, podendo
o Contratante exigir a retirada daquelas cujas condutas seja julgada inconveniente e
obrigéndo—se também a indenizar o Contratante por todos os danos e prejuizos que
eventualmente ocasionarem.

16.7 Responder perante o Contratante por qualquer tipo de autua¢do ou acdo que venha a
sofrer em decorréncia do servigo ora contratado, por atos de seus empregados, mesmo nos
casos que envolvam eventuais decisGes judiciais, assegurando ao Contratante o exercicio do
direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de qualquer
natureza.

16.8 Facilitar e permitir ao Contratante, a qualquer momento, a realizacdo de vistoria, sem
que isso incorra em isencdo de responsabilidade ao Contratante, e esclarecer prontamente
as questdes relativas a execugdo do contrato, quando solicitada.

16.9 Ndo se pronunciar em nome do Municipio de Cataguases a érgdos da imprensa ou
clientes sobre quaisquer assuntos relativos a sua atividade, bem como sobre os servigos ao
seu cargo.

16.10 Comunicar ao Contratante, no prazo de 10_(dez) dias de antecedéncia, qualquer
alteracdona composigdo societdria da empresa ou em seu quadro técnico.

16.11 Comunicar ao Contratante, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias o pedido de
afastamento temporario, bem como, quaisquer alteragSes cadastrais da empresa (end., tel.,
fax, e-mail).

16.12 Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em rela¢do aos dados, informacdes
ou documentos de qualquer nétureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou
modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razio do
fornecimento a serem confiados, ficando, portanto, por forca da lei civil e criminal,
responsavel por sua indevida divulgagdo, descuidada e incorreta utilizagdo, sem prejuizo da

responsabilidade por perdas e danos a que der causa.




16.13 Obedecer as determinagdes legais ou ehﬁ%nadas das autoridades constituidas, sendo a
Unica responsdvel pelas providencias necessarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservancias delas.

16.14 Apresentar ao Contratante, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os documentos exigidos
para pagamento, sob pena de retengdo total ou parcial do pagamento.

16.15 Assumir total responsabilidade pelos servicos que apresentarem ndo conformidade,
ma qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou prejuizos
causados a terceiros e/ou a coisas e bens do Municipio e do Contratante, arcando com as
respectivas indenizagbes, que poderdo ser imediatamente. retidas, e/ou reembolsando de
imediato ao Municipio e ao Contratante o valor do prejuizo acarretado. |
16.16 Substituir e/ou reparar, por sua Conta e responsabilidade, os servigos considerados
inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado,
respeitando os prazos fixados, ficando a critério do Contratante aprovar ou rejeitar, sem
prejuizo das multas contratuais.

16.17 Requerer a exclusao do Municipio de lide que venha a ser movida por qualquer motivo
relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por seus funciondrios, sob pena de
ressarcimento dos prejuizos advindos do processo judicial, acrescido de perdas e danos, sem
prejuizo de rescisao contratual.

16.18 Obter as Licengas junto as reparticdes competentes, necessdrias ao cumprimento das
obriga¢des contratuais e manté-las atualizadas.

16.19 Manter constante e permanente vigildncia sobre os servigos executadas, até a sua
aceitagao definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe
todas as responsabilidades por qualguer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

16.20 Apresentar ao fiscal do contrato sempre que solicitado a situagdo cadastral regular
perante o CREA — Conselho de Engenharia e Agronomia e CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

O Municipio ndo aceitara, sob pretexto algum, a transferéncia de responsabilidade da
contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros alegados.

16.21 Cabera a CONTRATADA providenciar o atendimento as condicionantes da Licenca
Ambiental, quando for o caso.

16.22 A Contratada devera conservar no locai de exacugdo dos servigos, uma cdpia deste
instrumento e seus anexos, sempre a disposi¢do da Fiscalizagdo.

16.23 A Contratada manterd a execugdo dos servigos, seu representante devidamente
credenciado.

16.24 A Contratada devera manter como responsavel técnico por estes servigos, profissional
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de nivel superior em dreas correlata

-agronomia, arquitetura, gestdo ambiental, biologia, quimica...), devidamente inscrito no
Conselho Regional, o qddeve ter condi¢des de ser acionado a qualquer momento, caso seja
necessario.

16.25 A contratada devera certificar-se de utilizar somente produtos e subprodutos de
origem florestal, devidamente certificados pelo 6rgdo ambiental competente, apresentando,
quando solicitado, todos os documentos de comprovagdo regularidade ambiental do
fornecedor.

16.26 A contratada deverd atender todas as normas ambientais vigentes pertinentes
execugﬁbdo objeto. '

16.27 Para o item de fornecimento de Mudas, a Empresa deverd apresentar para a
fiscalizagdo do contrato as certificagdes pertinentes RENASEM, SIPEAGRO e Cadastro junto a
‘Secretaria de Defesa Agropecudria do Estado de Minas Gerais, sob pena por descumprimento

de obrigagGes contratuais.

16. SANCOES
16.1. Os licitantes e contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes penalidades:
I Adverténcia;
Il Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
lll.  Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administra¢do, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;
IV.  Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no 4mbito da Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02(dois) anos da san¢Zo aplicada com base no inciso anterior.
16.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administkagéo ou cobrada judicialmente.
. 16.3.  As sangbes previstas nos incisos I, Ill e IV deste item poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa -prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 15(quinze) dias uteis ap6s a data de sua intimaco.



16.4. A sangdo estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia exclusiva da

Autoridade Superior do o6rgdo solicitante, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, noprazo de 15 (quinze) dias contados da data de intimagdo, podendo a
reabilitagdo ser requerida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicagdo.
16.5. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard a'CONTRATADA & multa de
mora de 1% (um por cento) ao 6ié, por dia util que exceder o prazo, sobre o valor
da nota de empenho, ou do saldo n3o atendido, passivel de dedugdo das garantias, ou caso
sejam estas insuficientes, das prestacfes devidas, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo
unilateral do contrato pela Administr?géo e da aplicacdo de outras sangdes previstas neste
instrumento e na legislagdo em vigor, limitada a 20% {vinte por cento), quando ndo comprove
. motivo de for¢a maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigacdo assumida,
dentro do prazo estabelecido. ‘
16.6. Os licitantes e contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes penalidades:

V.  Adverténcia;

VI.  Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;

VII. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

VIII. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maéximo de 6 (seis) anos, ou até due seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos
da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

16.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.




16.8. As sangbes previstas nos incisos |, lll e IV deste item poderdo ser aplicadas

juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis apds a data de sua intimacdo.
16.9. A sangdo estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia exclusiva da
Autoridade Superior do drgdo solicitante, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, noprazo de 15 (quinze) dias contados da data de intimagdo, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagdo.

16.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de

- mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia Util que exceder o prazo, sobre o valor

da nota de empenho, ou do saldo ndo atendido, passivel de dedugdo das garantias, ou caso
sejam estas insuficientes, das prestagdes devidas, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo
unilateral do contrato pela Administra¢gdo e da aplicagdo de outras sangdes previstas neste
instrumento e na legislagdo em vigor, limitada a 20% (vinte por cento), quando ndo comprove
motivo de forga maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigagdo assumida,

dentro do prazo estabelecido.

17. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

17.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as: normas, especificagbes e
métodos brasileiros aprovados pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
incluindo-se as normas de acessibilidade determinadas no Decreto n? 5.296, de 2 de
dezembro de 2004,aplicando-se a todos os servigos e materiais ora contratados.

17.2. A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente as informagdes constantes neste
instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada qualquer modificagdo sem
o consentimento formal da Comissdo de Fiscalizagdo.

17.3. O Termo de Referéncia, o memorial descritivo e orgamento sdo elementos que se
complementam, devendo as eventuais discdrdéncias serem resolvidas junto a Fiscalizagdo
com a mais adequada ordem de prevaléncia. )

17.4. Durante a execucdo dos servicos, nos casos de necessidade de interdi¢do de
caminhos, acessos, a Contratada obrigatoriamente deverd sinalizar preventivamente o local,
a fim de minimizar transtornos aos usudrios e atividades do Parque e evitar acidentes.

17.5. Produtos quimicos que porventura venham a ser utilizados devem ter ciéncia da
Fiscalizacdo e no caso de agrotdxico, para alguma fitob%'—cggenia, deve ser mediante emissdo de
Receitudrio Agrondmico.

17.6. A Contratada manterd, no local de servico, durante o hordrio de operagdo,
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profissional credenciado e capacitado para acompanhar e supervisionar as atividades

desenvolvidas.

17.7. Nestas diretrizes fica esclarecido que s6 serd permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se
desempenharem idénticas fungdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas

2

formais e técnicas, e mediante autorizagdo da Fiscalizagdo._ /5> P €
17.8. Reserva-se 3 Comissao de=kiscalizacdé_o direito de impugnar o andamento e/ou
continuacio dos servigos, assim como a aplicagdo de materiais ou equipamentos quando n3o
satisfatorios ao registrado neste instrumento, obrigando-se a Contratada a demolir e/ou
desfazer por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificagbes e
diretrizesacordadas.

17.9. A Contratada devera conservar no local de execugdo dos servicos, uma copia deste
instrumento e seus anexos, sempre a disposi¢do da Fiscalizagdo.

17.10. De modo algum a atuagdo da Fiscalizagdo, eximira ou atenuara a responsabilidade da
contratada pelos defeitos de ordem construtiva que elas vierem a apresentar. S6 a
Contratada cabera a responsabilidade pela perfei¢do dos servigos em todos os seus detalhes.
17.11. Serdo obedecidas todas as recomendagBes e normas relativas a Seguranga do
Trabalho no que se refere aos equipamentos de protegdo individual "EPI" e coletiva.

17.12. Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a Contratada e a

Fiscalizagao.

18. SUBCONTRATACAO

19. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual, de forma parcial e exclusivamente
mediante prévia autoriza¢do da contratante.

Cataguases, 04 de junho de 2025.
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José de Alencar Alessandro Cardoso Vieira

Secretaria de Servicos Urbanos Responsavel pela elaboragdo ETP e TR
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Fiscal do contrato

ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

CRITERIO DE ACEITABILIDADE
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