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Prefeitura de
A..= Cataguases

SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIGO DE REVITALIZAGAO E MANUTENGCAO
DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROGADA NO MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.

Tabelas de referéncia: SUDECAP, SICOR E BDI SERVIGO 26,67%
SINAPI
més de referéncia: JANEIRO/2025 BDI 11,90%
FORNECIMENTO
ittem | CODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE | VALOR QUANTIDADE | VALOR QUANTIDADE | VALOR ANUAL
UNITARIO MENSAL UNITARIO COM | ANUAL
SEM BDI BDI
MANUTENGAO DE AREAS VERDES R$ 2.238.368,69
11. | SICOR  ED- | ROCADA MANUAL | M? R$ 0,28 1.438,11 R$ 0,35 17.257,35 RS 6.040,07
28162 DE TERRENO COM
ROCADEIRA
COSTAL,
EXCLUSIVE
RASTELAMENTO E
QUEIMA
12 | SUDECAP - | ROCAMENTO COM | M? R$ 0,47 12.943,01 R$ 0,60 155.316,14 R$ 93.189,68
03.01.05 ROCADEIRA
MECANICA
13 | SUDECAP - | CAPINA MANUAL M2 R$ 2,52 7.190,56 R$ 3,19 86.286,74 RS 275.254,71
03.01.01
14 | SICOR - ED- | RASTELAMENTO DE | M? R$ 0,93 21.571,69 R$ 1,18 258.860,23 R$ 305.455,07
8143 AREA coMm
AFASTAMENTO DE
ATE VINTE (20)
METROS
15 | SINAPI - | PODA EM ALTURA | UND R$ 115,82 10,00 R$ 146,71 120,00 RS 17.605,20
98533 DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024
16 | SINAPI - | PODA EM ALTURA | UND RS 320,43 10,00 RS 405,89 120,00 RS 48.706,80
98534 DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 040 M E
MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024
17 | SINAPI - | PODA EM ALTURA | UND RS 671,28 10,00 R$ 850,31 120,00 R$ 102.037,20
98535 DE ARVORE COM
DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 060 M.
AF_03/2024
1.8 | SINAPI - | PODA EM ALTURA | UND R$ 30,71 10,00 RS 38,90 120,00 RS 4.668,00
98532 DE ARVORE COM

DIAMETRO DE
TRONCO MENOR
QUE 0,20 M.

AF_03/2024
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"9 SINAPI - | CORTE RASO E | UND R$ 73,45 10,00 R$ 93,04 120,00 R$ 11.164,80
98529 RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE

TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.

AF_03/2024
1.10 | SINAPI - | CORTE RASO E | UND R$ 144,17 10,00 R$ 182,62 120,00 R$ 21.914,40
98530 RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE

TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 040 M E
MENOR QUE 0,60 M.

AF_03/2024
1.11 | SINAPI - | CORTE RASO E | UND R$ 386,42 10,00 R$ 489,48 120,00 R$ 58.737,60
98531 RECORTE DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE

TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M.

AF_03/2024
1.12 | SINAPI - | REMOGAO DE | UND R$ 136,51 10,00 R$ 172,92 120,00 R$ 20.750,40
98526 RAIZES
REMANESCENTES
DE TRONCO DE
ARVORE COM

DIAMETRO MAIOR
OU IGUALA 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.

AF_03/2024
1.13 | SINAPI - | REMOGAO DE | UND R$ 226,56 10,00 R$ 286,98 120,00 R$ 34.437,60
98527 RAIZES
REMANESCENTES
DE TRONCO DE
ARVORE COM

DIAMETRO MAIOR
OU IGUALA 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.

AF_03/2024
1.14 | SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M®*XKM R$ 4,05 6.606,51 R$ 5,13 79.278,07 R$ 406.696,50
03.13.03 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA, 2KM <
DMT <= 5KM
1.15 | SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | M* R$ 21,21 220,22 R$ 26,87 2.642,60 R$ 71.006,72
03.12.01 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA SOBRE
CAMINHAO
1.17 | COMPOSICAO | IRRIGACAO DE | DAM? R$ 26,10 1.917,48 R$ 33,06 23.009,80 R$ 760.703,94
PROPRIA - | CANTEIROS E
CPU 001 GRAMADOS

2. JARDINAGEM E PAISAGISMO R$ 3.200.879,78
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21 SICOR  CO- | PROJETO PRA1 R$ 1.439,95 2,00 R$ 1.823,98 24,00 R$ 43.775,52
27476 EXECUTIVO  PARA
TRATAMENTO

PAISAGISTICO COM
ESPECIFICAGAO
VEGETAL
LEGENDADA E
QUANTIFICADA, EM
AREAS  PUBLICAS,
CONSIDERANDO A
AREA EFETIVA DE
PLANTIO,
APRESENTADO EM
AUTOCAD

22 SUDECAP - | PREPARO DO SOLO, | Mm? R$ 3,05 2.396,85 R$ 3,41 28.762,25 R$ 98.079,27
21.36.01 INCLUSIVE
TALUDES,
REVOLVIMENTO E
LIMPEZA  MANUAL
DO TERRENO REF

98519
23 SUDECAP - | APLICAGAO DE | KG 1,21 599,21 R$ 1,53 7.190,56 R$ 11.001,56
21.36.02 ADUBO EM SOLO
ou EM
COBERTURA,
EXCLUSIVE

FORNECIMENTO
ADUBO ADP REF

98520
24 SUDECAP - | ADUBO ORGANICO M3 435,75 1,00 R$ 487,60 12,00 R$ 5.851,20
21.32.02
25 SUDECAP - | APLICAGAO DE | M2 R$ 306,76 53,00 R$ 388,57 636,00 R$ 247.130,52
21.36.03 TERRA VEGETAL
PARA PLANTIO,
INCLUSIVE
FORNECIMENTO DA
TERRA ADP REF
105521
2.6 SUDECAP - | SOLUGAO DE GEL | KG R$ 29,98 0,53 R$ 33,55 6,36 R$ 213,38
21.32.14 DE PLANTIO
2.7 SINAPI - | PLANTIO DE GRAMA | M? R$ 17,81 599,21 R$ 22,56 7.190,56 R$ 162.219,08
103946 ESMERALDA ou
SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024
2.8 SICOR ED- | PLANTIO E | UND R$ 11,33 4.314,00 R$ 14,35 51.768,00 R$ 742.870,80
50433 PREPARO DE
COVAS DE
ARBUSTOS
ORNAMENTAIS EM
GERAL, EXCETO
FORNECIMENTO
DAS MUDAS
2.9 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 9,00 2.157,00 R$ 10,07 25.884,00 R$ 260.651,88
50446 ARBUSTO BELA

EMILIA COM ALTURA
MINIMA DE 15CM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
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210 | SICOR - ED- | FORNECIVENTO DE | UND R$ 9,00 257,00 R$ 10,07 25.884,00 RS$ 260.651,88
50447 ARBUSTO CAMARA
coMm ALTURA
MINIMA DE 15CM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
211 | SICOR - ED- | PLANTIO E | M RS 25,21 599,21 R$ 3193 7.190,56 RS$ 229.594,64
50434 PREPARO DE
COVAS DE
FORRAGAO,
EXCETO
FORNECIMENTO
DAS MUDAS
212 | SICOR - ED- | FORNECIVMENTO DE | M2 R$ 90,50 149,80 R$ 101,27 1.797.64 RS 182.047,05
25551 FORRAGAO DO
TIPO  ACALYPHA,
EXCLUSIVE
PLANTIO
213 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? R§ 100,00 | 149,80 RS 111,90 1.797,64 R$ 201.155,97
25553 FORRAGAO DO
TIPO  CLOROFITO,
EXCLUSIVE
PLANTIO
214 | SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M? R$ 21,50 149,80 RS 24,06 1.797,64 RS 43.251,23
25549 FORRAGAO DO
TIPO GRAMA-
AMENDOIM,
EXCLUSIVE
PLANTIO
215 | SICOR - ED- | FORNECIVMENTO DE | M2 RS 87,50 149,80 R$ 97,91 1.797.64 RS 176.006,98
25552 FORRAGAO DO
TIPO  WEDELIA,
EXCLUSIVE
PLANTIO
216 | SUDECAP - | PLANTIO DE | UND R$ 26,33 40,00 R$ 33,35 480,00 RS 16.008,00
21.31.03 ARVORES EM
LOGRADOUROS
PUBLICOS  H>=
2,50M,  INCLUSIVE
EXECUGAO BERGO
60 X 60 X 60CM (C X
L X H), ADP REF
98511
217 | SICOR  ED- | FORNECIMENTO DE | UND R§ 150,00 | 4,00 R$ 167,85 48,00 RS 8.056,80
25268 ARVORE
QUARESMEIRA COM
ALTURA MEDIA DE
2,00M, EXCLUSIVE
PLANTIO
218 | SICOR  ED- | FORNECIMENTO DE | UND R$ 150,00 | 4,00 RS 167,85 48,00 RS 8.056,80
25280 ARVORE MANACA-
DASERRA  COM
ALTURA MEDIA DE
2,00M, EXCLUSIVE
PLANTIO
219 | SUDECAP - | ARVORE- PAU- | UND RS 149,00 | 4,00 RS 166,73 48,00 R$ 8.003,04
21.33.03 FERRO -
CAESALPINIA
FERREA
LEIOSTACHYA
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220 | SUDECAP - | ARVORE -~ UND R§ 149,00 | 4,00 RS 166,73 48,00 R$ 8.003,04
21.33.01 SIBIPIRUNA -
CAESALPINIA
PELTOPOHOROIDES
221 | SUDECAP - | ARVORE -~ | UND R$ 159,00 | 4,00 R$ 177,92 48,00 R$ 8.540,16
21.33.05 JACARANDA
MIMOSO -
JACARANDA
CUSPIDIFOLIA
222 | SUDECAP - | ARVORE - OITI - | UND RS 152,87 | 4,00 R$ 171,06 48,00 R$ 8.210,88
21.33.10 LICANIA
TOMENTOSA
223 | SUDECAP - | ARVORE UND R§17596 | 6,00 RS 196,90 72,00 R$ 14.176,80
21.33.25 FRUTIFERA -
PITANGA - EUGENIA
UNIFLORA
224 | SUDECAP - | ARVORE UND R§ 17596 | 500 RS 196,90 60,00 RS 11.814,00
21.33.26 FRUTIFERA - ARAGA
- PSIDIUM
CATTLEIANUM
225 | SUDECAP - | ARVORE UND R§17596 | 5,00 RS 196,90 60,00 RS 11.814,00
21.33.29 FRUTIFERA -
GRUMIXAMA -
EUGENIA
BRASILIENSES
226 | SUDECAP - | PLANTIO DE | UND RS 182,71 13,00 RS 231,44 156,00 RS 36.104,64
21.31.04 PALMEIRAS ~ H<=
2,00M,  INCLUSIVE
EXECUGAO BERGO
60 X 60 X 60CM (C X
L X H), INCLUSIVE
GUINDAUTO ~ ADP
REF 98516
227 | SICOR  ED- | FORNECIMENTO DE | UND R§ 159,90 | 7,00 R$ 178,93 84,00 RS 15.030,12
2524 PALMEIRA  JERIVA
COM ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO
228 | SICOR  ED- | FORNECIMENTO DE | UND R§ 159,90 | 6,00 R$ 178,93 72,00 RS 12.882,96
50448 PALMEIRA  LICURI
COM ALTURA MEDIA
DE 2,00M,
EXCLUSIVE
PLANTIO
229 | SUDECAP - | TUTORAMENTO E | UND R§106,02 | 53,00 RS 134,30 636,00 R$ 85.414,80
21.34.05 AMARRIO  PARA
ARVORES
230 | SICOR  ED- | TUTOR DE MADEIRA | UND R$ 34,14 53,00 RS 38,20 636,00 RS 24.295,20
31453 DE  EUCALIPTO
TRATADO  PARA
PLANTIO DE
MUDAS
231 | SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M°XKM | R$4,05 3.595,28 R$5.13 43.143,37 RS$ 221.325,50
03.13.03 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA, 2KM <
DMT <= 5KM
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232 | SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | m® R$ 21,21 119,84 R$ 26,87 1.438,11 R$ 38.642,08
03.12.01 MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA SOBRE
CAMINHAO
3 SERVIGOS ADMINISTRATIVOS R$ 981.526,92
3.1 INDICE GERAL ADMINISTRAGAO | UND 100,00 R$ 962.224,44
CENTRAL
3.2 01.09.03 CONTAINER COM | MES R$ 2.250,00 2,00 R$ 2.850,08 24,00 R$ 68.401,92

SANITARIO E AR
CONDICIONADO

PARA ESCRITORIO
3.3 01.09.01 MOBILIZAGAO  DE | MES R$ 1.200,00 2,00 R$ 1.520,04 2,00 R$ 3.040,08
CONTAINER
3.4 01.09.11 DESMOBILIZAGAO UND R$ 1.200,00 2,00 R$ 1.520,04 2,00 R$ 3.040,08
DE CONTAINER
3.5 SINAPI - | ENGENHEIRO DE | MES R$21.419,34 | 1,00 R$ 27.131,88 12,00 R$ 325.582,56
93567 OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.6 SUDECAP - | ENCARREGADO MES R$ 9.483,10 2,00 R$ 12.012,24 24,00 R$ 288.293,76
44.01.07 GERAL DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.7 SUDECAP - | ALMOXARIFE COM | MES R$ 4.571,35 1,00 R$ 5.790,53 12,00 R$ 69.486,36
44.01.09 ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.8 SUDECAP - | TECNICO EM | MES R$ 7.007,80 1,00 R$ 8.876,78 12,00 R$ 106.521,36
44.01.05 SEGURANCA DO
TRABALHO COM
ENCARGOS
COMPLENTARES
3.9 SUDECAP - | LOCACAO VEICULO | UND R$ 3.218,94 2,00 R$ 4.077,43 24,00 R$ 97.858,32
45.01.01 POPULAR MOTOR

1.0 C/ AR E SEGURO
SEM COMBUSTIVEL

3.10 | SUDECAP - | GASOLINA UND R$ 5,77 249,00 R$ 6,46 2.988,00 R$ 19.302,48
45.02.01
VALOR TOTAL R$ 6.420.775,39

* Adubo orgéanico, normalmente tem densidade de 0,4 kg/ 1 L = 400 kg/m?

** RASTELAMENTO DE AREA - ATIVIDADE COMPATIVEL COM SERVICO DE LIMPEZA, VARRICAO DE
CANTEIROS

Estimativa por extenso: Seis milhdes, quatrocentos e vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos.
Nota: * Carga hordria mensal = média mensal de 21,72619048 dias de trabalho x 8,8 horas diarias = 191,1904 horas ~191,19
horas més

MEMORIAL DE CALCULO

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVICO DE REVITALIZAGCAO E
MANUTENGAO DE AREAS AJARDINADAS, PAISAGISMO, CAPINA E ROGADA NO MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG.

TABELAS DE REFERENCIA SICOR SUDECAP E SINAPI
MES DE REF: JANEIRO /2025
1 MANUTENGAO
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ITEM CcODIGO DISCRIMINAGCAO UNID QUANT QUANTIDA | MEMORIAL
ADE MENSAL DE ANUAL

1.1 SICOR ED- | ROGADA  MANUAL DE | M? 1.438,11 17.257,35 Considerado 10% de 60% das
28162 TERRENO COM areas como canteiros, ou seja
ROGCADEIRA COSTAL, (60% X 2396854 x 10%)
EXCLUSIVE =1438,11m? x 12 meses =

RASTELAMENTO E QUEIMA 17.257,35 m?
1.2 SUDECAP - | ROCAMENTO COM | M? 12.943,01 155.316,14 Considerado 90% de 60% das
03.01.05 ROGCADEIRA MECANICA areas como canteiros, ou seja

(60% X 23968,54 x 90%)
=12.943,01 m? x 12 meses =
155.316,14m?

1.3 SUDECAP - | CAPINA MANUAL m2 7.190,56 86.286,74 Considerada  execugdo  do
03.01.01 servico de capina em 30% da
area de canteiros, ou seja (30%
X 23968,54) =7.190,56 m? x 12
meses = 86.286,74 m?

1.4 SICOR - ED- | RASTELAMENTO DE AREA | M? 21.571,69 258.860,23 Rastelamento  de  residuos
8143 COM gerados nas dareas de rocada
AFASTAMENTO DE ATE manual + rogada mecanica +

VINTE (20) METROS capina manual, ou seja:

(1.438,11 m? + 12.943,01 m?
+7.190,56 m?) =21.571,69 m? x
12 meses = 258.860,23 m?

1.5 SINAPI - | PODA EM ALTURA DE | UND 10,00 120,00 Estimativa de poda na grandeza
98533 ARVORE COM DIAMETRO de 15% das éareas que sofrerdo

DE TRONCO MAIOR OU replantios, considerando os

IGUAL A 0,20 M E MENOR diferentes tipos de poda,

QUE 0,40 M. considerando espacamento de

AF_03/2024 3,00 m, dividindo por 4 portes;

ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

1.6 SINAPI - | PODA EM ALTURA DE | UND 10,00 120,00 Estimativa de poda na grandeza
98534 ARVORE COM DIAMETRO de 15% das areas que sofrerdo

DE TRONCO MAIOR OU replantios, considerando os

IGUAL A 0,40 M E MENOR diferentes tipos de poda,

QUE 0,60 M. AF_03/2024 considerando espacamento de

3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano

1.7 SINAPI - | PODA EM ALTURA DE | UND 10,00 120,00 Estimativa de poda na grandeza
98535 ARVORE COM DIAMETRO de 15% das éareas que sofrerdo

DE TRONCO MAIOR OU replantios, considerando os

IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 diferentes tipos de poda,

considerando espacamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano
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1.8 SINAPI - | PODA EM ALTURA DE | UND 10,00 120,00 Estimativa de poda na grandeza
98532 ARVORE COM DIAMETRO de 15% das éareas que sofrerdo

DE TRONCO MENOR QUE replantios, considerando os

0,20 M. AF_03/2024 diferentes tipos de poda,

considerando espacamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m? x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

1.9 SINAPI - | CORTE RASO E RECORTE | UND 10,00 120,00 Estimativa de corte raso de
98529 DE ARVORE COM arvores na grandeza de 15%
DIAMETRO DE TRONCO das areas que  sofrerdo

MAIOR OU IGUALA 0,20 M E replantios, considerando os

MENOR QUE 040 M. diferentes  tipos de corte,

AF_03/2024 considerando espacamento de

3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano

1.10 SINAPI - | CORTE RASO E RECORTE | UND 10,00 120,00 Estimativa de corte raso de
98530 DE ARVORE COM arvores na grandeza de 15%
DIAMETRO DE TRONCO das areas que  sofrerdo

MAIOR OU IGUALA 0,40 M E replantios, considerando os

MENOR QUE 0,60 M. diferentes tipos de corte,

AF_03/2024 considerando espacamento de

3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12

meses = 120 unidades no ano

1.1 SINAPI - | CORTE RASO E RECORTE | UND 10,00 120,00 Estimativa de corte raso de
98531 DE ARVORE COM arvores na grandeza de 15%
DIAMETRO DE TRONCO das areas que  sofrerdo

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. replantios, considerando os

AF_03/2024 diferentes tipos de corte,

considerando espacamento de
3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

1.12 SINAPI - | REMOGAO DE RAIZES | UND 10,00 120,00 Estimativa de corte raso de
98526 REMANESCENTES DE arvores na grandeza de 15%

TRONCO DE ARVORE COM das areas que  sofrerdo

DIAMETRO MAIOR ou replantios, considerando os

IGUAL A 0,20 M E MENOR diferentes  tipos de corte,

QUE 0,40 M. AF_03/2024 considerando espacamento de

3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m?* x 10% =
(2.396,85 m* x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano
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1.13 SINAPI - | REMOGAO DE RAIZES | UND 10,00 120,00 Estimativa de corte raso de
98527 REMANESCENTES DE arvores na grandeza de 15%

TRONCO DE ARVORE COM das areas que  sofrerdo

DIAMETRO MAIOR ou replantios, considerando os

IGUAL A 0,40 M E MENOR diferentes tipos de corte,

QUE 0,60 M. AF_03/2024 considerando espacamento de

3,00 m, dividindo por 4 portes;
ou seja, 23.968,54 m? x 10% =
(2.396,85 m? x 15% / (3 m x
3m)) = 40 unidades/ 4 tipos de
poddas = 10 unidades més x 12
meses = 120 unidades no ano

1.14 SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M* X | 6.606,51 79.278,07 Estimativa de transporte de
03.13.03 MATERIAL DE QUALQUER | KM material de residuo de rocada
NATUREZA, 2KM < DMT <= manual + rogada mecanica +

5KM capina, ou seja, ((1.438,11 m? +

12.943,01 m? + 7.190,56
m?)x0,01 ) + transporte de
residuos de materiais de poda,
corte e remogdo, ou seja,
((40+40+20)x0,05),
considerando a distancia de 30
km, tem-se a estmativa mensal
de 6.606,51 m®* x Km x 12
meses = 79.278,07 m® x Km.

1.15 SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | m? 220,22 2.642,60 Estimativa de carga manual de
03.12.01 MATERIAL DE QUALQUER material de residuo de rocada
NATUREZA SOBRE manual + rogada mecanica +

CAMINHAO capina, ou seja, ((1.438,11 m? +

12.943,01 m? + 7.190,56
m?)x0,01 ) + transporte de
residuos de materiais de poda,
corte e remogdo, oOu seja,
((40+40+20)x0,05), tem-se a
estimativa mensal de 220,22 m?
x 12 meses = 23.009,80 m*

1.17 COMPOSICA IRRIGACAO DE CANTEIROS | DAM? 1.917,48 23.009,80 Irrigagéo de area de canteiro de
O PROPRIA - | E GRAMADOS 23.968,54 m2/ 100 m? dam? x 4
CPU 001 irrigagdes no més x 2 irrigagdes

por semana = 1.917,48 dam? x
12 meses = 23.009,80 dam?

2. JARDINAGEM E PAISAGISMO

2.1 SICOR CO- | PROJETO EXECUTIVO PARA | PRA1 2,00 24,00 Estimativa de elaboragdo de
27476 TRATAMENTO projeto dos pontos de
PAISAGISTICO COM atendimento, considerando uma
ESPECIFICACAO VEGETAL prancha para cada, com
LEGENDADA E arredondamento.
QUANTIFICADA, EM AREAS
PUBLICAS,

CONSIDERANDO A AREA
EFETIVA DE  PLANTIO,

APRESENTADO EM
AUTOCAD
22 SUDECAP - | PREPARO DO SOLO, | M2 2.396,85 28.762,25 Estimativa de replantio em 10%
21.36.01 INCLUSIVE TALUDES, da area levantada, em que
REVOLVIMENTO E LIMPEZA desses nesses 10%, tem-se:
MANUAL DO TERRENO REF 25% de grama, 30% de arbusto,
98519 25% de forracéo, 15% de arvore

e 5% de palmeira, ou seja,
23.968,54 m? x 10 % = 2.396,85
m? x (25% + 30% + 25% +15% +
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5%) = 2.396,85 m? x 12 meses =

28.762,25 m?

2.3 SUDECAP - | APLICAGAO DE ADUBO EM | KG 599,21 7.190,56 Estimativa de utilizagdo de 250 g
21.36.02 SOLO OU EM COBERTURA, por m?, considerando o preparo
EXCLUSIVE de 2.396,85 m? x 250 g / 1000g/
FORNECIMENTO ADUBO kg = 599,21 kg x 12 meses =

ADP REF 98520 7.190,56 kg
2.4 SUDECAP - | ADUBO ORGANICO m? 1,00 12,00 Estimativa de adubo orgéanico
21.32.02 possuir densidade de 400kg/m?3,

tem-se: 599,21 kg / 400 kg/m*
=1,0 m* x 12 meses = 12,00 m?,

com arredondamento.

25 SUDECAP - | APLICAGAO DE TERRA | M? 53,00 636,00 Estimativa de aplicagéo de terra
21.36.03 VEGETAL PARA PLANTIO, vegetal em bergos de 40,00

INCLUSIVE unidades de arvores + 13,00

FORNECIMENTO DA TERRA unidades de palmeiras = 53,00

ADP REF 105521 unidades x 12 meses = 636,00

unidades.

2.6 SUDECAP - | SOLUGAO DE GEL DE | KG 0,53 6,36 Estimativa de uso de 10 gramas
21.32.14 PLANTIO / bergo x 40,00 arvores + 13,00

palmeiras / 1000g/ kg= 0,53 kg x
12 meses = 6,36 kg

2.7 SINAPI - | PLANTIO DE GRAMA | M? 599,21 7.190,56 Estimativa de replantio de grama
103946 ESMERALDA ou SAO em 25% da area alocada para

CARLOS OU CURITIBANA, replantio, ou seja, 23.968,54 m?

EM PLACAS. AF_07/2024 x 10% da area total x 25% de

replantio com grama = 599,21
m? x 12 meses = 7.190,56 m?

2.8 SICOR - ED- | PLANTIO E PREPARO DE | UND 4.314,00 51.768,00 Estimativa de replantio de
50433 COVAS DE ARBUSTOS arbusto em 30% da area, dos
ORNAMENTAIS EM GERAL, 10% de replantio , ou seja =

EXCETO FORNECIMENTO 23.968,54 m? x 10 % da area

DAS MUDAS total x 30% de replantio de

arbusto = 719,0562 m? x 6
mudas por m? = 4.314,3372 x 12
meses = 51.768,00 unidades

2.9 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND 2.157,00 25.884,00 Estimativa de replantio de
50446 ARBUSTO BELA EMILIA 4314,00 unidades / 2 grupos de

COM ALTURA MINIMA DE espécies =2.157,00 unidades x

15CM, EXCLUSIVE PLANTIO 12 meses = 25.884,00 unidades

2.10 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | UND 2.157,00 25.884,00 Estimativa de replantio de
50447 ARBUSTO CAMARA COM 4314,00 unidades / 2 grupos de

ALTURA MINIMA DE 15CM, espécies =2.157,00 unidades x

EXCLUSIVE PLANTIO 12 meses = 25.884,00 unidades

2.1 SICOR - ED- | PLANTIO E PREPARO DE | M? 599,21 7.190,56 Estimativa de replantio de
50434 COVAS DE FORRAGAO, forraggo em 25% da area

EXCETO FORNECIMENTO alocada para replantio, ou seja,

DAS MUDAS 23.968,54 m? x 10% da éarea

total x 25% de replantio com
forragdo = 599,21 m? x 12
meses = 7.190,56 m?

212 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M2 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25551 FORRACAO DO TIPO 958,74 m? de forragdo / 4 grupos
ACALYPHA, EXCLUSIVE de espécies = 149,80 m? x 12

PLANTIO meses = 1.797,64 m?
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213 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M2 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25553 FORRACAO DO TIPO 958,74 m? de forragdo / 4 grupos
CLOROFITO, EXCLUSIVE de espécies = 149,80 m? x 12
PLANTIO meses = 1.797,64 m?
2.14 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | m? 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25549 FORRACAO DO TIPO 958,74 m? de forragdo / 4 grupos
GRAMA-AMENDOIM, de espécies = 149,80 m? x 12
EXCLUSIVE PLANTIO meses = 1.797,64 m?
2.15 SICOR - ED- | FORNECIMENTO DE | M2 149,80 1.797,64 Estimativa de replantio de
25552 FORRACAO DO TIPO 958,74 m? de forragdo / 4 grupos
WEDELIA, EXCLUSIVE de espécies = 149,80 m? x 12
PLANTIO meses = 1.797,64 m?
2.16 SUDECAP - | PLANTIO DE ARVORES EM | UND 40,00 480,00 Estimativa de replantio de arvore
21.31.03 LOGRADOUROS PUBLICOS em 15% da érea alocada para
H>= 2,50M, INCLUSIVE replantio, ou seja, 23.968,54 m?
EXECUGAO BERGO 60 X 60 x 10% da area total x15% de
X 60CM (C X L X H), ADP replantio de arvores,
REF 98511 considerando espacamento de
3,0m x 3,0m = (23.968,54 m3x
10% x 15%)/(3x3) = 40
unidades, com arredondamento
x 12 meses = 480,00 unidades.
217 SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
25268 ARVORE QUARESMEIRA 4,00 unidades de espécies de
COM ALTURA MEDIA DE quaresmeiras ou similares no
2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO més x 12 meses = 48 unidades
ano.
2.18 SICOR ED- | FORNECIMENTO DE | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
25280 ARVORE MANACA-DA- 4,00 unidades de espécies de
SERRA COM ALTURA MEDIA quaresmeiras ou similares no
DE 2,00M, EXCLUSIVE més x 12 meses = 48 unidades
PLANTIO ano.
2.19 SUDECAP - | ARVORE- PAU-FERRO - | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.03 CAESALPINIA FERREA 4,00 unidades de espécies de
LEIOSTACHYA pau-ferro ou similares no més x
12 meses = 48 unidades ano.
2.20 SUDECAP - | ARVORE - SIBIPIRUNA - | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.01 CAESALPINIA 4,00 unidades de espécies de
PELTOPOHOROIDES sibipiruna ou similares no més x
12 meses = 48 unidades ano.
2.21 SUDECAP - | ARVORE - JACARANDA | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.05 MIMOSO - JACARANDA 4,00 unidades de espécies de
CUSPIDIFOLIA jacaranda ou similares no més x
12 meses = 48 unidades ano.
2.22 SUDECAP - | ARVORE - OITI - LICANIA | UND 4,00 48,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.10 TOMENTOSA 4,00 unidades de espécies de
oiti ou similares no més x 12
meses = 48 unidades ano.
2.23 SUDECAP - | ARVORE FRUTIFERA - | UND 6,00 72,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.25 PITANGA - EUGENIA 6,0 unidades de espécies de
UNIFLORA pitanga ou similares no més x
12 meses = 72 unidades ano.
2.24 SUDECAP - | ARVORE FRUTIFERA - | UND 5,00 60,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.26 ARACA - PSIDIUM 5,0 unidades de espécies de
CATTLEIANUM araga ou similares no més x 12
meses = 60,00 unidades ano.
2.25 SUDECAP - | ARVORE FRUTIFERA - | UND 5,00 60,00 Estimativa do fornecimento de
21.33.29 GRUMIXAMA - EUGENIA 5,00 unidades de espécies de
BRASILIENSES grumixama ou similares no més
X 12 meses = 60,00 unidades
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ano.
2.26 SUDECAP PLANTIO DE PALMEIRAS | UND 13,00 156,00 Estimativa de replantio de
21.31.04 H<= 2,00M, INCLUSIVE palmeiras em 5% da area
EXECUCAO BERCO 60 X 60 alocada para replantio, ou seja,
X 60CM (C X L X H), 23.968,54 m? x 10% da area
INCLUSIVE GUINDAUTO total x5% de replantio de
ADP REF 98516 palmeiras, considerando
espagamento de 3,0m x 3,0m =
(23.968,54 m?x 10% x 5%)/(3x3)
= 13,00 unidades, com
arredondamento x 12 meses =
156,00 unidades ano.
227 SICOR FORNECIMENTO DE | UND 7,00 84,00 Estimativa do fornecimento de
2524 PALMEIRA JERIVA COM 7,00 unidades de espécies de
ALTURA MEDIA DE 2,00M, palmeira jeriva ou similar no més
EXCLUSIVE PLANTIO x 12 meses = 84,00 unidades
ano.
2.28 SICOR FORNECIMENTO DE | UND 6,00 72,00 Estimativa do fornecimento de
50448 PALMEIRA  LICURI COM 6,0 unidades de espécies
ALTURA MEDIA DE 2,00M, palmeira lucuri ou similar no més
EXCLUSIVE PLANTIO x 12 meses = 72,00 unidades
ano.
2.29 SUDECAP - | TUTORAMENTO E AMARRIO | UND 53,00 636,00 Estimativa de tutoramento de
21.34.05 PARA ARVORES 40,00 arvores + 13,00 palmeiras
no més = 53,00 unidades x 12
meses = 636,00 tutoramentos
2.30 SICOR ED- | TUTOR DE MADEIRA DE | UND 53,00 636,00 Estimativa do fornecimento de
31453 EUCALIPTO TRATADO PARA 53,00 unidades de tutores més
PLANTIO DE X 12 meses = 636,00 unidades
MUDAS ano.
2.31 SUDECAP - | TRANSPORTE DE | M* X | 3.595,28 43.143,37 Transporte de residuo do
03.13.03 MATERIAL DE QUALQUER | KM replantio, ou seja, 2.396,85 m? x
NATUREZA, 2KM < DMT <= 0,05 x 30km de distancia para
5KM destino final = 3.595,28 m® x 12
meses = 43.143,37 m? por ano.
2.32 SUDECAP - | CARGA MANUAL DE | m® 119,84 1.438,11 Carga manual do residuo do
03.12.01 MATERIAL DE QUALQUER replantio em caminho, ou seja,
NATUREZA SOBRE 2.396,85 m? x 0,05 = 119,84 m?
CAMINHAO x 12 meses = 1.438,11 m* por
ano.
3 SERVIGOS ADMINISTRATIVOS
3.1 INDICE GERAL | UND 100,00
ADMINISTRAGAO CENTRAL
3.2 01.09.03 CONTAINER COM | MES 2,00 24,00 2 aluguéis x 12 meses
SANITARIO E AR
CONDICIONADO PARA
ESCRITORIO
3.3 01.09.01 MOBILIZAGAO DE | MES 2,00 2,00 2 UNIDADES = carga de 2
CONTAINER containeres
34 01.09.11 DESMOBILIZACAO DE | UND 2,00 2,00 2 UNIDADES = descarga de 2
CONTAINER containeres
3.5 SINAPI - | ENGENHEIRO DE OBRA | MES 1,00 12,00 1 engenheiro x 12 meses
93567 PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.6 SUDECAP - | ENCARREGADO GERAL DE | MES 2,00 24,00 2 encarregados por més x 12
44.01.07 OBRAS COM ENCARGOS meses para surpervisdo
COMPLEMENTARES
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3.7 SUDECAP ALMOXARIFE COM | MES 1,00 12,00 1 almoxarife x 12 meses
44.01.09 ENCARGOS
COMPLEMENTARES
3.8 SUDECAP - | TECNICO EM SEGURANGA | MES 1,00 12,00 1 técnico de seguranga x 12
44.01.05 DO TRABALHO COM meses
ENCARGOS
COMPLENTARES
3.9 SUDECAP - | LOCACAO VEICULO | UND 2,00 24,00 2 veiculos de passeio X 12
45.01.01 POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR MESES
E SEGURO SEM
COMBUSTIVEL
3.10 SUDECAP - | GASOLINA UND 249,00 2.988,00 60 litros por semana de
45.02.01 combustivel x 4,15 semanas no
més x 12 meses

COMPOSICAO DE ITEM

VARRICAO MANUAL EM CANTEIROS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COLETA m?
P ~ VALOR VALOR
ITEM CODIGO | DISCRIMINACAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE MENSAL

MAO DE OBRA RS 5.278,65

11 VARREDOR

SERVENTE DE OBRAS COM

1.1.1 iloNlAz\LFs)z ENCARGOS COMPLEMENTARES, EPI | MES | RS 3.761,76 1,00 3.761,76
E FERRAMENTAS
112 | CONVENGEO |\ ol UBRIDADE %  |R$3.761,76|  20,00% 752,35
Coletiva

1.2 MOTORISTA

SINAP - | MOTORISTA DE BASCULANTE COM
121 88281 ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,99 24,67 764,54

2 MAQUINAS / EQUIPAMENTOS RS 3.934,53
2.1 CAMINHAO TOCO COM CABINE AUXILIAR
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG,
CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
cv,

SINAP - | INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

2.1.1 5824 | ABERTA DE MADEIRA P/ H RS 214,91 8,36 1.795,84
TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X

7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG,
CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
cv,

SINAP - | INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

2.12 5826 ABERTA DE MADEIRA P/ H RS 62,24 3,58 222,89
TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

2.2 CAMINHAO BASCULANTE
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SINAP -
67827

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG,
KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CARGA UTIL MAXIMA 11.130

RS 186,78

8,91

1.664,83

222

SINAP -
67826

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG,
KG,

CARGA UTIL MAXIMA 11.130

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 H
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2015

RS 65,70

3,82

250,97

TOTAL MENSAL

9.213,18

IRRIGAGAO DE CANTEIROS E AREAS VERDES

DAM?

ITEM

11

coDIGO

DISCRIMINACAO

AUXILIAR DE JARDINAGEM

UNIDADE

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR
PARA 1
DAM?

4

111

SINAP -
101452

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, EPI E
FERRAMENTAS

RS 20,92

0,25

5,23

3% incidente sobre mao de obra
direta com Encargos Sociais para
cobrir despesas relativa a
equipamentos de protegdo individual,
uniformes e ferramentas do jardineiro

%

RS 5,23

1,00

0,16

1.2

MOTORISTA

121

2.1

SINAP -
88281

MOTORISTA DE BASCULANTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

MAQUINAS / EQUIPAMENTOS

CAMINHAO PIPA

RS 30,99

0,06

1,85

RS 18,87

211

SINAP -
5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA -
CHP

DIURNO. AF_06/2014

RS 314,52

0,06

18,87

VALOR DO DAM?

26,10

ITEM

coDpIGO

DESCRICAO UND

QUANTIDADE

ANUAL

RELEVANCIA
(>5%)

percentual
solicitado

quant 50%
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE

3.5

COMPLEMENTARES

1.14 SUDECAP - QUALQUER NATUREZA, 2KM < M2 X 79.278,07 6,33% 50,00% 39.639,03
03.13.03 DMT <= 5KM KM
COMPOSICAO -
1.17 PROPRIA - IRRIGACAO DE CANTEIROS E DAM? 23.009,80 11,85% 50,00% 11.504,90
CPU 001 GRAMADOS
PLANTIO E PREPARO DE
SICOR ED- COVAS DE ARBUSTOS
2.8 50433 ORNAMENTAIS EM GERAL, UND 51.768,00 11,57% 50,00% 25.884,00
EXCETO FORNECIMENTO DAS
MUDAS
SINAPI - ENGENHEIRO DE OBRA PLENO .
93567 COM ENCARGOS MES 12,00 5,07% 50,00% 6,00




