
SOLICITANTE:

OBRA: 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA

ENDEREÇO: 

COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.526,55

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00 1.179,54 1.526,55 1.526,55

2 DEMOLIÇÃO 9.403,88

2.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 237,17 22,80 29,51 6.998,95

2.2 SICOR ED-51131 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58 41,88 54,20 1.928,21

2.3 SICOR ED-29232
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E 

MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M3xKM 177,88 2,07 2,68 476,72

3 MEIO-FIO E SARJETA 77.053,52

3.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 592,93 63,10 81,66 48.418,66

3.2 SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 

10 CM ALTURA. AF_01/2024
M 592,93 35,95 46,53 27.589,03

3.3 SICOR ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 1,00 808,10 1.045,83 1.045,83

VALOR TOTAL: R$ 87.983,95

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

REGIME:

Responsável Técnico

Cláudia Reis Portilho

Engenheira Civil - CREA 54.120/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI MG - MARÇO/2025

REFERÊNCIA: DATA: 

25/06/2025

ISS: 

5,00%
BDI: 

29,42%DESONERADO

SICOR LESTE - JANEIRO/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES



SOLICITANTE:

OBRA: 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA

ENDEREÇO: 

COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00

2 DEMOLIÇÃO

2.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 237,17

2.2 SICOR ED-51131 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58

2.3 SICOR ED-29232
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E 

MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M3xKM 177,88

3 MEIO-FIO E SARJETA

3.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 592,93

3.2 SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 

10 CM ALTURA. AF_01/2024
M 592,93

3.3 SICOR ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 1,00

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras Engenheira Civil - CREA 54.120/D

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,00

(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+

16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68

+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,4

(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+

16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68

+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06

(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+

16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68

+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06*5

Responsável Técnico

Cláudia Reis Portilho

11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1

6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+

2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75

11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1

6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+

2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75

1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFERÊNCIA: DATA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%



PLANILHA ORCAMENTARIA
REFERtNCIA: DATA:SOLICITANTE:

DESCRY AOC6DIGO QTD.UNOFONTEITEM

SERVIQOS PRELIMINARES 1.526,551

1.179,54UNID 1,00 1.526,55 1.526,55ED-28427SICOR1.1

demolicAo 9.403,882

M2 237,17 22,80 29,51 6.998,952.1 SINAPI 97636

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58 41,88 54,20 1.928,21SICOR ED-511312.2

177,88M3xKM 2,07 2,68 476,72SICOR ED-292322.3

MEIO-riO E SARJCTA 77.053,523

592,93M 63,10 81,66 48.418,6694273SINAPI3.1

M 592,93 35,95 46,53 27.589,0394287SINAPI3.2

UNID 808,101,00 1.045,83 1.045,83ED-49915SICOR3.3

R$ 87.983,95VALOR TOTAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

REGIME:
DESONERADO

Responsive! Ticnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA#26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINfLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METAUCA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

DEMOLICjAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E 
MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERfMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£- 
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF 01/2024

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPE^AO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAIJAMBA)

EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 
SINAPI MG - MARQO/2025

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
EXECUQAO DE MEIO FIO E SARJETA
ENDERECO:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG

25/06/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

Prefeitura
Josi Maria ^galhies Sasso 
Secretirio Municipal de Obras



MEMbRIA DE CALCULO
REFERENCIA: DATA:

MEM6RIA DE cAlculodescricAoCODIGO UNO QTD.FONTEITEM

SERVINGS PRELIMINARES1

1,00UNID 1,00ED-284271.1 SICOR

DEMOUCAO2

M2 237,1797636SINAPI2.1

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,5RED-511312.2 SICOR

M3xKM 177,88ED-292322.3 SICOR

MEIO-FIO E SARJETA3

M 592,9394273SINAPI3.1

M 592,9394287SINAPI3.2

1,00UNID 1,00ED-49915SICOR3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

REGIME:
DESONERADO

Responsdvel Tdcnlco
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
EXECUIJAO DE MEIO FIO E SARJETA
ENDERECO:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINfLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METAUCA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

demoucAo parcial de pavimento asfAltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. 
AF_09/2023

TRANSPORTS DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E 
MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERfMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£- 
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAIjAO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAQAMBA)

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024

SICOR LESTE - JANEIRO/2025
SINAPI MG - MARQO/2025

11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1
6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+

2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75

11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1
6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+

2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75

(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68 

+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+S,14+11,21+11,17+5,75)*0,4
(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68 

+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06

25/06/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68 

+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06»5

Prefeitura Municipal De Catagpases
Jose Maria IVragalhaes Sasso
Secret^rio Municipal de Obras


