PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

\O
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG DESONERADO 29,42%
. - CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.526,55
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
11 SICOR £D-28427 DIMENSAO (3X1,5[)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UNID 1,00 1.179,54 1.526,55 1.526,55
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLICAO 9.403,88
21 SINAPI 97636 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 237,17 2280 2951 6.998,95
AF_09/2023
2.2 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58 41,88 54,20 1.928,21
E DE ERIAL DE LQUE EZAE AO, DISTANCI E E
23 SICOR £0-29232 TRANSPORT MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM M3xKM 177,88 2,07 268 476,72
MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
3 MEIO-FIO E SARJETA 77.053,52
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.1 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 592,93 63,10 81,66 48.418,66
ALTURA). AF_01/2024
32 SINAPI 94287 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X M 592,93 35,95 46,53 27.589,03
10 CM ALTURA. AF_01/2024
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
3.3 SICOR ED-49915 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, UNID 1,00 808,10 1.045,83 1.045,83
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
VALOR TOTAL: RS 87.983,95

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso
Secretdrio Municipal de Obras

Responséavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D




0/ N PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MEMORIA DE CALCULO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISS:
EXECUGCAO DE MEIO FIO E SARJETA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
. - P 1,00
11 SICOR ED-28427 | <TRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLIGCAO
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO (11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13, 11+
2.1 SINAPI 97636 AF. 09/ 2% 93 ’ ’ ’ M2 237,17 16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68
- +2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,4
(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
2.2 SICOR ED-51131  |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58 16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68
+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E (11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13, 11+
23 SICOR ED-29232 | 0 o OU IGUAL A 10KM. DENTRO DO PERIMETRO URBANO. EXCLU S’IVE CARGA. INCLUSIVE DESCARGA | M3¥KM 177,88 16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68
! ’ ! +2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06*5
3 MEIO-FIO E SARJETA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- 11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1
3.1 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 592,93 6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+
ALTURA). AF_01/2024 2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 11,81+18,53+4,7147,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1
3.2 SINAPI 94287 10 CMiLTURA AF_01/2024 ’ ’ M 592,93 6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+
= 2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAQ/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
3.3 SICOR ED-49915 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, UNID 1,00 1,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras

Responsavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARC0/2025 ISS:
EXECUGAO DE MEIQ FIO E SARJETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG DESONERADO 29,42%
CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAO UND TD,
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.526,55
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 ¢ TRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 1.179,54 1.526,55 1.526,55
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS {2) DEMAOS
2 DEMOLICAD 9.403,88
ENT LTICO, DE , SE PRO .
a1 SINAPI 97636 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALT! FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 23717 2,80 2051 6.998.95
AF_09/2023 ,
2.2 SICOR ED-51131  |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58 41,88 54,20 1.928,21
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
23 SICOR ED-29232 | \\ENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA M3xkM 177,88 207 2,68 476,72
3 MEIO-FI0 E SARIETA 77.053,52
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
31 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 592,93 63,10 81,66 48.418,66
ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X
3.2 SINAPI 94287 10 CM ALTURA, AF_01/2024 M 592,93 35,95 46,53 27.589,03
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
33 SICOR ED-49915 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, UNID 1,00 808,10 1.045,83 1.045,83
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
VALOR TOTAL: R$ 87.983,95

gl

[
Prefeitura ici Responsavel Técnico
José Maria Magalhdes Sasso Claudia Reis Portilho
Secretario Municipal de Obras tngenheira Civil - CREA 54.120/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MEMORIA DE CALCULO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISS:
EXECUCAO DE MEIO FIO E SARIETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE céoIGo DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP, 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 1,00
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLICAO
(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
1 . f ,
21 SINAPI 97636 t:ingg;zgig PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 237,17 | 16,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68
- +2,8+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,1745,75)*0,4
(11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
2.2 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 35,58 16,44+35,88+49,52+13,4+12,3545,28170,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,b8
+2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75)*0,06
{11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAQ, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E ’ 4 g . ! 4
2.3 SICOR ED-29232 M3xKM 177,88 16,44+35,88+49,52+413,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68
) b T  EXCLU : g ,4+12, , , ¥ ,67+8, , X
MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 42,046,38+13,10+7,84+16,3145,14+11 21411, 1745, 75) 0,065
3 MEIO-FIO E SARIETA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- 11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,11+1
31 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 592,93 | 6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+
ALTURA). AF_01/2024 2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+411,17+5,75
11,81+18,53+4,71+7,95+7,7+12,48+50,17+14,25+17,6+17,79+22,36+27,72+13,1141
DE IN ADA IN CM BASE X . . ’
3.2 SINAPI 94287 zgg\\:ﬁ?‘m :’:\?EJSE;SONCRETO USINADO, MOLDAD LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BAS M 592,93 |6,44+35,88+49,52+13,4+12,35+5,28+70,92+18,04+11,47+19,67+8,12+13,09+12,68+
. AF_| 2,9+6,38+13,19+7,84+16,31+5,14+11,21+11,17+5,75
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
33 SICOR ED-49915 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, UNID 1,00 1,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Prefeitura Myhjtipal Dk (':atkgaases
José Maria alhdes Sasso
Secretério Municipal de Obras

Responséave! Técnico
Cldudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA 54.120/D




