
SOLICITANTE:

OBRA: 

REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHÁCARA DONA CATARINA

ENDEREÇO: 

CENTRO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.462,81

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00 1.130,27 1.462,81 1.462,81

2 ESQUADRIAS 14.343,38

2.1 COMPOSIÇÃO 01

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL),  E= 3,5 CM, 

128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 3,00 3.485,68 4.511,21 13.533,63

2.2 SICOR ED-50983
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE 

CADEADO E PINTURA
M2 1,58 397,25 514,13 809,75

3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS 65.418,60

3.1 SICOR ED-20378 LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA, MASSA E GESSO M2 1.025,08 1,30 1,68 1.722,13

3.2 SICOR ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 295,85 4,78 6,19 1.831,31

3.3 SICOR ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 40,14 5,43 7,03 282,18

3.4 SICOR ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 

PINTURA
M2 102,50 14,77 19,12 1.959,80

3.5 SICOR ED-50474 EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M3 14,79 26,55 34,36 508,18

3.6 SICOR ED-1454

PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO 

TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO ( 

TETO )

M2 262,04 26,94 34,87 9.137,33

3.7 SICOR ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M3 1.025,08 16,53 21,39 21.926,46

3.8 SICOR ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
M2 295,85 34,11 44,15 13.061,78

3.9 SICOR ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO
M2 41,72 34,04 44,05 1.837,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI MG - MAIO/2025

REFERÊNCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA: 

14/07/2025

ISS: 

5,00%
BDI: 

29,42%DESONERADO

SICOR LESTE - ABRIL/2025

SECRETARIA DE OBRAS

REGIME:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$)

3.10 SICOR ED-17869
APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO ASSOALHO/TÁBUA 

CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO 
M2 227,38 44,69 57,84 13.151,66

4 MURO DE DIVISA 14.619,74

4.1 REMOÇÃO

4.1.1 SBC 022882 REMOÇÃO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO  PARAFUSADA S/ REAPROV M2 19,94 18,40 23,81 474,77

4.1.2 SICOR ED-51131 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,99 41,88 54,20 108,07

4.1.3 SICOR ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA M3 1,99 83,00 107,42 214,20

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 3,16 71,42 92,43 291,91

4.2.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 4,55 24,08 31,16 141,90

4.2.3 SICOR ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 

VIBRATÓRIA
M3 2,39 46,56 60,26 144,03

4.3 VIGAS BALDRAMES

4.3.1 SICOR ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
M2 5,98 75,79 98,09 586,77

4.3.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 20,94 14,10 18,25 382,10

4.3.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,42 759,15 982,50 411,41

4.4 SAPATAS

4.4.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13 567,94 735,03 94,08

4.4.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 38,40 14,10 18,25 700,80

4.4.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,77 759,15 982,50 754,56

4.5 PILAR

4.5.1 SICOR ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
M2 1,97 75,79 98,09 193,36

4.5.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 18,48 14,10 18,25 337,26



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$)

4.5.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,37 759,15 982,50 363,13

4.6 ALVENARIA

4.6.1 SICOR ED-48195
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO
M2 11,40 74,94 96,99 1.105,78

4.6.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 26,76 9,58 12,40 331,85

4.6.3 SICOR ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 

EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 26,76 33,19 42,95 1.149,43

4.7 PINTURA

4.7.1 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 27,64 15,53 20,10 555,60

4.7.2 SICOR ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO
M2 19,42 34,04 44,05 855,38

4.8 OUTROS

4.8.1 SBC 111040 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 9,71 373,77 483,74 4.696,73

4.8.2 SBC 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 4,40 127,60 165,14 726,62

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 577,53

5.1 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 343,77 1,30 1,68 577,53

VALOR TOTAL: R$ 96.422,06

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal De Obras

CREA MG 54.120/D

Responsável Técnico

Cláudia Reis Portilho

Engenheira Civil



SOLICITANTE:

OBRA: 

REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHÁCARA DONA CATARINA

ENDEREÇO: 

CENTRO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00

2 ESQUADRIAS

2.1 COMPOSIÇÃO 01

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU ESQUIVALENTE REGIONAL),  E= 3,5 CM, 

128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 3,00

2.2 SICOR ED-50983
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE 

CADEADO E PINTURA
M2 1,58

3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS

3.1 SICOR ED-20378 LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA, MASSA E GESSO M2 1.025,08

3.2 SICOR ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 295,85

3.3 SICOR ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 40,14

3.4 SICOR ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 

PINTURA
M2 102,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 UNIDADE

3 UNIDADES

1,75*0,9

PAREDES E TETO: 1.205,08m2 + 262,04m2 = 1.287,12m2

((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5*1,1*1,85+2*1,24*2+3*

1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10*1,28*3,14+1,24*3,67+5*1,2*2,53+

2*0,7*2,1)*2)

((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9)*2

10% da área total da pintura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFERÊNCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 14/07/2025

SECRETARIA DE OBRAS

DESONERADO 29,42%

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.5 SICOR ED-50474 EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M3 14,79

3.6 SICOR ED-1454
PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO 

TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO ( 

TETO )

M2 262,04

3.7 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 1.025,08

3.8 SICOR ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
M2 295,85

3.9 SICOR ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO
M2 41,72

3.10 SICOR ED-17867
APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO
M2 227,38

4 MURO DE DIVISA

4.1 REMOÇÃO

4.1.1 SBC 022882 REMOÇÃO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO  PARAFUSADA S/ REAPROV M2 19,94

4.1.2 SICOR ED-51131 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,99

4.1.3 SICOR ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA M3 1,99

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 3,16

4.2.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 4,55

4.2.3 SICOR ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 

VIBRATÓRIA
M3 2,39

4.3 VIGAS BALDRAMES

4*0,8*0,8*1+0,2*0,3*(9,97)-4*0,8*0,8*0,3

GRADES DA VARANDA E PORTÃO 

(1,75*0,9)+((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9)*2

VERNIZ EM TODO O PISO DE MADEIRA DA CASA CONFORME 

ÁREA EM PROJETO

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

(3,3+5,25+18,15+6+5,75+6,6+5,75+6,05+19,2+5,1+3,6)*4,5+(2*

4,95+2*3+2*5,6+2*3,4+2*5,1+2*5+2*5+2*7,8+2*5+2*5,15+4*

3,8+2*3,8+2*10,55+2*3,8+2*3,7+2*5,5+2*6,3+1,47+5,6+11,4+

6,35+1,47)*4,5

DESCONTO ESQUADRIAS: 

((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5*1,1*1,85+2*1,24*2+3*

1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10*1,28*3,14+1,24*3,67+5*1,2*2,53+

2*0,7*2,1)*2)

PINTURA DAS ESQUADRIAS

((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5*1,1*1,85+2*1,24*2+3*

1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10*1,28*3,14+1,24*3,67+5*1,2*2,53+

2*0,7*2,1)*2)

9,97*2

9,97*2*0,1

9,97*2*0,1

4*0,8*0,8*1+0,2*0,3*(9,97)

4*0,8*0,8+0,2*(9,97)

PINTURA EM TODO O FORRO DA CASA CONFORME ÁREA EM 

PROJETO

5% da área total da pintura



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3.1 SICOR ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
M2 5,98

4.3.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 20,94

4.3.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,42

4.4 SAPATAS

4.4.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13

4.4.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 38,40

4.4.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,77

4.5 PILAR

4.5.1 SICOR ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
M2 1,97

4.5.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 18,48

4.5.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,37

4.6 ALVENARIA

4.6.1 SICOR ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 11,40

4.6.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 26,76

4.6.3 SICOR ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 

EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 26,76

4.7 PINTURA

4.7.1 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 27,64

4.7.2 SICOR ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO
M2 19,42

((4*0,14*0,4*2,2)*2)*2

4*0,14*0,3*2,2*50

9,97*1,3-(4*0,3*1,3)

(9,97*1,3-(4*0,3*1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)

(9,97*1,3-(4*0,3*1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)

(9,97*1,3-

(4*0,3*1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)+2*0,5*0,4+2*0,6*0,4

(2*2,85*1,16+2,67*1,16)*2

0,14*0,3*(9,97)

4*0,8*0,8*0,05

4*0,8*0,8*0,3*50

4*0,8*0,8*0,3

4*0,14*0,3*2,2

0,3*(9,97)*2

0,14*0,3*(9,97)*50



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.8 OUTROS

4.8.1 SBC 111040 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 9,71

4.8.2 SBC 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 4,40

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 343,77

___________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal De Obras

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CONFORME PROJETO

2*2,85*1,16+2,67*1,16

((2*0,5+2*0,6)*2)

Engenheira Civil

CREA MG 54.120/D

Responsável Técnico

Cláudia Reis Portilho



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORQAMENTARIA
REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:SOLICITANTE:

DESCRICAOcOdigo UNO QTD.FONTEITEM

SERVICOS PRELIMINARES 1.462,811

1,00 1.130,27UNID 1.462,81 1.462,81ED-28427SICOR1.1

14.343,38ESQUADRIAS2

COMPOSICAO UNID 3,00 3.485,68 4.511,21 13.533,63012.1

397,25M2 1,58 514,13 809,75ED-50983SICOR2.2

PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERN AS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS 65.418,603

LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMO£AO DETINTA, MASSA E GESSO M2 1.025,08 1,30 1,68 1.722,13ED-20378SICOR3.1

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFfdE DE MADEIRA PARA REMOQAO DE TINTA M2 295,85 4,78 6,19 1.831,31ED-50507SICOR3.2

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFfCIE METAUCA PARA REMOQAO DE TINTA 5,43M2 40,14 7,03 282,18ED-50508SICOR3.3

M2 102,50 14,77 19,12 1.959,80ED-50473SICOR3.4

EMASSAMENTO A 6LE0 SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 14,79M3 26,55 34,36 508,18ED-50474SICOR3.5

262,04 26,94 34,87M2 9.137,33SICOR ED-14543.6

1.025,08M3 16,53 21,39 21.926,46ED-50452SICOR3.7

M2 295,85 34,11 44,15 13.061,78ED-50493SICOR3.8

41,72 34,04 44,05M2 1.837,77ED-50491SICOR3.9

PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE 
CADEADO E PINTURA

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRfUCA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 
PINTURA

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 6LE0

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

SICOR LESTE - ABRIL/2025 
SINAPI MG - MAIO/2025

REGIME:
DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA
ENDEREQO:
CENTRO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINfLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METAUCA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E= 3,5 CM, 
128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIQAS, MONTAGEM E INSTALA^AO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECU£AO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO 
TIPO FOSCO, COM APLICACJAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARA£AO DA SUPERFfCIE COM LIXAMENTO ( 
TETO)

PINTURA ACRfUCA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRfUCA/CORRIDA (PVA)

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

14/07/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)



descricAocOdigoFONTE UNO QTD.ITEM

227,38SICOR ED-17869 M23.10 44,69 57,84 13.151,66

MURO DE DIVISA4 14.619,74

REMOIJAO4.1

REMO^AO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA 5/ REAPROV022882 M2 19,94 18,40 23,814.1.1 SBC *11,71

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,994.1.2 SICOR ED-51131 41,88 54,20 108,07

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAQAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICASICOR M3 1,99 83,004.1.3 ED-51125 107,42 214,20

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

M3 3,16 71,424.2.1 SICOR ED-51107 92,43 291,91

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVA^AO M2 24,084.2.2 SICOR ED-51093 4,55 31,16 141,90

ED-51121 M3 2,39 46,564.2.3 SICOR 60,26 144,03

VIGAS BALDRAMES4.3

M2ED-49810 5,98 75,794.3.1 SICOR 98,09 586,77

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAfADOR KG 20,94 14,104.3.2 SICOR ED-48298 18,25 382,10

M3ED-49618 0,42 759,154.3.3 SICOR 982,50 411,41

SAPATAS4.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTS, LAN^AMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13 567,94SICOR ED-49812 735,034.4.1 94,08

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A^O CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADOR KG 38,40ED-48298 14,104.4.2 SICOR 18,25 700,80

M3ED-49618 0,77 759,15 982,504.4.3 SICOR 754,56

PILAR4.5

M2 1/97 75,79SICOR ED-49810 98,09 193,364.5.1

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A^O CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADOR 18,48 14,10KGSICOR ED-48298 18,25 337,264.5.2

APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO ASSOALHO/TABUA 
CORRIDA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAQAO

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDACAO)

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTA^AO MECANIZADA COM PLACA 
VIBRATORIA

ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAQAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

I'



descricAocOdigoFONTEITEM UND QTD.

SICOR4.5.3 ED-49618 M3 0,37 759,15 982,50 363,13

ALVENARIA4.6

4.6.1 SICOR ED-48195 11,40M2 74,94 96,99 1.105,78

4.6.2 SICOR ED-50727 M2 26,76 9,58 12,40 331,85

26,764.6.3 SICOR ED-50762 M2 33,19 42,95 1.149,43

4.7 PINTURA

M2 27,64 15,53 20,104.7.1 SICOR ED-50451 555,60

4.7.2 ED-50491 19,42SICOR M2 34,04 44,05 855,38

4.8 OUTROS

4.8.1 111040 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO 9,71SBC M2 373,77 483,74 4.696,73

4.8.2 SBC 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 4,40M 165,14 726,62

5ERVIQOS COMPLEMENTARES5 577,53

ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 343,775.1 SICOR M2 1,30 1,68 577,53

R$ 96.422,06VALOR TOTAL:

inicipal De Obras

Prefeitura Mi
Jose Maria Mj
Secretario Mj!

ALVENARIA DE VEDAQAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LAN£AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ClNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAQO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM, APLICA^AO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 
EXCLUSIVE CHAPISCO

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

Responsive! Tecnico
Claudia Reis Portilho 
Engenheira Civil 
CREA MG 54.120/D

127,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO
DATA:SOLICITANTE:

DESCRIQAOcOdigo MEMORIA DE cAlculoUNDITEM FONTE QTD.

SERVINGS PRELIMINARES1

1 UNIDADEED-28427 UNID 1,00SICOR1.1

ESQUADRIAS2

COMPOSIQAO 3 UNIDADES3,0001 UNID2.1

1,75*0,92.2 SICOR ED-50983 M2 1,58

PiNHJRA PAREDES INTERNAS E EXTERN AS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS3

LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA, MASSA E GESSO PAREDES E TETO: 1.205,08m2 + 262,04m2 = 1.287,12m21.025,08SICOR ED-20378 M23.1

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFfclE DE MADEIRA PARA REMOQAO DE TINTA 295,85M23.2 SICOR ED-50507

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFfCIE METALICA PARA REMOCAO DE TINTA ((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9)*240,14ED-50508 M23.3 SICOR /

10% da cirea total da pintura102,50M23.4 SICOR ED-50473

REFERtNCIA: SBC - JUNHO/2025

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 
SINAPI MG - MARCO/2025

REGIME:
DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA
ENDERECO:
CENTRO

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VIN(LICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU ESQUIVALENTE REGIONAL), E= 3,5 CM, 
128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE 
CADEADO E PINTURA

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 
PINTURA

((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5*1,1*1,85+2*1,24*2+3* 
1*1,5)*2)+((3*l,24*3,4+10*1,28*3,14+1,24*3,67+5*1,2*2,53+ 

2*0,7*2,l)*2)

14/07/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%



DESCRI^AO memOria DE cAlculocOdigo UND QTD.FONTEITEM

EMASSAMENTO A OlEO SOBRE MADEIRA, DMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 5% da £rea total da pinturaM3 14,79SICOR ED-504743.5

M2 262,04SICOR ED-14543.6

1.025,08M2ED-504513.7 SICOR

295,85M2ED-504933.8 SICOR

M2 41,723.9 SICOR ED-50491

227,38M2ED-17867SICOR3.10

MURO DE DIVISA4

REMOQAO4.1

REMOQAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA S/ REAPROV 9,97*2M2 19,940228824.1.1 SBC

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 9,97*2*0,11,99M3ED-511314.1.2 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAQAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA 9,97*2*0,1M3 1,99ED-511254.1.3 SICOR

MOVIMENTO DE TERRA4.2

4*0,8*0,8*1+0,2*0,3*(9,97)M3 3,16ED-51107SICOR4.2.1

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO 4*0,8*0,8+0,2*0,97)M2 4,55ED-510934.2.2 SICOR

4*0,8*0,8*1+0,2*0,3*(9,97)-4*0,8*0,8*0,32,39M3ED-51121SICOR4.2.3

/VIGAS BALDRAMES4.3

PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO 
TIPO FOSCO, COM APLICAQAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAQAO DA SUPERFfclE COM LIXAMENTO (

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRfLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 6LE0

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) 
demAos, inclusive raspagem e calafetacAo

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, inclusive descarga 
LATERAL

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAQAO MECANIZADA COM PLACA 
VIBRAT6RIA

VERNIZ EM TODO 0 PISO DE MADEIRA DA CASA CONFORME 
Area em projeto

GRADES DA VARANDA E PORTAO 
(1,75*0,9)+((4,4+2,15+4,l+8,3+3,35)*0,9)*2

PINTURA EM TODO O FORRO DA CASA CONFORME AREA EM 
______________________ PROJETO______________________  

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 
(3,3+5,25+18,15+6+5,75+6,6+5,75+6,05+19,2+5,l+3,6)*4,5+(2* 
4,95+2*3+2*5,6+2*3,4+2*5,1+2*5+2*5+2*7,8+2*5+2*5,15+4* 
3,8+2*3,8+2*10,55+2*3,8+2*3,7+2*5,5+2*6,3+1,47+5,6+11,4+  

6,35+l,47)*4,5 
DESCONTO ESQUADRIAS:

((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5*1,1*1,85+2*1,24*2+3* 
1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10*1,28*3,14+1,24*3,67+5*1,2*2,53+ 

2*0,7*2,l)*2)
PINTURA DAS ESQUADRIAS 

((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5*1,1*1,85+2*1,24*2+3* 
1*1,5)*2)+((3*l,24*3,4+10*1,28*3,14+1,24*3,67+5*1,2*2,53+ 

2*0,7*2,l)*2)



DESCRI^AO MEMdRIA de cAlculoc6digo UND QTD.ITEM FONTE

0,3*(9,97)*2M2 5,98SICOR ED-498104.3.1

0,14*0,3*(9,97)*50CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADOR 20,94KGSICOR ED-482984.3.2

0,14*0,3*(9,97)M3 0,42ED-496184.3.3 SICOR

SAPATAS4.4

4*0,8*0,8*0,05LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13SICOR ED-498124.4.1

4*0,8*0,8*0,3*50CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A£O CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADOR 38,40KG4.4.2 SICOR ED-48298

4*0,8*0,8*0,30,77M34.4.3 SICOR ED-49618

PILAR4.5

((4*0,14*0,4*2,2)*2)*2M2 1,97SICOR ED-498104.5.1

4*0,14*0,3*2,2*50CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR 18,48KGSICOR ED-482984.5.2

4*0,14*0,3*2,20,37ED-49618 M34.5.3 SICOR

4.6 ALVENARIA

9,97*l,3-(4*0,3*l,3)11,40M24.6.1 SICOR ED-48192

(9,97*l,3-(4*0,3*l,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)26,76M24.6.2 SICOR ED-50727

(9,97*l,3-(4*0,3*l,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)M2 26,764.6.3 SICOR ED-50762

PINTURA4.7

27,64M2SICOR ED-504514.7.1

(2*2,85*1,16+2,67*1,16)*2M2 19,42ED-504914.7.2 SICOR

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDACAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDACAO)

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 
EXCLUSIVE CHAPISCO

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

(9'97*13’ /I
(4*0,3*l,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)+2*0,5*0,4+2*0,6*0,4 [ff

----------------------y



DESCRIEDcOdigo MEM6RIA DE cAlculoUNDITEM FONTE QTD.

OUTROS4.8

2*2,85*1,16+2,67*1,16GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERROSBC 111040 M2 9,714.8.1

((2*0,5+2*0,6)*2)PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20mSBC 090685 M 4,404.8.2

SERVICOS COMPLEMENTARES5

Area total constru(da conforme projetoLIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRASICOR ED-50266 M2 343,775.1

Responsive! T6cnico
Claudia Reis Portilho 
Engenheira Civil 
CREA MG 54.120/D

Prefeitura Municipal be Catagua

Jose Maria Magalhaes Sasso 
Secretario Mnnicipal De Obras

res


