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Cl N° 204/2025
Data: 22/07/2025

Assunto: Abertura de processo licitatério na modalidade dispensa de licitagédo - art. 75, inciso |
da Lei Federal n® 14.133/21

Ao Setor de Licitagdes e Contratos,
Sra. Nilyé Faria

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho em anexo os documentos pertinentes a
abertura de processo licitatério, na modalidade dispensa de licitagdo, com fulcro no art. 75, inciso | da
Lei Federal n° 14.133/21, cujo objeto & a contratagdo de empresa especializada em elaboragéo de
levantamentos topograficos, batimétricos e estudo hidrologico da bacia do Rio Pomba, para subsidiar
a elaboragdo de projeto executivo de engenharia para a construgédo da ponte da comunidade de

Sinimbu.

O valor estimado para contratagdo é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme dotagao

orgcamentdria constante no Oficio SO-292/2025.

Na ocasido, renovamos os votos de estima e elevada consideragao.

Tabatha Moreira Gropo
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
/b . MATRICULA: 505613

Secretaria de Fazanda
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Endereco: Rua Major Vieira, 212 - 2° Andar. Sala 208 - Centro - Cataguases-MG
Telefone: (32) 3429-2500 - Ramais: 143, 144, 145, 146

E-mail: compras(@cataguases.mg.gov.br

Pagina | de |.



cataguases.mg.gov.br

/. CATAGUASES | SECRETARIADE

/ . . OBRAS
/“"3\ PREFEITURA 3

Cataguases, 11 de julho de 2025.
Oficio: S0-292/2025

A Coordenadoria de Licitagdes
AJC Sra. Nilyé Faria de Oliveira

Assunto: Contratacdo de empresa especializada em elaboracdo de levantamentos
topograficos, batimétricos e estudo hidroldgico da bacia do ric pomba para subsidiar a
elaboracdo de projeto executivo de engenharia para a construgdo de ponte na
comunidade sinimbu.

Prezada Senhora,

Venho por meio desta, solicitar licitacdo do referido servico com o prazo de 12 meses
(360 dias) Contratacdo de empresa especializada em elaboragcdo de levantamentos
topograficos, batimétricos e estudo hidrolégico da bacia do rio pomba para subsidiar a
elaboracdo de projeto executivo de engenharia para a construcido de ponte na
comunidade sinimbu.

Segue em anexo os seguintes documentos:

e Documento de Formalizagao de Demanda
e ETP

¢« TR

¢ Relatorio fotografico

¢ Planilha orcamentaria

O valor para referida servigo & de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerado como
o menor valor das cotagdes, de acordo com a planilha apresentada.

Dotagéo orcamentaria: ) .
Proj./ativ 1.016 CONSTRUCAO E MANUTENGCAO DE PONTES

Ficha 739 - 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros servicos de terceiros pessoa juridica- Recurso
1.501.000 — Outros recursos nado vinculados

N° de Bloqueio: 1132203

Fiscal Técnico: Marco Anténio Machado
Fiscal Administrativo: Carlos Henrique Pires Junior

L2 p

Atenciosamente,

José Mafia Magalliaes Sasso : 9~<

retario de Obras W —\\ )

estor do Contrato (\%90 \O S‘d
S

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG

Telefone: (32) 3429-2599
E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DECLARACAO DO SETOR REQUISITANTE

Objeto da licitagao: Contratagdo de empresa especializada em elaboracdo de levantamentos
topograficos, batimétricos e estudo hidrolégico da bacia do rio pomba para subsidiar a elaboracéo de projeto
executivo de engenharia para a construgio de ponte na comunidade sinimbu.

Modalidade da licitagdo: Processo de Licitagdo por DISPENSA, sob a forma ELETRONICA (Lei
14.133/2021).

Eu, Jose Maria Magalhdes Sasso, Secretario de Obras, declaro por meio desta que o
referido setor cumpriulintegralmente todas as exigéncias estabelecidas pela Nova Lei de
Licitacdes, Lei 14.133/2021, no que se refere ac planejamento, elaboragao de estudo técnico
preliminar, termo de referéncia, em total conformidade com as instrugées normativas pertinentes.

O planejamento da contratacéo foi elaborado de acordo com os principios e diretrizes
estabelecidos na Lei 14.133/2021, garantindo a adequada definicdo dos requisitos do objeto, a
escolha do melhor regime de contratagdo, a definicao dos critérios de aceitabilidade das
propostas e demais elementos necessarios para a realizagao do processo licitatério.

O estudo técnico preliminar foi desenvolvido de forma detalhada e consistente,
contemplando a justificativa da necessidade da contratagao, a descricdo completa do objeto, os
requisitos técnicos minimos, os critérios de medi¢do e pagamento, bem como quaisquer outras
informagées relevantes para a compreenséo do objeto e a correta elaboragdo das propostas
pelos potenciais fornecedores.

Esta declaragéo tem o objetivo de atestar o cumprimento rigoroso das exigéncias legais
estabelecidas pela Nova Lei de Licitagdes 14.133/2021 no que tange ao planejamento, estudo
técnico preliminar, demonstrando o comprometimento do setor requisitante em seguir as
diretrizes legais e as melhores praticas na condugao de processos licitatorios.

o)

Josésr\ﬁ(a Magalhae$ Sasso
ecretario de Obras

Cataguases, 11/07/2025
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TERMO DE REFERENCIA

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 O presente documento tem por objetivo estabelecer as condi¢bes gerais que orientardo o processo licitatério na
modalidade DISPENSA, visando a contratagdo de empresa especializada em elaboragdo de levantamentos
topograficos, batimétricos e estudo hidrolégico da bacia do rioc pomba para subsidiar a elaboracédo de projeto
executivo de engenharia para a construgdo de ponte na comunidade sinimbu, para atender as demandas da
Prefeitura do municipio de Cataguases/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e com base nos parametros da Lei 14.133/2021.

. PREGCO PREGCO PRECO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO TOTQAL
S/ BDI C/ BDI
1 SERVIGOS TECNICO DE ENGENHARIA R$30.000,00
Levantamento planialtimétrico e cadastral - terreno maior
1.1 que 50.000 m2 M2 100.000,00 R$0,08 R$0,10 R$10.000,00
Levantamento batimétrico com utilizagdo de embarcagao
12 remotamente pilotada (ecobatimetro). M3 5.000,00 R$1,55 R$2,00 R$10.000,00
Elaboragéo de estudo hidrolégico para determinagao da
vazao maxima de projeto para a bacia do Rio Pomba na
| 1.3 | localidade Sinimbu (21°20'65.50"S 42°44'53.28"0, area UN 1,00 R$7.730,96 | R$10.000,00 | R$10.000,00
| aproximada de 3.000 km2) para determinagéo de segéo
} geométrica de obra de arte especial.
‘ VALOR TOTAL DA OBRA R$30.000,00
|

Justificativa de valor pesquisa direta com 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagio formal de cotagéo. Por se tratar

de servico predominantemente intelectual, os custos referencias foram obtidos através de cotagcdo com
empresas especializadas.

1.2 Os itens se enquadram na classificac3o de servicos comuns de engenharia, segundo o art. 6°, inciso Xlll, da Lei
Federal n® 14.133/2021, conforme a justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.
1.3 O objeto desta contratac&o n3o se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27 de
setembro de 2021

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A comunidade enfrenta problemas criticos devido a interdicdo da Ponte de Sinimbu, construida em
1976 e danificada por uma enchente em janeiro de 2020. A ponte, que conecta Sinimbu aos distritos de
Cataguarino e Gléria, é vital para o acesso a servicos e atividades cotidianas. Sua interdicdo gerou
isolamento e dificuidades para os moradores.

2.2. A gravidade da situag&o levou o Governo do Estado de Minas Gerais a decretar Situag&o de Emergéncia
no municipio em 25/01/2020.

2.3 Nesse contexto, a administragdo municipal solicitou a Secretaria Nacional de Protecéo e Defesa Civil
auxilio financeiro para reconstrugdo da infraestrutura destruida, essa emitiu a Nota Tecnica n°
76/2025/CORE/CGRA/DOP/SEDEC que precisa ser atendida.

2.4 Nesse sentido, para subsidiar a elaboragao/ajuste do projeto de engenharia, a presente contratacao
buscar determinar a vazéo de descarga na ponte Sinimbu e auxiliar na definicdo da geometria da ponte.

2.5. A ponte de concreto armado localizada na comunidade de Sinimbu, na zona rural do municipio de
Cataguases (MG), foi gravemente afetada por um evento extremo que provocou a elevagao do nivel das
4guas acima da cota do tabuleiro, comprometendo a estrutura e forgando sua interdicdo. Diante da
necessidade de reconstrugdo da infraestrutura, a administragdo municipal solicitou apoio financeiro a
Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa
76/2025/CORE/CGRA/DOP/SEDEC, Processo n® 59053.003599/2020-12, Protocolo n® REC-RS-4316907-
20240528-08 que tramita no Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — Secretaria Nacional
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de Protecéo e Defesa Civil processo SEI n° 59053.003599/2020-12, referente a Reconstrugio da Ponte do
Sinimbu, na comunidade Sinimbu, Cataguases/MG, que solicita:

“Novo projeto de engenharia, elaborado em conformidade com os normativos técnicos vigentes,
incluindo estudos hidrolégicos e hidraulicos atualizados, que subsidiem a definicdo da cota de implantagéo
da ponte e a adogao de solugao estrutural compativel com a cota de cheia, conforme as regulamentagées
aplicaveis; ou, alternativamente, justificativa técnica consistente para a manutencéo da versao atuaimente
apresentada; Estudo comparativo de alternativas construtivas, contendo analise de viabilidade técnica e
econdmica, de modo a respaldar a escolha da solugdo adotada;”

2.6. Para atender a demanda é necessario que seja executado o servigo de Estudo Hidrolégico, Batimetria
e Levantamento Topografico, para subsidiar o Projeto de Engenharia. O prazo para atendimento da
demanda é curto. A municipalidade ndo possui em seu quadro profissionais com tal experiéncia muito menos
equipamentos necesséarios. Tendo em vista a situagdo exposta acima faz-se necessario a Contratagéo
desses servicos: Estudo Hidrolégico, Batimetria e Levantamento Topografico.

2.7. Entre os servigos essenciais & elaboragéo do projeto executivo de reconstrugéo estéo o levantamento
topografico, batimétrico e o estudo hidrolégico da area da ponte. Tais levantamentos permitirao a
caracterizagao precisa do terreno, do leito do curso d’agua e das vazdes maximas histéricas, possibilitando
o dimensionamento adequado da estrutura, especialmente no que se refere a altura do tabuleiro,
comprimento dos véos e fundagdes. Além disso, os dados obtidos auxiliardo na definicdo da geometria da
nova ponte, assegurando que ela seja projetada para resistir a eventos hidrologicos extremos, como os que
ja afetaram a estrutura anterior.

2.8. O estudo hidrolégico sera elaborado conforme a Instrugdo de Servigo 1S-239 do DNIT, garantindo
aderéncia aos padrdes técnicos exigidos para obras de infraestrutura rodovidria. A contratagido desses
servigos especializados ndo apenas atende as exigéncias legais e normativas, como também representa
uma medida preventiva e estratégica, ao incorporar proje¢des climaticas e tendéncias de alteragao no
regime de chuvas. Dessa forma, busca-se assegurar que a nova ponte seja resiliente, duravel e segura,
reduzindo riscos de colapso, custos com manutengdes emergenciais e prejuizos a mobilidade da populagéao
local no futuro.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Opta-se pela contratag@o de empresa especializada em elaboracao de levantamentos topograficos, batimétricos e
estudo hidrolégico da bacia do rio pomba para subsidiar a elaboragdo de projeto executivo de engenharia para a
reconstrucdo de ponte na comunidade sinimbu, na modalidade Dispensa eletrdnica, pretendendo de forma integrada,
gerar resultados que atendam as necessidades definidas nos DFDs apresentados por cada area requisitante, os quais
podemos enumerar: entrega do objeto pretendido dentro do prazo estipulado, cumprimento do prazo de garantia,
disponibilizagdo de todos os materiais nas quantidades estimadas e qualidade exigida e prevista, adogéo de boas
praticas de sustentabilidade por parte da contratada e atendimento dos requisitos com eficiéncia de modo a ndo provocar
atrasos ou impedimentos na realizagdo dos servigos publicos em cada setor da Prefeitura Municipal ou prejuizos a
Administragdo Publica Municipal.

3.2. Todos os elementos elencados possibilitam que a contratag@o produza os efeitos pretendidos de forma satisfatoria
para a Administragéo.

3.3. A escolha pelo licitagdo na modalidade dispensa eletrnica da-se em virtude do valor estimado da contratagao,
enquadrado nos limites estabelecidos para dispensa de licitagao, faculta-se a adogdo desse procedimento
com base no inciso | do art. 75 da Lei n® 14.133/2021, que disciplina a contratagao direta para servigos
técnicos especializados de valor compativel com as hipoteses legais de dispensa. A medida pode ser
adotada pela economicidade e celeridade do processo, uma vez que o montante envolvido néo ultrapassa
os patamares definidos em regulamento, dispensando a competigao formal sem prejuizo aos principios da
legalidade, impessoalidade e eficiéncia. Adicionalmente, a contratagdo direta assegura a agilidade na
elaboragdo dos levantamentos, e estudo, etapa critica para o planejamento adequado da futura obra,
garantindo que os prazos de execugao e os recursos publicos sejam otimizados.

3.4 Os servigos se dara da seguinte forma:

3.4.1 Levantamento planialtimétrico e cadastral - terreno maior que 50.060 m2*
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Levantamento Aerofotogramétrico com realizagao de imageamento aéreo das areas, com aeronave
remotamente pilotada (RPA -REMOTELY PILOTED AIRCRAFT), amparados com pontos de apoio em
campo, com coordenadas coletadas com GPS/GNSS de alta precisao, referenciado ao sistema geodésico
brasileiro, obtendo e disponibilizando ao final uma imagem aérea georreferenciada e ortorretificada com
resolugéo do terreno (GSD) de 5 cm, para geragdo de ORTOFOTO na escala 1:1000, produgdo de Modelo
Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superficie (MDS) da area do levantamento; planta topografica
planialtimétrica georreferenciada em coordenadas UTM — DATUM SIRGAS 2000, contendo todas as feicdes
da planimetria como: cérregos, estradas, cercas, rede elétrica, postes, detalhamento da estrutura da ponte,
tampa de PV, etc., bem como elementos altimétricos; curvas de nivel espagadas de metro em metro, perfil
longitudinal e se¢des transversais. Subsidiariamente podera ser utilizado equipamento de estagao total para
aferi¢ao e corregédo de dados. O prazo para entrega dos servigos sera até 15 dias apds a autorizagéo de
execugao.

3.4.2 Levantamento batimétrico com utilizagdo de embarcagéo remotamente pilotada (ecobatimetro).

O Levantamento devera amparados com pontos de apoio em campo, com coordenadas coletadas com
GPS/GNSS de alta preciséo, referenciado ao sistema geodésico brasileiro, obtendo e disponibilizando ao
final o Modelo Digital de Terreno Subaquatico com representacéo 3d do relevo submerso com alta resolucéo,
planta planialtimétrica em UTM/SIRGAS 2000, curvas de nivel submarinas a cada 0,5 m, identificagao de
elementos planimétricos como margens, ilhas, estruturas antropicas e perfis transversais, segao com perfis
transversais e longitudinais do leito, calculo de volumes

3.4.3 Elaboracgao de estudo hidrolégico para determinagédo da vazao maxima de projeto para a bacia do Rio
Pomba na localidade Sinimbu (21°20'55.50"S 42°44'53.28"0, area aproximada de 3.000 km2) para
determinagéo de sec¢do geométrica de obra de arte especial.

O Estudo compreende:

- Coleta de dados de estagdes meteorolégicas;

- Coleta de dados de cartas geografica e topografica da regido para definicdo de elementos fisiograficos da
bacia;

- Determinagéo da area da bacia de contribuicéo a partir da restituicdc elaborada com base nas fotos areas
da regido e das informagdes de relevo com curva de nivel equidistantes de 20 m, obtido do projeto SRTM
— Shuttle Radar Topography Mission;

- Estudo estatistico das chuvas;

- Célculo das vazdes de projeto pelo método do Hidrograma Unitario Triangular;

- Simulagéo de cenarios para diferentes periodos de retorno;

- Andlise dos Resultados.

Entregas:

- Relatério Técnico com meméria de calculo detalhada;

- Mapas tematicos da bacia hidrografica;

- Grafico dos hidrogramas gerados;

- Tabelas comparativas de vazées de pixo e volume de escoamento;

- Recomendagdes técnicas para o projeto da ponte.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
41. SUSTENTABILIDADE
4.1.1. Nao ha critérios de sustentabilidade para esta contratacéo.

4.2 SUBCONTRATAGAO
4.2.1. Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

4.3. GARANTIA DA CONTRATAGAO
4.31. Nao serd exigida garantia de execug¢do da contratacdo para esse objeto.

4.3.2. DA VEDAGAO DE CONTRATAGAO DE MARCA OU PRODUTO
4.3.2.1. Nio ha vedagdo de marcas ou produtos, desde que cumpra todos os requisitos solicitados pelo presente
documento.

5. VISTORIA
5.1 Devera ser facultativa a visita técnica dos licitantes.
é /k
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5.2 A finalidade da visita &€ a complementagéo de informagdes com o objetivo de sanar possiveis davidas de interpretacdo
do projeto e o conhecimento das condigdes locais para o cumprimento das obrigacbes objeto da licitagdo, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 16:00 horas.

5.3 Ser&o disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagado para a realizagao da vistoria.

5.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da
contratacéo.

5.6 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6. EXECUGAO DO OBJETO

6.1. Os servigos deveréo ocorrer mediante prévio envio da Autorizag@o de Fornecimento no prazo de 30 dias corridos a
partir do envio da AF, onde a mesma devera respeitar o fornecimento dos itens.

6.2. O(s) servicos(s) sera(do) rigorosamente avaliado(s) no ato da entrega nos quesitos qualidade, caso o(s) servigo(s)
esteja(m) em desacordo ao que foi licitado, as notas ndo serdo assinadas.

6.3. As notas fiscais deverdo ser assinadas pelo funcionario responsavel pelo recebimento.

6.4. O servigo devera ser entregue adequadamente, de forma atender todos os requisitos deste Termo de referéncia.
6.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.6. Os locais de realizagdo dos servigos serdo informados no ato do envio das Autorizacdes de Fornecimento (e-mail
direcionado ao fornecedor) ou descrito nas mesmas.

6.7. Os horarios de entrega dos servigos serao estipulados previamente pelo fiscal técnico.

6.8. Os enderegos e locais para entrega dos servigos poderao sofrer alteragdes conforme determinagio da contratante.
6.9 Garantia do objeto

6.9.1 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1.1. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo desta licitagéo;
7.1.2. Submeter-se a fiscalizacdo da contratante, através do setor competente, para verificagdo da qualidade dos itens,
orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das
condicdes pactuadas;

7.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da entrega.

7.1.4. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na inexigibilidade, devendo comunicar, imediatamente, qualquer
alteragio que possa comprometer a manutencao desta contratagdo, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado, mantendo assim, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacio exigidas.

7.1.5. A entrega da prestacdo do servigo sera de acordo com cronograma fisico financeiro, contados do recebimento da
Autorizagao de Fornecimento, devendo ser entregues no enderego informado pelo setor requisitante.

7.1.6. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes, no
minimo, a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

7.1.7. Comunicar 8 CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que
julgarem-se necessarios

7.1.8. Devera conter na Nota Fiscal, o nimero da Autorizagdo de Fornecimento ou nimero de empenho referente ao
produto.

7.2 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.2.1 Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da entrega do objeto da aquisigado.

7.2.2. Prestar informagdes, relativas ao objeto da aquisigdo, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora.
7.2.3. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, em até 30 (trinta) dias consecutivos apés o
recebimento da mesma, devidamente atestada. ‘
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7.2.4. Rejeitar o(s) servico(s) e/ou que nao satisfizerem aos padrdes exigidos nas especificagfes e recomendagdes da
contratante.

7.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando néo efetuar a entrega do(s) servigos, apés 10 (dez) dias corridos
da geragédo da Autorizagao de Fornecimento.

7.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em fungdo da
prestacao do objeto do contrato.

7.2.7. Cumprir e fazer-se cumprir o disposto nas clausulas deste Termo de Referéncia.

7.2.8. Fornecer todos os elementos bésicos e dados complementares a execug¢éo dos servicos ora licitados.

8. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

8.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por servidores nos termos estabelecidos no presente
instrumento, a saber:

. Marco Antdnio Machado Andrade (Sec. De Obras - Fiscal Técnico),
. Carlos Henriques Pires Junior {Sec. De Obras - Fiscal Administrativo),
. José Maria Magalhdes Sasso (Sec. De Obras - Gestor do Contrato)

8.2 Fica o CONTRATADO obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagdo dos servicos contratados,
facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalizagao importe, a qualquer
titulo, em transferéncia de responsabilidade para a CONTRATANTE.

8.3 A fiscalizagdo ou acompanhamento do contrato pela Administragdo ndo excluiu ou reduz a responsabilidade do
contratado.

8.4 Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administracdo do contrato, com atribuigdes voltadas
para o controle das questdes documentais da contratagdo, quais sejam, verificar se os recursos estdo sendo
empenhados conforme as respectivas dotagdes orgamentarias, acompanhar o prazo de vigéncia do contrato, verificara
necessidade e possibilidade da renovagao/prorrogacéo, bem como estudar a viabilidadede realizagéo de reequilibrio
econdmico-financeiro e da celebragdo dos respectivos termosaditivos, etc.

8.5 Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificagdo concreta do objeto, devendo o servidor
designado verificar a qualidade e procedéncia da prestagéo do objeto respectivo, encaminhar informagdes ao gestor do
contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessario com a contratada, dirimir as duvidas que
surgirem no curso da execugéo do contrato etc.

8.6 O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas coma execuc¢do do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhandec os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

8.7 A fiscalizagdo de que frata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante deimperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

8.8 Fiscalizagédo Técnica

8.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

8.8.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

8.8.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

8.8.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocgéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso.

8.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéao ou a prorrogagéo contratual.

8.9 Fiscalizagdo Administrativa

8.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigoes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.
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8.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.10 Gestor do Contrato

8.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogacées contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

8.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagio da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

8.10.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées.

8.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Vi).

8.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestao nos termos do contrato.

8.10.8 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

8.10.9 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.10.10 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.10.11 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizag&o, que
contera informacg6es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1 RECEBIMENTO

9.1.1. Os itens ser&o recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagées constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

9.2. LIQUIDAGAO

9.2.1. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, ser4 imediatamente solicitada a empresa
adjudicataria carta de corre¢do quando couber, ou ainda pertinente regularizagédo, que devera ser encaminhada no prazo
de 02 (dois) dias uteis;

9.2.2. Caso a contratada ndo apresente carta de corregdo no prazo estipulado, o prazo para pagamento sera recontado,
a partir da data de sua apresentacao.
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9.3. PAGAMENTO

9.3.1. O pagamento do objeto deste Termo sera efetuado em moeda corrente, através de ordem bancéria, sem juros e
atualizacdo monetaria, até 30 (trinta) dias ap6s a apresentagéo de Nota Fiscal.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade DISPENSA DE LICITAGAO. De acordo com a Lei 14133/2021:

10.1.2. A dispensa é justificada com base no “Art. 75. E dispensavel a licitagao: | - para contratagdo que envolva valores
inferiores a R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso
de obras e servigos de engenharia. Em razao do valor estimado da contratagéio, enquadrado nos limites estabelecidos
para dispensa de licitacdo, faculta-se a adogdo desse procedimento com base no inciso | do art. 75 da Lei n°
14.133/2021, que disciplina a contratagdo direta para servigos técnicos especializados de valor compativel com as
hipéteses legais de dispensa.

10.1.3 A medida pode ser adotada pela economicidade e celeridade do processo, uma vez que o montante envolvido
néo ultrapassa os patamares definidos em regulamento, dispensando a competi¢do formal sem prejuizo aos principios
da legalidade, impessoalidade e eficiéncia. Adicionalmente, a contratacio direta assegura a agilidade na elaboragéo
dos levantamentos, e estudo, etapa critica para o planejamento adequado da futura obra, garantindo que os prazos de
execugao e os recursos publicos sejam otimizados.

10.1.4. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

10.2. DA HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA.
10.2.1. Os documentos necessarios para habilitacdo da CONTRATADA se encontrardo descritos em tdpico especifico
contido no edital.

10.3. DA QUALIFICAGAO TECNICA
10.3.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA

efou CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao:

v' A comprovagao do responsavel técnico de nivel superior como integrante do quadro permanente

da empresa se dara através de um dos documentos relacionados abaixo:

a) Copia da Ficha de Registro de Empregados — RE, ou;
b) Cépia da folha do Livro de Registro de empregados, ou:

c) Coépia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do
detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou;

d) Cépia de Contrato de Prestacédo de Servigo.

10.3.2. Registro ou inscrigdo do Responsavel Técnico perante a entidade profissional competente
(CREA/CAU) .

10.3.3. Declaracao com indicagéo de engenheiro responsavel adequado e disponivel para a realizagdo do
objeto desta licitagdo, sendo assinado pelo responsavel legal da empresa.

10.3.4. Registro ou inscrigdo da empresa perante a entidade profissional competente (CREA e/ou CAU);
10.3.5 Declaracgao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
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11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO
11.1. Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$30.000,00 (Trinta mil reais), conforme cotagdo com

empresas especializadas por se tratar de servico predominantemente intelectual. No entanto, para conferir
a adequacéo dos precos orgados com os valores praticados pela administracio publica foi elabora
consultada no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (Cotagdo em anexo).

11.2. No prego proposto j& deverado estar incluidos todos os custos necessérios para o cumprimento do objeto da
licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

12. DA VIGENCIA
12.1. O prazo de vigéncia da contratagao sera de 2 (dois) meses a contar da data de homologagao, podendo ser
prorrogada, de acordo com a Lei vigente.

Secretaria de Obras
Proj./ativ 1.016 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES

Ficha 739 - 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros servigos de terceiros pessoa juridica- Recurso 1.501.000 — Outros
recursos nao vinculados

13. SANCOES

13.1. Havendo descumprimento parcial ou total das disposi¢ées constantes neste Termo de Referéncia e/ou
no instrumento a ser celebrado entre as partes, cabera a Administragdo Publica proceder a abertura de
processo administrativo de responsabilizag@o para se apurar a infragdo cometida, com fulcro no art. 155 e

seguintes da Lei Federal n® 14.133/21, sem prejuizo de eventual agao judicial cabivel.”

14. ANEXOS
¢ Termo de referéncia elaboragao de levantamentos topograficos, batimétricos e estudo hidrolégico

o Cotacgdo de precos
ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS

lpws

I
Nome: Renata Gomes Carvalho Téfani
Cargo: Engenheira Civil

Elaboragédo do TR e cotagéo

A0 [

Nomef)sé Maria Mggalhées Sasso
Cargo: Secretario de Obras

Elaboracao do TR e Gestor do Contrato
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Nome: Carlos Henrique Piré‘_’/ Junior
Fiscal Administrativ

achado Andrade
Fiscal Técnico
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