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Ao Setor de Licita^des e Contratos, 

Sra. Nilye Faria

O valor estimado para contratapao e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme dotapao 

orpamentaria constante no Oficio SO-292/2025.

SECRET ARIA D€ 
FAZEHDA

Assunto: Abertura de processo licitatorio na modalidade dispensa de licitapao - art. 75, inciso I 

da Lei Federal n° 14.133/21

Com meus cordials cumprimentos, encaminho em anexo os documentos pertinentes a 

abertura de processo licitatorio, na modalidade dispensa de licitapao, com fulcro no art. 75, inciso I da 

Lei Federal n° 14.133/21, cujo objeto e a contratapao de empresa especializada em elaborapao de 

levantamentos topograficos, batimetricos e estudo hidrologico da bacia do Rio Pomba, para subsidiar 

a elaborapao de projeto executive de engenharia para a construpao da ponte da comunidade de 

Sinimbu.

Enderepo: Rua Major Vieira, 212-2° Andar. Sala 208 - Centro - Cataguases-MG 
Telefonc: (32) 3429-2500 - Ramais: 143. 144. 145. 146 

E-mail: compras^cataguases.mg.gov.br

Tabaths Moreira Gropo 
CHEFE DO DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 
MATR1CULA: 505613
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Cl N° 204/2025
Data: 22/07/2025

A

<1* -
TaBatrra-MexQira Gropo

Setor de ConTpras 
Secretaria de Fazenda

cataguases.mg.gov.br


Cataguases, 11 dejulho de 2025.

Oficio: SO-292/2025

Prezada Senhora,

N° de Bloqueio: 1132203

Atenciosamente,

Jose

Ass unto: Contratagao de empresa especializada em elaboragao de levantamentos 
topograficos, batimetricos e estudo hidrologico da bacia do rio pomba para subsidiar a 
elaboragao de projeto executivo de engenharia para a construgao de ponte na 
comunidade sinimbu.

A Coordenadoria de Licitagoes
A/C Sra. Nilye Faria de Oliveira

Venho por meio desta, solicitar licitagao do referido servigo com o prazo de 12 meses 
(360 dias) Contratagao de empresa especializada em elaboragao de levantamentos 
topograficos, batimetricos e estudo hidrologico da bacia do rio pomba para subsidiar a 
elaboragao de projeto executivo de engenharia para a construgao de ponte na 
comunidade sinimbu.

O valor para referida servigo e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerado como 
o menor valor das cotagdes, de acordo com a planilha apresentada.

Ficha 739 - 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros servigos de terceiros pessoa juridica- Recurso 
1.501.000 - Outros recursos nao vinculados

Fiscal Tecnico: Marco Antonio Machado
Fiscal Administrative: Carlos Henrique Pires Junior

Segue em anexo os seguintes documentos:
• Documento de Formalizagao de Demanda
• ETP
• TR
• Relatorio fotografico
• Planilha orgamentaria

Dotagao orgamentaria:
Proj./ativ 1.016 CONSTRUQAO E MANUTENQAO DE PONTES

Enderego: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG 
Telefone: (32) 3429-2599

E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br

ZV CATAGUASES I SJAR,ADE
/ — , PREFEITURA | UoW/O

Aaria Magalpaes Sasso 
Bcretario de Obras 
lestor do Contrato

mailto:engenharia_pmc@yahoo.com.br


PREFEITURA DE CATAGUASES

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO

DECLARACAO DO SETOR REQUISITANTE

forma ELETRONICA (Lei

Cataguases, 11/07/2025

Jose

fecretario de Obras

Objeto da licita^ao: ContrataQao de empress especializada em elabora^ao de levantamentos 
topograficos, batimetricos e estudo hidrologico da bacia do rio pomba para subsidiar a elaboragao de projeto 
executive de engenharia para a construgao de ponte na comunidade sinimbu.

Modalidade da licitagao: Processo de Licitagao por DISPENSA, sob a 

14.133/2021).

Eu, Jose Maria Magalhaes Sasso, Secretario de Obras, declare por meio desta que o 

referido setor cumpriu integralmente todas as exigencias estabelecidas pela Nova Lei de 

Licitagdes, Lei 14.133/2021, no que se refere ao planejamento, elaboragao de estudo tecnico 

preliminar, termo de referencia, em total conformidade com as instrugbes normativas pertinentes.

O planejamento da contratagao foi elaborado de acordo com os principios e diretrizes 

estabelecidos na Lei 14.133/2021, garantindo a adequada definigao dos requisites do objeto, a 

escolha do melhor regime de contratagao, a definigao dos criterios de aceitabilidade das 

propostas e demais elementos necessarios para a realizagao do processo licitatorio.

O estudo tecnico preliminar foi desenvolvido de forma detalhada e consistente, 

contemplando a justificativa da necessidade da contratagao, a descrigao completa do objeto, os 

requisitos tecnicos minimos, os criterios de medigao e pagamento, bem como quaisquer outras 

informagdes relevantes para a compreensao do objeto e a correta elaboragao das propostas 

pelos potenciais fornecedores.

Esta declaragao tern o objetivo de atestar o cumprimento rigoroso das exigencias legais 

estabelecidas pela Nova Lei de Licitagdes 14.133/2021 no que tange ao planejamento, estudo 

tecnico preliminar, demonstrando o comprometimento do setor requisitante em seguir as 

diretrizes legais e as melhores praticas na condugao de processes licitatdrios.

fa/a Magarhaes Sasso



TERMO DE REFERENCIA

CONDIQdES GERAIS DA CONTRATAQAO1.

1.1

DESCRIQAOITEM

R$30.000,001

R$10.000,00R$0,08 R$0,10100.000,00M21.1

R$2,00 R$10.000,00R$1,55M3 5.000,001.2

R$10.000,00R$10.000,00R$7.730,961,00UN1.3

R$30.000,00
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1.2 Os itens se enquadram na classifica?3o de services comuns de engenharia, segundo o art. 6°, inciso XIII, da Lei 
Federal n° 14.133/2021, conforme a justificativa constante no Estudo Tecnico Preliminar.
1.3 O objeto desta contrata^ao n§o se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de 
setembro de 2021

2.2. A gravidade da situagao levou o Governo do Estado de Minas Gerais a decretar Situagao de Emergencia 
no municipio em 25/01/2020.

2.4. Nesse sentido, para subsidiar a elaborapao/ajuste do projeto de engenharia, a presente contrata^ao 
buscar determinar a vazao de descarga na ponte Sinimbu e auxiliar na definigao da geometria da ponte.

O presente documento tem por objetivo estabelecer as condigoes gerais que orientarao o processo licitatdrio na 
modalidade DISPENSA, visando a contratagao de empresa especializada em elaboragao de levantamentos 
topogrdficos, batimdtricos e estudo hidrologico da bacia do rio pomba para subsidiar a elaboragao de projeto 
executive de engenharia para a construgao de ponte na comunidade sinimbu, para atender as demandas da 
Prefeitura do municipio de Cataguases/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condigoes e exigencias 
estabelecidas neste instrument© e com base nos parametros da Lei 14.133/2021.

PREQO 
UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO 

S/ BDI

PREQO 
UNITARIO 

C/BDI

PREQO 
TOTAL

Justificativa de valor pesquisa direta com 3 (tres) fornecedores, mediante solicitagao formal de cotagao. Por se tratar 
de servigo predominantemente intelectual, os custos referencias foram obtidos atraves de cotagao com 
empresas especializadas.

2.3 Nesse contexto, a administragao municipal solicitou a Secretaria Nacional de Protegao e Defesa Civil 
auxilio financeiro para reconstrugao da infraestrutura destruida, essa emitiu a Nota Tecnica n° 
76/2025/CORE/CGRA/DOP/SEDEC que precisa ser atendida.

2. FUNDAMENTAQAO E DESCRIQAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAQAO
2.1. A comunidade enfrenta problemas criticos devido a interdigao da Ponte de Sinimbu, construida em 
1976 e danificada por uma enchente em Janeiro de 2020. A ponte, que conecta Sinimbu aos distritos de 
Cataguarino e Gloria, e vital para o acesso a servigos e atividades cotidianas. Sua interdigao gerou 
isolamento e dificuldades para os moradores.

(32) 3422-1066 Ramais 208,215 e 244
55 comprasta-cataguases.mg.gov.br

Q Praga Santa Rita n° 462, Centro - Cataguases-MG

2.5. A ponte de concrete armado localizada na comunidade de Sinimbu, na zona rural do municipio de 
Cataguases (MG), foi gravemente afetada por urn event© extreme que provocou a elevagao do nivel das 
aguas acima da cota do tabuleiro, comprometendo a estrutura e forgando sua interdigao. Diante da 
necessidade de reconstrugao da infraestrutura, a administragao municipal solicitou apoio financeiro a 
Secretaria Nacional de Protegao e Defesa Civil. Em atendimento ao Nota Tecnica n° 
76/2025/CORE/CGRA/DOP/SEDEC, Processo n° 59053.003599/2020-12, Protocolo n° REC-RS-4316907- 
20240528-08 que tramita no Ministerio da Integragao e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional

A Prefeitura de 
iL. Cataguases

SERVIQOS TECNICO DE ENGENHARIA
Levantamento planialtimetrico e cadastral - terreno maior 
que 50.000 m2______________________________
Levantamento batimetrico com utiliza^ao de embarca^ao 
remotamente pilotada (ecobatimetro).______________
Elaboraqao de estudo hidrologico para determina?ao da 
vazao maxima de projeto para a bacia do Rio Pomba na 
localidade Sinimbu (21°20,55.50"S 42°44'53.28nO, area 
aproximada de 3.000 km2) para determinaQao de segao 
geometrica de obra de arte especial.

VALOR TOTAL DA OBRA

cataguases.mg.gov.br
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Prefeitura de
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2.7. Entre os servigos essenciais a elaboraQao do projeto executive de reconstru^ao estao o levantamento 
topogreifico, batimetrico e o estudo hidrologico da area da ponte. Tais levantamentos permitirao a 
caracterizapao precisa do terrene, do leito do curso d’agua e das vazbes maximas historicas, possibilitando 
o dimensionamento adequado da estrutura, especialmente no que se refere a altura do tabuleiro, 
comprimento dos vaos e fundaQbes. Alem disso, os dados obtidos auxiliarao na definigiao da geometria da 
nova ponte, assegurando que ela seja projetada para resistir a eventos hidrologicos extremes, como os que 
ja afetaram a estrutura anterior.

“Novo projeto de engenharia, elaborado em conformidade com os normativos tecnicos vigentes, 
incluindo estudos hidrologicos e hidraulicos atualizados, que subsidiem a defini^ao da cota de implanta^ao 
da ponte e a ado^ao de solu^ao estrutural compatlvel com a cota de cheia, conforme as regulamenta^bes 
aplicaveis; ou, alternativamente, justificativa thcnica consistente para a manutenpao da versao atualmente 
apresentada; Estudo comparative de alternativas construtivas, contend© an^lise de viabilidade tecnica e 
econdmica, de modo a respaldar a escolha da soIuqSo adotada;”

2.6. Para atender a demanda e necessario que seja executado o service de Estudo Hidrologico, Batimetria 
e Levantamento Topografico, para subsidiar o Projeto de Engenharia. O prazo para atendimento da 
demanda e curto. A municipalidade nao possui em seu quadro profissionais com tai experiencia muito menos 
equipamentos necessaries. Tendo em vista a situa^ao exposta acima faz-se necessario a Contratagao 
desses services: Estudo Hidrologico, Batimetria e Levantamento Topografico.

de Prote^ao e Defesa Civil processo SEI n° 59053.003599/2020-12, referente a Reconstrupao da Ponte do 
Sinimbu, na comunidade Sinimbu, Cataguases/MG, que solicita:

2.8. O estudo hidrologico sera elaborado conforme a Instru^ao de Service IS-239 do DNIT, garantindo 
aderencia aos padrbes tecnicos exigidos para obras de infraestrutura rodoviaria. A contrata^ao desses 
serviQos especializados nao apenas atende as exigencias legais e normativas, como tambem representa 
uma medida preventive e estrategica, ao incorporar projepbes climaticas e tendencias de altera^ao no 
regime de chuvas. Dessa forma, busca-se assegurar que a nova ponte seja resiliente, duravel e segura, 
reduzindo riscos de colapso, custos com manutengbes emergenciais e prejulzos a mobilidade da popula?ao 
local no future.

M (32) 3422-1066 Ramais 208, 215 e 244
S comprasacataguases.mg.gov.br

Q Pra^a Santa Rita n° 462, Centro - Cataguases-MG

3. DESCRIQAO DA SOLUQAO COMO UM TODO
3.1. Opta-se pela contrata$ao de empresa especializada em elaborapao de levantamentos topograficos, batimetricos e 
estudo hidrologico da bacia do ho pomba para subsidiar a elaborapao de projeto executivo de engenharia para a 
reconstru?ao de ponte na comunidade sinimbu, na modalidade Dispensa eletrdnica, pretendendo de forma integrada, 
gerar resultados que atendam ds necessidades definidas nos DFDs apresentados por cada area requisitante, os quais 
podemos enumerar: entrega do objeto pretendido dentro do prazo estipulado, cumprimento do prazo de garantia, 
disponibilizacao de todos os materials nas quantidades estimadas e qualidade exigida e prevista, ado^ao de boas 
prdticas de sustentabilidade por parte da contratada e atendimento dos requisites com eficiencia de modo a nao provocar 
atrasos ou impedimentos na realiza^ao dos servi^os publicos em cada setor da Prefeitura Municipal ou prejulzos a 
AdministraQao Publica Municipal.
3.2. Todos os elementos elencados possibilitam que a contrataQcio produza os efeitos pretendidos de forma satisfatoria 
para a Administrate.
3.3. A escolha pelo licitato na modalidade dispensa eletronica da-se em virtude do valor estimado da contrata?ao> 
enquadrado nos limites estabelecidos para dispensa de licita^ao, faculta-se a ado?ao desse procedimento fl 
com base no inciso I do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, que disciplina a contrata^ao direta para services y 
tecnicos especializados de valor compatlvel com as hipbteses legais de dispensa. A medida pode ser /y 
adotada pela economicidade e celeridade do processo, uma vez que o montante envolvido nao ultrapassa
os patamares defmidos em regulamento, dispensando a competiQao formal sem prejulzo aos principios da 
legalidade, impessoalidade e eficiencia. Adicionalmente, a contrataQao direta assegura a agilidade na 
elaborate dos levantamentos, e estudo, etapa critica para o planejamento adequado da futura obra, 
garantindo que os prazos de execugao e os recursos publicos sejam otimizados.
3.4 Os servigos se dara da seguinte forma:
3.4.1 Levantamento planialtimetrico e cadastral - terrene maior que 50.000 m2*

comprasacataguases.mg.gov.br


3.4.2 Levantamento batimetrico com utilizagao de embarca^ao remotamente pilotada (ecobatimetro).
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O Levantamento devera amparados com pontos de apoio em campo, com coordenadas coletadas com 
GPS/GNSS de alta precisao, referenciado ao sistema geodesico brasileiro, obtendo e disponibilizando ao 
final o Modelo Digital de Terreno Subaquatico com representagao 3d do relevo submerso com alta resolugao, 
planta planialtimetrica em UTM/SIRGAS 2000, curvas de nlvel submarinas a cada 0,5 m, identificagao de 
elementos planimetricos como margens, ilhas, estruturas antropicas e perfis transversals, segao com perfis 
transversals e longitudinals do leito, calculo de volumes

3.4.3 Elaboragao de estudo hidrologico para determinagao da vazao maxima de projeto para a bacia do Rio 
Pomba na localidade Sinimbu (21°20'55.50"S 42°44’53.28"O, area aproximada de 3.000 km2) para 
determinagao de segao geom&trica de obra de arte especial.
O Estudo compreende:
- Coleta de dados de estagoes meteorologicas;
- Coleta de dados de cartas geografica e topografica da regiao para definigao de elementos fisiograficos da 
bacia;
- Determinagao da area da bacia de contribuigao a partir da restituigao elaborada com base nas fotos areas 
da regiao e das informagdes de relevo com curva de nivel equidistantes de 20 m, obtido do projeto SRTM
- Shuttle Radar Topography Mission;
- Estudo estatfstico das chuvas;
- Calculo das vazdes de projeto pelo metodo do Hidrograma Unitario Triangular;
- Simulagao de cenarios para diferentes periodos de retorno;
- Analise dos Resultados.
Entregas:
- Relatorio Tecnico com memdria de calculo detalhada;
- Mapas tematicos da bacia hidrografica;
- Grafico dos hidrogramas gerados;
- Tabelas comparativas de vazdes de pixo e volume de escoamento;
- Recomendagdes tecnicas para o projeto da ponte.

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.3.2. DA VEDAQAO DE CONTRATAQAO DE MARCA OU PRODUTO
4.3.2.1. Nao ha vedagao de marcas ou produtos, desde que cumpra todos os requisites solicitados pelo presente 
documento.

5. VISTORIA
5.1 Devera ser facultativa a visita tecnica dos licitantes.

(32) 3422-1066 Ramais 208, 215 e 244
as comprastacataguases.mg.gov.br

Oi Praga Santa Rita n® 462, Centro - Cataguases-MG

SUBCONTRATAQAO
Nao d admitida a subcontratagao do objeto contratual.

GARANTIA DA CONTRATAQAO
Nao ser£ exigida garantia de execugao da contratagao para esse objeto.

Levantamento Aerofotogrametrico com realizagao de imageamento aereo das areas, com aeronave 
remotamente pilotada (RPA -REMOTELY PILOTED AIRCRAFT), amparados com pontos de apoio em 
campo, com coordenadas coletadas com GPS/GNSS de alta precisao, referenciado ao sistema geodesico 
brasileiro, obtendo e disponibilizando ao final uma imagem aerea georreferenciada e ortorretificada com 
resolugao do terreno (GSD) de 5 cm, para geragao de ORTOFOTO na escala 1:1000, produgao de Modelo 
Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superficie (MDS) da area do levantamento; planta topografica 
planialtimetrica georreferenciada em coordenadas UTM - DATUM SIRGAS 2000, contendo todas as feigdes 
da planimetria como: corregos, estradas, cercas, rede eletrica, postes, detalhamento da estrutura da ponte, 
tampa de PV, etc., bem como elementos altimetricos; curvas de nivel espagadas de metro em metro, perfil 
longitudinal e segdes transversals. Subsidiariamente podera ser utilizado equipamento de estagao total para 
aferigao e corregao de dados. O prazo para entrega dos servigos sera ate 15 dias apos a autorizagao de 
execugao.

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
4.1. SUSTENTABILIDADE
4.1.1. Nao ha criterios de sustentabilidade para esta contratagao.

comprastacataguases.mg.gov.br
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5.2 A finalidade da visita e a complementa^ao de informa^oes com o objetivo de sanar possiveis duvidas de interpreta^ao 
do projeto e o conhecimento das condifoes locals para o cumprimento das obriga^oes objeto da licitagao, sendo 
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prdvia, acompanhado por servidor designado para esse 
firn, de segunda a sexta-feira, das 8:00 boras Ss 16:00 boras.

5.3 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria previa.

5.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel tecnico devera estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

5.5 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo 
responsavel tecnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da 
contratagSo.

5.6 A nao realizagao da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das 
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locals da prestagao dos servigos, 
devendo o contratado assumir os onus dos servigos decorrentes.

v; (32) 3422-1066 Ramais 208, 215 e 244
25 compras^cataguases.mg.gov.br

<1 Fraga Santa Rita n® 462, Centro - Cataguases-MG

6. EXECUQAO DO OBJETO
6.1. Os servigos deverao ocorrer mediante previo envio da AutorizagSo de Fornecimento no prazo de 30 dias corridos a 
partir do envio da AF, onde a mesma devera respeitar o fornecimento dos itens.
6.2. O(s) servigos(s) ser^(ao) rigorosamente avaliado(s) no ato da entrega nos quesitos qualidade, caso o(s) servigo(s) 
esteja(m) em desacordo ao que foi licitado, as notas nao serao assinadas.
6.3. As notas fiscais deverao ser assinadas pelo funcionario responsavel pelo recebimento.
6.4. O servigo devera ser entregue adequadamente, de forma atendertodos os requisites deste Termo de referencia.
6.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes 
neste Termo de Referenda e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagao 
da contratada, ds suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
6.6. Os locals de realizagao dos servigos serao informados no ato do envio das Autorizagbes de Fornecimento (e-mail 
direcionado ao fornecedor) ou descrito nas mesmas.
6.7. Os hordrios de entrega dos servigos serao estipulados previamente pelo fiscal tbcnico.
6.8. Os enderegos e locals para entrega dos servigos poderao sofrer alteragbes conforme determinagao da contratante.
6.9 Garantia do objeto
6.9.1 O prazo de garantia e aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cbdigo de Defesa do 
Consumidor).

7.2. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
7.2.1 Promover o acompanhamento e a fiscalizagao da entrega do objeto da aquisigao.
7.2.2. Prestar informagbes, relativas ao objeto da aquisigao, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora.
7.2.3. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, em ate 30 (trinta) dias consecutivos apbs o 
recebimento da mesma, devidamente atestada.

A Prefeitura de
JLm Cataguases

7. GESTAO DO CONTRATO
7.1. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
7.1.1. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagao desta licitagao;
7.1.2. Submeter-se a fiscalizagao da contratante, atraves do setor competente, para verificagao da qualidade dos itens, 
orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusive interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das 
condigoes pactuadas;
7.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 
Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da entrega.
7.1.4. Manter, durante toda a vigencia deste contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as 
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na inexigibilidade, devendo comunicar, imediatamente, qualquer 
alteragao que possa comprometer a manutengao desta contratagao, bem como substituir os documentos com prazo de 
validade expirado, mantendo assim, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas.
7.1.5. A entrega da prestagbo do servigo ser£ de acordo com cronograma fisico financeiro, contados do recebimento da / 
Autorizagbo de Fornecimento, devendo ser entregues no enderego informado pelo setor requisitante.
7.1.6. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigoes, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Termo [I 
de Referencia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicagbes referentes, no I 
mfnimo, a: marca, fabricante, modelo, procedencia e prazo de garantia ou validade;
7.1.7. Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que 
julgarem-se necessarios
7.1.8. Devera confer na Nota Fiscal, o numero da Autorizagao de Fornecimento ou numero de empenho referente ao 
produto.

cataguases.mg.gov.br


Pagina 5 de 9

7.2.4. Rejeitar o(s) serviQo(s) e/ou que nao satisfizerem aos padroes exigidos nas especificagoes e recomenda?des da 
contratante.
7.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando nao efetuar a entrega do(s) services, apos 10 (dez) dias corridos 
da geragao da Autoriza^ao de Fornecimento.
7.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em fungao da 
prestag§o do objeto do contrato.
7.2.7. Cumprir e fazer-se cumprir o disposto nas cteusulas deste Termo de Referencia.
7.2.8. Fornecer todos os elementos bcisicos e dados complementares 3 execugao dos servigos ora licitados.

8. DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO
8.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por servidores nos termos estabelecidos no presente 
instrument©, a saber:
• Marco Antonio Machado Andrade (Sec. De Obras - Fiscal Tecnico),
• Carlos Henriques Pires Junior (Sec. De Obras - Fiscal Administrative),
• Jose Maria Magalhaes Sasso (Sec. De Obras - Gestor do Contrato)

(32) 3422-1066 Ramais 208, 215 e 244
as cornprasvacataguases.mg.gov.br

Praga Santa Rita n° 462, Centro - Cataguases-MG
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8.2 Fica o CONTRATADO obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao dos servigos contratados, 
facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalizagao importe, a qualquer 
titulo, em transferencia de responsabilidade para a CONTRATANTE.
8.3 A fiscalizagao ou acompanhamento do contrato pela Administragao nao excluiu ou reduz a responsabilidade do 
contratado.
8.4 Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administragao do contrato, com atribuigbes voltadas 
para o controle das questbes documentais da contratagao, quais sejam, verificar se os recursos estao sendo 
empenhados conforme as respectivas dotagbes orgamentarias, acompanhar o prazo de vigencia do contrato, verificara 
necessidade e possibilidade da renovagao/prorrogagao, bem como estudar a viabilidadede realizagao de reequilibrio 
econbmico-fmanceiro e da celebragao dos respectivos termosaditivos, etc.
8.5 Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificagao concreta do objeto, devendo o servidor 
designado verificar a qualidade e procedbncia da prestagao do objeto respective, encaminhar informagbes ao gestor do 
contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necesscirio com a contratada, dirimir as duvidas que 
surgirem no curso da execugao do contrato etc.
8.6 O fiscal do contrato anotara em registro prbprio todas as ocorrencias relacionadas coma execugao do contrato, 
indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessario 3 regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis.
8.7 A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante deimperfeigbes tecnicas, vicios redibitbrios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

8.8 Fiscalizagao Tecnica

8.8.1 O fiscal tecnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

8.8.2 O fiscal tecnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorrencias 
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas 
ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

8.8.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal tecnico do contrato emitira notificagbes 
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

8.8.4 O fiscal tecnico do contrato informate ao gestor do contato, em tempo habil, a situagbo que demandar 
decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competencia, para que adote as medidas necessarias 
e saneadoras, se for o caso.

8.8.5 No caso de ocorrencias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
tecnico do contrato comunicara o fate imediatamente ao gestor do contrato.

8.8.6 O fiscal tecnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o termino do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

8.9 Fiscalizagao Administrativa
8.9.1 O fiscal administrative do contrato verificara a manutengao das condigoes de habilitagao da contratada, 
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

cornprasvacataguases.mg.gov.br
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8.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigapoes contratuais, o fiscal administrative do contrato atuara 
tempestivamente na solu^ao do problema, repoitando ao gestor do contrato para que tome as providencias 
cabiveis, quando ultrapassar a sua competencia.

(32) 3422-1066 Ramais 208,215 e 244
as cornprasiacataguases.mg.gov.br

Q Pra^a Santa Rita n** 462, Centro - Cataguases-MG

9.2. LIQUIDAQAO
9.2.1. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, sera imediatamente solicitada a empresa 
adjudicateria carta de corregao quando couber, ou ainda pertinente regularizagao, que devera ser encaminhada no prazo 
de 02 (dois) dias uteis;
9.2.2. Caso a contratada n§o apresente carta de corregao no prazo estipulado, o prazo para pagamento sera recontado, 
a partir da data de sua apresentaqSo.

8.10 Gestor do Contrato

8.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizaqao do processo de acompanhamento e fiscaliza^ao do 
contrato contendo todos os registros formais da execuqao no histdrico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviqo, do registro de ocorrencias, das alterapdes e das prorrogapoes contratuais, 
elaborando relatorio com vistas a verificapao da necessidade de adequapdes do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administrapao.

8.10.2 O gestor do contrato acompanhar^ os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrencias relacionadas a execupao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a 
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competencia.

8.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutenpao das condipbes de habilitapao da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidapdo 
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

8.10.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliapao realizada pelos fiscais tecnico, 
administrative e setorial quanto ao cumprimento de obrigapdes assumidas pelo contratado, com menpao ao 
seu desempenho na execupao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cad astro de atesto de cumprimento de obrigapdes.

8.10.5 O gestor do contrato tomara providencias para a formalizapdo de processo administrative de 
responsabilizapao para fins de aplicapao de sanpdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competencia para tai, conforme o caso.

8.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informapdes sobre a consecupao dos 
objetivos que tenham justificado a contratapdo e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administrapao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentapao pertinente ao setor de contratos para a 
formalizapao dos procedimentos de liquidapao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizapao e 
gestao nos termos do contrato.

8.10.8 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avenpadas e 
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequencias de sua inexecupao total 
ou parcial.

8.10.9 As comunicapdes entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tai formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse firn.

8.10.10 O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adopao de providencias que 
devam ser cumpridas de imediato.

8.10.11 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgao ou entidade podera convocar o 
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentapao do piano de fiscalizapao, que 
conterd informapdes acerca das obrigapdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizapao, das estrategias 
para execupao do objeto, do piano complementar de execupao da contratada, quando houver, do metodo 
de aferipao dos resultados e das sanpdes aplicdveis, dentre outros.

9. critSrios de mediqao e pagamento /f
9.1 RECEBIMENTO ’
9.1.1. Os itens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou 
instrumento de cobranpa equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizapao do contrato, para efeito 
de posterior verificapao de sua conformidade com as especificapoes constantes no Termo de Referencia e na proposta.

cornprasiacataguases.mg.gov.br


10.1.4. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA FOR PREQO UNITARIO.

10.3. DA QUALIFICAQAO TECNICA

a) Copia da Ficha de Registro de Empregados - RE, ou;

b) Copia da folha do Livro de Registro de empregados, ou:

d) Copia de Contrato de Prestapao de Servifo.
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A comprovag^o do responsavel tecnico de nivel superior como integrante do quadro permanente 

da empresa se dara atraves de urn dos documentos relacionados abaixo:

c) Copia do Ato Constitutive em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do 

detentor do Atestado da Capacidade Tecnica, ou;

10.3.1. Apresenta^ao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA 

e/ou CAU), detentor de atestado de responsabilidade tecnica por execu^ao de obra ou servigo de 

caracteristicas semelhantes, para fins de contratapao:

Prefeitura de
Cataguases

10.1.3 A medida pode ser adotada pela economicidade e celeridade do processo, uma vez que o montante envolvido 
nao ultrapassa os patamares definidos em regulamento, dispensando a competi^ao formal sem prejuizo aos principios 
da legalidade, impessoalidade e eficiencia. Adicionalmente, a contrataQao direta assegura a agilidade na elabora^ao 
dos levantamentos, e estudo, etapa critica para o planejamento adequado da futura obra, garantindo que os prazos de 
execu^ao e os recursos publicos sejam otimizados.

10.2. DA HABILITAQAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA.
10.2.1. Os documentos necessaries para habilita^So da CONTRATADA se encontrarSo descritos em tdpico especffico 
contido no edital.

10.3.2. Registro ou inscri^ao do Responsavel Tecnico perante a entidade profissional competente 
(CREA/CAU).
10.3.3. Declaraqao com indicagao de engenheiro responsavel adequado e disponfvel para a realiza^ao do 
objeto desta licitaqao, sendo assinado pelo responsavel legal da empresa.
10.3.4. Registro ou inscri^ao da empresa perante a entidade profissional competente (CREA e/ou CAU);
10.3.5 Declarapao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informa^oes e das condi^oes locais 
para o cumprimento das obriga^oes objeto da licitagao.

(32) 3422-1066 Ramais 208, 215 e 244
35 compras<acataguases.mg.gov.br

Pra^a Santa Rita n° 462, Centro - Cataguases-MG

10.1.2. A dispensa e justificada com base no “Art. 75. £ dispens^vel a licitaQao: I - para contrata^ao que envolva valores 
inferiores a R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso 
de obras e services de engenharia. Em razao do valor estimado da contrata^ao, enquadrado nos limites estabelecidos 
para dispensa de licita^So, faculta-se a ado^ao desse procedimento com base no inciso I do art. 75 da Lei n° 
14.133/2021, que disciplina a contrata?ao direta para servipos tecnicos especializados de valor compatlvel com as 
hipbteses legais de dispensa.

9.3. PAGAMENTO
9.3.1. O pagamento do objeto deste Termo sera efetuado em moeda corrente, atraves de ordem bancaria, sem juros e 
atualiza^ao monetaria, ate 30 (trinta) dias apos a apresenta?ao de Nota Fiscal.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realiza^ao de procedimento de LICITAQAO, na 

modalidade DISPENSA DE LICITAQAO. De acordo com a Lei 14133/2021:

acataguases.mg.gov.br


14. ANEXOS

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS

Elabora^ao do TR e cotapao
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Ficha 739 - 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros services de terceiros pessoa juridica- Recurso 1.501.000 - Outros 
recursos nao vinculados

• Termo de referencia elabora^ao de levantamentos topogr^ficos, batimetricos e estudo hidrologico

• Cota^ao de prepos

Nome: Renata Gomes Carvalho Tofani 
Cargo: Engenheira Civil

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
11.1. Estima-se para a contratagao almejada o valor total de R$30.000,00 (Trinta mil reais), conforme cota^ao com 
empresas especializadas por se tratar de servigo predominantemente intelectual. No entanto, para conferir 
a adequagao dos pregos orgados com os valores praticados pela administragao publica foi elabora 
consultada no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (Cotagao em anexo).

11.2. No prego proposto deverao estar incluidos todos os custos necessaries para o cumprimento do objeto da 
licitagao, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros 
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Secretaria de Obras

Proj./ativ 1.016 CONSTRUQAO E MANUTENQAO DE PONTES

13. SANQOES
13.1. Havendo descumprimento parcial ou total das disposigbes constantes neste Termo de Referencia e/ou 

no instrumento a ser celebrado entre as partes, cabera a Administragao Publica proceder a abertura de 

processo administrative de responsabilizagao para se apurar a infragao cometida, com fulcra no art. 155 e 

seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, sem prejufzo de eventual agao judicial cabfvel.”

Nome: fose Maria Magalhaes Sasso 
Cargo: Secretario de Obras

Elaboragao do TR e Gestor do Contrato

Prefeitura de
Cataguases

12. davigGncia
12.1. O prazo de vigencia da contratagao sera de 2 (dois) meses a contar da data de homologagao, podendo ser 
prorrogada, de acordo com a Lei vigente.

x* (32) 3422-1066Ramah208, 215e244
ss compras<acataguase5.mg.gov.br

Q Praga Santa Rita n° 462, Centro - Cataguases-MG
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Nome? lachado Andrade

I
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Nome: Carlos Henrique PireSjunior 
Fiscal Administrative

yiarco Antdnip
Fiscal Tecnico

O?.

acataguases.my.gov.br

