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PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUACAO DE VIA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA DESONERADO 29,42%
. ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.462,81
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
11 SICOR ED-28427 DIMENSAO (3X1,53)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UNID 1,00 1.130,27 1.462,81 1.462,81
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 MURO DA FACHADA 160.464,27
21 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
211 SICOR ED-49645 M2 128,25 71,90 93,05 11.933,66
ESCORAMENTO
2122 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 534,27 14,10 18,25 9.750,47
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
2.1.3 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,41 759,15 982,50 6.300,28
22 VIGAS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
221 SICOR ED-49645 M2 85,30 71,90 93,05 7.937,35
ESCORAMENTO
222 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 526,03 14,10 18,25 9.600,03
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
223 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,40 759,15 982,50 6.285,69
23 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
231 SICOR EDagy3y  |PLVENARIADE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, M2 355 43 67 90 87 88 3123475
= INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ’ ’ ’ o




) ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
2.3.2 SICOR ED-50727  [ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 710,85 9,58 12,40 8.814,54
MECANIZADO
233 SICOR ED.50732  |EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, M2 110,85 3471 4492 3193138
e INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ’ ’ ’ U
234 SICOR Ep-soasy  |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 710,85 1553 20,10 14.288 09
= ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ ’ ’ B
235 SINAPI 102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E M2 2400 4906 63.49 152376
~ APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 ’ ’ ’ e
24 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAQ (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
2.4.1 SICOR ED-48332 [PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO, M 142,17 20,93 27,09 3.851,39
ACABAMENTO E ARMAGAO
PORTAO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO
2.4.2 SICOR ED-50982 M2 24,00 480,42 621,77 14.922,48
EM TUBO DE AGO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA ’ ’ ’ ’
943 SICOR £D-50495 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) M2 4800 3365 4355 5.090.40
o DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ’ ’ ’ o
3 RAMPA DE ACESSO 01 79.309,49
3.1 MOVIMENTO DE TERRA
E A L DE VAL DIDADE ME LA1 LUSIVE DE
311 SICOR ED-51107 SCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA V3 11,40 71.42 92,43 105375
LATERAL
3.1.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 21,58 24,08 31,16 672,28
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA
3.13 SICOR ED-51121 3 M3 7,54 46,56 60,26 454,62
VIBRATORIA
3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73 567,94 735,03 534,18
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.2.2 SICOR ED-49645 M2 17,44 71,90 93,05 1.622,98
ESCORAMENTO
3.23 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 172,52 14,10 18,25 3.148,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
3.2.4 SICOR ED-49618 M3 1,74 759,15 982,50 1.713,68
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ ’
3.3 SAPATAS
3.3.1 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 567,94 735,03 258,73
3.3.2 SICOR ED-48298  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 146,60 14,10 18,25 2.675,44




. - CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL coM
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
333 SICOR £D.4970g  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 511 713 72 923 70 195085
= ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ’ ’ ’ o
3.4 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.4.1 SICOR ED-a9645 | O SFO co SADO RESINADO, ES ’ 0 O (3X), EXCLUS M2 21,70 71,90 93,05 2.019,19
ESCORAMENTO
3.4.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 148,36 14,10 18,25 2.707,62
343 SICOR ED4961g  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 130 75915 982 50 127922
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ e
35 VIGAS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.5.1 SICOR ED-a9645 | O SFO co SADO RESINADO, ES ’ 0 O (3X), EXCLUS M2 17,44 71,90 93,05 1.622,98
ESCORAMENTO
3.5.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 14,10 18,25 3.148,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
5. ICOR ED-4961 M 1,74 759,1 2 1.71
353 SIco 9618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3 ’ 59,15 982,50 3,68
3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
3.6.1 SICOR ED-48216  |14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO M2 28,16 148,77 192,54 5.422,60
SEDS)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM
3.6.2 SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 28,16 9,58 12,40 349,23
MECANIZADO
363 SICOR ED.5073y  |EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, 2 2816 3071 192 126510
- INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ’ ’ ’ R
364 SICOR Ep.s0as1  |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 2816 1553 2010 566,09
- ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ ’ ’ '
3.7 OUTROS
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
3.7.1 SICOR ED-51123 M2 122,62 5,62 7,27 891,45
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO ’ ’ ’ ’
3.7.2 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,25 567,94 735,03 183,76
373 SICOR £D.50g50 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA M3 0.60 519672 > 84302 1705 81
" PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA ’ T e S
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
374 SICOR E0.go16  |33MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAGAO 2 122,62 102,01 133,18 16.331,76

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO




. ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
3.75 SICOR ED-32098 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, M 29,07 691,54 895,00 26.017,65
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA
4 MURO DE DIVISA 44.861,25
4.1 LIMPEZA DO TERRENO
411 SICOR £D.50703 | MPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) M2 90,00 548 8179 943 86
- METROS E QUEIMA CONTROLADA ’ ’ ’ ’
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA
421 SICOR ED-51107 M3 11,54 71,42 92,43 1.066,64
LATERAL
422 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 22,04 24,08 31,16 686,77
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA
423 SICOR ED-51121 ) M3 7,63 46,56 60,26 459,66
VIBRATORIA
43 VIGAS BALDRAME
43.1 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,75 567,94 735,03 551,27
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
432 SICOR ED-49645 0 SFO co SADO RES 0, E ' 0 O (3X), EXCLUS M2 18,00 71,90 93,05 1.674,90
ESCORAMENTO
433 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
434 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,80 759,15 982,50 1.768,50
4.4 SAPATAS
441 SICOR ED-49812 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 567,94 735,03 258,73
442 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 146,60 14,10 18,25 2.675,44
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
443 SICOR ED-49798 - M3 2,11 713,72 923,70 1.950,85
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ’ ’ ’ ’
4.5 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
45.1 SICOR ED-49645 M2 24,75 71,90 93,05 2.302,99
ESCORAMENTO
45.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 130,25 14,10 18,25 2.377,12
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
453 SICOR ED-49618 ORNEC O DE CONCRETO ESTRUTURAL, O EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUS M3 2,11 759,15 982,50 2.075,04

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.6

VIGAS




. ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. [ VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
46.1 SICOR ED-49645 M2 18,00 71,90 93,05 1.674,90
ESCORAMENTO
4.6.2 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75
463 SICOR £D.49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 135 759 15 982 50 132638
e LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ e
4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
471 SICOR £D-48232 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, M2 75 00 67 90 87 88 6.591.00
o INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ’ ! ’ o
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
4.7.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 150,00 9,58 12,40 1.860,00
MECANIZADO
473 SICOR £D-50732 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, M2 15000 3471 4492 6.738.00
o INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ’ ’ ’ e
474 SICOR ED-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 15000 1553 20,10 3.015.00
o ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ ’ ’ e
4.8 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
4.8.1 SICOR ED-48332 [PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M 30,00 20,93 27,09 812,70
ACABAMENTO E ARMACAO
5 AMPLIAGCAO DE VIA 67.108,65
5.1 REGULARIZAGAO DO TERRENO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
5.1.1 SICOR ED-50703 METROS E QUEIMA CONTROLADA M2 432,22 2,48 81,79 943,86
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
1.2 ICOR ED-5112 M2 432,22 2 7,27 .142,2
> SIco 51123 EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO ’ >6 ’ 3.142,20
5.2 DRENAGEM
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA
5.2.1 SICOR ED-51107 M3 1,60 71,42 92,43 147,89
LATERAL
522 SINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 160 32187 41657 666,51
- LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 ! ’ ’ ’
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
5.2.3 SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 2,00 142,66 184,63 369,26
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
5.2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,35 26,27 34,00 45,86
sys SINAPI 97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UNID 2,00 181112 234397 4.687.94

MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020




) ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. [ VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
526 SINAPI 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM UNID 2,00 297,95 385,61 771,22
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
527 SINAPI 94282 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE M 123,49 52,90 68.46 8.454,13
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
5.2.8 SICOR ED-48333  [TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E = 8 CM M2 1,20 194,47 251,69 302,03
5.3 CcBUQ
5.3.1 SUDECAP 20.12.01  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 80,16 2,45 3,17 254,11
5.3.2 COMPOSICAO 01 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 80,16 8,00 10,35 829,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
5.3.3 SINAPI 102330 . TXKM 14,91 1,40 1,81 26,99
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ’ ’ ’ ’
s34 SINAPI 102331 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA TXKM 12.42 0.54 0.70 8.70
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
535 SINAPI 95996 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - M3 240 171519 221982 533822
~ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ! B B o
s36 SINAPI 95995 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - V3 240 197715 5558 85 6.153 52
e EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ! o A B
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
5.3.7 SICOR ED-51132 QUALQ M3 4,81 3,32 4,30 20,68
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
3. INAPI 587 M3XKM 144,2 2,1 2,7 401,12
>:3.8 S 95876 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3 29 15 78 01,
<39 SINAPI 93593 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3XKM 120.24 0.86 111 13347
e PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’ ’ ’ ’
5.4 OUTROS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.4.1 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 123,49 66,13 85,59 10.569,51
ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
>4.2 SINAPI 94991 USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 20,02 753,88 975,68 19.536,53
543 SICOR £D-15226 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA M2 27.66 110,44 142,93 3.953,16
SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM,
5.4.4 SICOR ED-50235 EXCLUSIVE SELANTE M2 166,86 1,63 2,11 352,08
6 RAMPA DE ACESSO 02 46.013,78
6.1 SINAPI-| 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 90,00 38,76 50,16 4.514,40




. ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (RS) COM BDI (R$) BDI (RS)
62 SICOR ED-51105 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE V3 90.00 760 984 885 60
' TRANSPORTE E DESCARGA ! ! ! !
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
6.3 SICOR ED-51132 QUALQ M3 90,00 3,42 4,43 398,70
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
6.4 SICOR ED-29232 [MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 900,00 2,11 2,73 2.457,00
DESCARGA
AO MECANIZADA DE ATE BRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAME
65 SICOR ED-51096 COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO V3 90,00 54,78 70,90 6.381,00
MANUAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.6 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 60,00 66,13 85,59 5.135,40
ALTURA). AF_01/2024
6.7 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30 567,94 735,03 220,51
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
6.8 SICOR ED-50850 PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,72 2.196,72 2.843,02 2.046,97
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
69 SICOR £D-8916 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, lESP. 6CM, PARA ASS~ENTAMENTO, COMPACTACAO V2 180,00 102,01 133,19 23.974,20
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO
VALOR TOTAL: RS 399.220,25
v,
AP M <

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras

Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D




> engenharia@deconengenharia.com.br

engenharia.decon
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procépio, Juiz de Fora/MG

DECON (32) 98883-1443

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUACAO DE VIA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
11 SICOR ED-28427 DIMENSAO (3X1,53)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UNID 1,00 1,00
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 MURO DA FACHADA
2.1 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
2.1.1 SICOR ED-49645 (3X) M2 128,25 57%2,5%(0,15*2+2*0,3)
ESCORAMENTO
2.1.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 534,27 57*4*%2,5%0,617+57%26*0,8*0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
1. - ’ ’ ’ 57%0,15*0,3*2,5
213 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,41
2.2 VIGAS
221 SICOR ED.496a5 | ORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 85,30 (2%0,3)*(112,32+11,17427,92+2,76.5.7)
ESCORAMENTO
222 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 526,03 4%(112,32411,17427,92+2,76-5-
- ) ’ ¢ ) ’ ¢ ’ 7)*0,617+(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)/0,1*0,8*0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
2. - ’ ’ ’ 0,15%0,3%(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7
2.23 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,40 ( )
23 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
3 ) ) ’ ’ X 2,5%(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7
231 SICOR ED-48232 | \CLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 355,43 ( )




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
2.3.2 SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 710,85 2*355,43
MECANIZADO
233 SICOR £D-50732 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, M2 710.85 2*355 43
e INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ’ ’
234 SICOR ED-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 710.85 2*355 43
e ACRILICA/CORRIDA (PVA) ! !
235 SINAPI 102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E M2 24.00 PINTURA DO TEXTO "ESPORTE CLUBE TAQUARA PRETA":
e APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 ’ 24*%1*1
2.4 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
2.4.1 SICOR ED-48332 [PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M 142,17 (112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)
ACABAMENTO E ARMAGAO
PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO
2.4.2 SICOR ED-50982 ’ ’ ’ ’ M2 24,00 2%542%7
EM TUBO DE ACO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA ’
943 SICOR £D-50495 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) M2 4800 2494
o DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ’
3 RAMPA DE ACESSO 01
3.1 MOVIMENTO DE TERRA
311 SICOR £D.51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA V3 11,40 0,5%0,3%(21,23+2,49+2,742,65)+11%0,8%0,8*1
LATERAL
3.1.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 21,58 0,5%(21,23+2,49+2,7+2,65)+11*0,8*0,8
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO MECANIZADA COM PLACA
3.1.3 SICOR ED-51121 B} M3 7,54 11,40-1,74-2,11
VIBRATORIA
3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73 0,5%0,05*(21,23+2,49+2,7+2,65)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.2.2 SICOR ED-49645 (3X) M2 17,44 (2%0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)
ESCORAMENTO
4%(21,23+2,49+2,7+2,65)*0,963+(21,23+2,49+2,7+2,65)/0,1*0,
3.2.3 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 85+0 245
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
3.2.4 SICOR ED-49618 ’ ’ ’ M3 1,74 0,2*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ( )
3.3 SAPATAS
3.3.1 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 11*0,8*0,8*0,05
3.3.2 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 146,60 11*18*1,2*0,617




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
333 SICOR £D.49798 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 511 11%0.8%0.8%0.3
e ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ! T
3.4 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.4.1 SICOR ED-49645 (3%) M2 21,70 (0,3*2+0,2*2)*(3*(2+1-0,3)+8*(1+1-0,3))
ESCORAMENTO
4%0,963*(3*(2+1)+8*(1+1))+(3*(2+1)+8*(1+1))/0,1*0,85*0,24
3.4.2 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 148,36 s
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
a i ) ) z 0,3*0,2*(3*(2+1-0,3)+8*(1+1-0,3
343 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,30 (% P8 )
3.5 VIGAS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
35.1 SICOR ED-49645 (3X) M2 17,44 (2*0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)
ESCORAMENTO
4%(21,23+2,49+2,7+2,65)*0,963+(21,23+2,49+2,7+2,65)/0,1*0,
3.5.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 85%0.245
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
5. ICOR ED-4961 ’ ’ ’ M 1,74 0,2*0,3%(21,23+2,49+2,7+2,65
353 SIco 9618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3 ' ( )
3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
3.6.1 SICOR ED-48216 |14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO M2 28,16 21,23%1,7/2+1,7%(2,49+2,7+2,65)-0,3*(3*(2-0,3)+8*(1-0,3))
SEDS)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
3.6.2 SICOR ED-50727  [ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 28,16 28,16
MECANIZADO
363 SICOR £D.50732 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, M2 2816 2816
e INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ’ ’
364 SICOR ED-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 2816 2816
o ACRILICA/CORRIDA (PVA) ¢ ’
3.7 OUTROS
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
371 SICOR ED-51123 M2 122,62 122,62
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO ’
3.7.2 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,25 PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*5)
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
7. - ’ ’ ’ ’ ’ X PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5%0,05*(2*5
3.7.3 SICOR ED-50850 PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,60 (2%)
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
374 SICOR £D.8916  |33MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO V2 12262 122,62

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
3.7.5 SICOR ED-32098  [2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, M 29,07 (21,23+2,49+2,7+2,65)
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA
4 MURO DE DIVISA
41 LIMPEZA DO TERRENO
411 SICOR £D-50703 LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) M2 90,00 30%3
- METROS E QUEIMA CONTROLADA ’
42 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA
421 SICOR ED-51107 G M3 11,54 0,5*0,3*(30)+11*0,8*0,8*1
LATERAL
4.2.2 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 22,04 0,5*(30)+11*0,8*0,8
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO MECANIZADA COM PLACA
423 SICOR ED-51121 ) M3 7,63 11,54-1,80-2,11
VIBRATORIA
43 VIGAS BALDRAME
431 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,75 0,5%0,05*30
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3. . ’ '’ ’ 2*0,3 *30
432 SICOR ED-49645 | C oA MENTO M2 18,00 ( )
433 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 4*30*0,617+30/0,1*0,8*0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
3. - ’ ’ ’ 0,2*0,3*30
434 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,80
4.4 SAPATAS
441 SICOR ED-49812 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 11*0,8*0,8*0,05
4.4.2 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 146,60 11*18*1,2*0,617
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO
4.4.3 SICOR ED-49798 ¢ ’ ’ ’ M3 2,11 11*0,8*0,8*0,3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) ’
45 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
451 SICOR ED-49645 (3X) M2 24,75 11*2,5%(0,15*2+2*0,3)
ESCORAMENTO
452 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 130,25 11*4*3,5%0,617+11*26*0,8*0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
453 SICOR ED-49618 M3 2,11 0,3*0,2*11*(2,5+1-0,3)

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.6

VIGAS




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
461 SICOR ED-49645 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 18.00 (240,3)*30
o ESCORAMENTO ) ,
4.6.2 SICOR ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 4*30*0,617+30/0,1*0,8*0,154
463 SICOR £D.49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 135 0,15%0.3%30
e LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’
4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
471 SICOR £D-48232 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, M2 75 00 2 5%30
" INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ’ ’
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
4.7.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 150,00 150,00
MECANIZADO
473 SICOR £D-50732 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, M2 15000 150.00
o INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ’ ’
474 SICOR ED-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 15000 150.00
o ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ ’
4.8 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
4.8.1 SICOR ED-48332 [PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M 30,00 30,00
ACABAMENTO E ARMACAO
5 AMPLIAGCAO DE VIA
5.1 REGULARIZAGAO DO TERRENO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
1. - ’ ’ 112,32+11,17)*3,5
511 SICOR ED-50703 METROS E QUEIMA CONTROLADA M2 432,22 ( )
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
1.2 ICOR ED-5112 M2 432,22 112,32+11,17)*3,5
> SIco S1123  eyclusive DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO ’ ( )
5.2 DRENAGEM
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA o xn o
5.2.1 SICOR ED-51107 M3 1,60 2*%1*0,8*1
LATERAL
522 SINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 160 2*1%0.8
- LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 ! ’
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA TUBO PARA LIGACAO DE BOCA DE LOBO EXISTE A NOVA
5.2.3 SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 2,00 CAIXA: 2%1
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 '
5.2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,35 1,60-2*0,4*0,4/4*3,14
sys SINAPI 97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UNID 2,00 2,00

MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
526 SINAPI 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM UNID 2,00 2,00
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
527 SINAPI 94282 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE M 123,49 112,32+411,17
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
5.2.8 SICOR ED-48333  [TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E = 8 CM M2 1,20 TAMPA PARA CAIXAS EXISTENTES: 2*0,6*1
5.3 CBUQ
5.3.1 SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAGCAO COM RR-1C M2 80,16 80,16
5.3.2 COMPOSICAO 01 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 80,16 80,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
5.3.3 SINAPI 102330 . ’ TXKM 14,91 80,16*0,005*30+80,16*0,0012*30
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ’
s34 SINAPI 102331 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA TXKM 12.42 80,16%0,005*25+80,16%0,0012*25
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
535 SINAPI 95996 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - M3 240 80.16%0.03
e EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ! ’ ’
s36 SINAPI 95995 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - V3 240 80.16%0.03
= EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ¢ T
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
5.3.7 SICOR ED-51132 QuALQ M3 4,81 2,405+2,405
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
3. INAPI 587 ! ’ M3XKM 144,2 4,81*30
538 S 95876 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3 29
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
5.3.9 SINAPI 93593 ! ’ M3XKM 120,24 4,81%25
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’
5.4 OUTROS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.4.1 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 123,49 112,32+11,17
ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
4.2 INAPI 4991 - M 20,02 2,5%(112,32+11,17+10)*0,06
> S 9499 USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 3 0,0 ( )
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA
54.3 SICOR ED-15226 S0 PODO CONCRETO, ou CIONAL, CADO SO (20X20)CM COM JU M2 27,66 (112,32+11,17+10+4*1,2)*0,2
SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM
. _ , ) ) 112,32+11,17+10)/2*2,5
5.4.4 SICOR ED-50235 EXCLUSIVE SELANTE M2 166,86 ( )/
6 RAMPA DE ACESSO 02
6.1 SINAPI-I 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 90,00 30*%6*0,5




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
62 SICOR ED-51105 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE V3 90.00 90.00
’ TRANSPORTE E DESCARGA ’ ’
63 SICOR ED-51132 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE V3 90,00 90,00
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
6.4 SICOR ED-29232 [MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 900,00 90*10
DESCARGA
AO MECANIZADA DE ATE BRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAME
65 SICOR ED-51096 COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO V3 90,00 90,00
MANUAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.6 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 60,00 2*30
ALTURA). AF_01/2024
6.7 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30 PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*6)
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
. - ’ ’ ’ ’ ’ PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 2*0,3*0,2*6
6.8 SICOR ED-50850 PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,72
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
69 SICOR £D-8916 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO V2 180,00 30%6

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO
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PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUACAO DE VIA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA DESONERADO 29,42%
CUSTO UNIT. CUSTO UNIT, | VALOR TOTAL COM
ITEM ON cODIGO DESCRICAO D .
TE FONTE < UN Qm SEM BDI (R$) COM 8DI (R$) BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.462,81
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO {3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 | <TRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 1.130,27 1.462,81 1.462,81
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 MURO DA FACHADA 160.464,27
21 PILARES
MA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, VEIT, T X |
2.1.1 SICOR ED-49645 FOR S ADEC M, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 128,25 71,90 93,05 11.933,66
ESCORAMENTO ’
2.1.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 534,27 14,10 18,25 9.750,47
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
2.1.3 SICOR ED-49618 | o CAMENTG, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 6,41 759,15 982,50 6.300,28
2.2 VIGAS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSA , ESP. , T X
221 SICOR £D-49645 0 SFO co DO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 85,30 71,90 53,05 5637 35
ESCORAMENTO f
2.2.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 526,03 14,10 18,25 9.600,03
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
2.2.3 SICOR ED-49618 | o CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,40 759,15 982,50 6.285,69
23 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
231 SICOR ED-48232 ||\ i ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 355,43 67,90 87,88 31.234,75
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CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAO UND TD.
cA a SEM BDI (RS) COM BDI (R$) 8DI (R$)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
2.3.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 710,85 9,58 12,40 8.814,54
MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 {CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
233 SICOR ED-50732 ||\ CLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 710,85 347 44,92 31.931,38
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
2.3.4 SICOR ED-50451 |, oilicA /CORRIDA {PVA) M2 710,85 15,53 20,10 14.288,09
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
3.5 -
23 SINAPI 102513 APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 24,00 49,06 63,49 1.523,76
24 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO {20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
2.4.1 SICOR ED-48332 |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M 142,17 20,93 27,09 3.851,39
ACABAMENTO E ARMAGAO
PORTAQ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO
242 SICOR ED-50982  1¢\1ruBo DE ACO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA M2 24,00 480,42 621,77 14.922,48
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERF(CIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
2.4.3 SICOR ED-50495 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 48,00 33,65 43,55 2.090,40
3 RAMPA DE ACESSO 01 79.309,49
3.1 MOVIMENTO DE TERRA
CAVACAO MANUA E ME OU IGUALA 1,5M, AR
311 SICOR £D-51107 ESCAVAC, L DE VALA COM PROFUNDIDAD NOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA M3 11,40 71.42 92.43 1.053,75
LATERAL
3.1.2 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAQ M2 21,58 24,08 31,16 672,28
ATE A , INCLUSIVE ESPALHAMENT PLAC
313 SICOR ED-51121 REATERRC MANUAL DE VALA U O E COMPACTAGCAO MECANIZADA COM PLACA M3 7.54 46,56 60,26 45462
VIBRATGORIA )
3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73 567,94 735,03 534,18
0 MPE , ESP. , REAPROVEITAMEN ,
322 SICOR £D-49645 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPRO ENTO (3X), EXCLUSIVE M2 17,44 71,90 03,05 162298
ESCORAMENTO ’
3.2.3 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 14,10 18,25 3.148,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
3.2.4 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 1,74 759,15 982,50 1.713,68
33 SAPATAS
3.3.1 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 567,94 735,03 258,73
3.3.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 146,60 14,10 18,25 2.675,44




CUSTO UNIT.

CUSTO UNIT.

VALOR TOTAL COM

ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAO UND TD.
’ < Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI {R$)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
3.3.3 SICOR ED-49798 |, cAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAQ) M3 2,11 713,72 923,70 1.950,85
34 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.4.1 SICOR ED-49645 | orMENTO M2 21,70 71,90 93,05 2.019,19
3.4.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 148,36 14,10 18,25 2.707,62
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
3.4.3 SICOR ED-49618 | CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,30 759,15 982,50 1.279,22
35 VIGAS
FORMA E DESFO ENSADO RE , ESP. 12MM, R E E , EXCLUSIVE
351 SICOR £D-49645 R RMA DE COMPENSADO RESINADO EAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVI M2 17,44 71,80 53,05 162298
ESCORAMENTO ,
3.5.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 14,10 18,25 3.148,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
35.3 SICOR ED-49618 [ . CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,74 759,15 982,50 1.713,68
36 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
3.6.1 SICOR ED-48216  [14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO M2 28,16 148,77 192,54 5.422,60
SEDS)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
3.6.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 28,16 9,58 12,40 349,23
MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 {CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
3.63 SICOR ED-50732 |\ CLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 28,16 347 44,92 1.265,10
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
6. D-
3.6.4 SICOR ED-50451 |\ cilica JCORRIDA (PVA) M2 28,16 15,53 20,10 566,09
37 OUTROS
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
3.7.1 SICOR ED-51123  fexciusive DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO M2 122,62 562 7,27 891,45
3.7.2 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,25 567,94 735,03 183,76
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
3.7.3 SICOR ED-50850 |, 1 <TiFICAD A ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,60 2.196,72 2.843,02 1,705,81
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TiPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
374 SICOR £D-go16  |?SMPA INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAGAOD M2 12262 102,61 133,10 16.331,76

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO




. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT, | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (RS) BDI (R$)
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
3.7.5 SICOR ED-32098  {2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, M 29,07 691,54 895,00 26.017,65
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA
4 MURO DE DIVISA 44.861,25
41 LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
1. - 4
411 SICOR ED-50703 METROS E QUEIMA CONTROLADA M2 90,00 2,48 81,79 943,86
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
VACAO MANUAL DE ENOR OU LA 1,5M, IN CARG
421 SICOR £D-51107 ESCAVAC. VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUA| CLUSIVE DESCARGA M3 11,54 71,42 0243 1.066,64
LATERAL
422 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 22,04 24,08 31,16 686,77
ENTO E COMPACTA!
423 SICOR £D-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAM MPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA M3 7,63 46,56 60,26 459,66
VIBRATGORIA
43 VIGAS BALDRAME
431 SICOR ED-49812 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,75 567,94 735,03 551,27
ESFORMA D N RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAME , v :
432 SICOR ED-49645 FORMA E DESFQ € COMPENSADO RESINADO, NTO (3X), EXCLUSIVE M2 18,00 71,90 93,05 1.674,90
ESCORAMENTO
433 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
4.3.4 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,80 759,15 982,50 1.768,50
4.4 SAPATAS
441 SICOR ED-49812 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 567,94 735,03 258,73
4.42 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 146,60 14,10 18,25 2.675,44
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
4.43 SICOR ED-49798 ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 2,11 713,72 923,70 1.950,85
45 PILARES
ORMA E DESFOR OMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEIT , EXCLUSIVE
451 SICOR ED-49645 FORM SFORMA DE C AMENTO (3X), EXCLU M2 24,75 71,90 93,05 2.302,99
ESCORAMENTO
4.5.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 130,25 14,10 18,25 2.377,12
M FCK A
453 SICOR £D-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, CO 20MPA, INCLUSIVE M3 211 759,15 082,50 207508 Y

LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

VIGAS




CUSTO UNIT. CUSTOUNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND 70.
< Q SEM BDI (R$) COM BDI {RS) 8DI {RS)
ORMA E DESF PENSADO RESINADO, ESP. 12MM, EITAME , EXCLUSIVE
ses Gcon c0.406a5 | FORMA E DESFORMA DE COM 0, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIV 2 18,00 1190 63,05 L6750
ESCORAMENTO g
462 SICOR £D-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
463 SICOR ED-49618 ||, T e NTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 1,35 759,15 982,50 1.326,38
a7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDACAO COM THOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
471 SICOR ED-48232 [ AGAMASCA PARA ASSENTAMENTO M2 75,00 67,90 87,88 6.591,00
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
47.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 150,00 9,58 12,40 1.860,00
MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
473 SICOR ED-50732 ||\ CLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 150,00 347 44,92 6.738,00
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
7. D-504 X ' , 015,
474 SICOR ED-SO4SL |, e CA/CORRIDA (PVA) M2 150,00 15,53 20,10 3.015,00
48 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
481 SICOR ED-48332 |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M 30,00 20,93 27,09 812,70
ACABAMENTO E ARMACAO
[ AMPLIACAO DE VIA 67.108,65
5.1 REGULARIZACAO DO TERRENO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
5.1.1 SICOR EDS0703 | QUEIMA CONTROLADA M2 432,22 2,48 81,79 943,86
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATGRIA,
512 SICOR ED-51123 oy L USIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO M2 432,22 5,62 7,27 3.142,20
5.2 DRENAGEM
ESCAVACAO PROF MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLU
<21 <icon ep.s1107 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MEN GU SIVE DESCARGA | 160 a2 02,43 w4789
LATERAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
5.2.2 SINAPI 101619 |7 L MENTO MANUALL AF. 08/2020 M3 1,60 321,87 416,57 666,51
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
523 SINAPI 92210  |RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 2,00 142,66 184,63 369,26
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
524 SINAPI 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 M3 1,35 26,27 34,00 45,86
PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVEN TIIOLOS CERAMICOS
525 SINAPI 97949  |CAIXA PARA BOCA DE LOBO ULAR, EM ALVENARIA COM 0 UNID 2,00 1.811,12 2.343,97 4.687,94

MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020




CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE DI DESCRIGAQ UND TD.
céoico ¢ aro SEM BD1 (R$) COM BDI {R$) BDI (R$)
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
526 SINAPI 103003 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UNID 2,00 297,95 385,61 771,22
EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA [N LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE
5.2.7 SINAPI 94282 X 15 CM ALTURA, AF_ 01/2024 M 123,49 52,90 68,46 8.454,13
5.2.8 SICOR ED-48333 |TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E = 8 CM M2 1,20 194,47 251,69 302,03
5.3 cBuQ
5.3.1 SUDECAP 20.12.01  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 80,16 2,45 3,17 254,11
5.3.2 COMPOSICAO 01 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 80,16 8,00 10,35 829,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA :
>33 SINAPI 102330 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 14,91 1,40 181 26,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
34 N 1 ’ 12, ,54 ,70 3
>3 SINAPI 02331 URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 42 0 o 870
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
535 SINAPI 95996 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 M3 2,40 1.715,19 2.219,82 5.338,22
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
5.3.6 SINAPI 95995 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2,40 1.977,15 2.558,85 6.153,52
~ I A >
537 SICOR ED-51132 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE M3 481 332 4,30 20,68
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
5.3.8 SINAPI 95876 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 144,29 2,15 2,78 401,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
3 M3XK 120,24 , , \
5-3.9 SINAPI 93593 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM {UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM 0.86 L1 133,47
5.4 OUTROS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.4.1 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 123,49 66,13 85,59 10.569,51
ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO {CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
5.4.2 SINAPI 94991 USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 20,02 753,88 975,68 19.536,53
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA
5.4.3 SICOR ED-15226 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 27,66 110,44 142,93 3.953,16
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAQ COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM,
5.4.4 SICOR £D-50235 EXCLUSIVE SELANTE M2 166,86 1,63 2,11 352,08
6 RAMPA DE ACESSO 02 46.013,78
6.1 SINAPI-| 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 90,00 38,76 50,16 4.514,40




CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cépiGo DESCRICAO UND TO.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE
6.2 SICOR EDS1105 | o CDORTE E DESCARGA M3 90,00 7,60 9,84 885,60
A MECANICA D ERIAL DE QUALQUER NATUREZA SO
6.3 SICOR gp-s1132  |CARGA MECANICA DE MAT Quala BRE CAMINHAO, EXCLUSIVE M3 90,00 3,42 4,43 398,70
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E
6.4 SICOR €D-29232 |MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 900,00 2,11 2,73 2.457,00
DESCARGA
A A DE ATERRO PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ES
65 SICOR En-51006 | COMPACTAGAO MECANIZADA DE A com RATORIA, PALHAMENTO M3 90,00 54,78 70,90 6.381,00
MANUAL '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.6 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 60,00 66,13 85,59 5.135,40
ALTURA). AF_01/2024
6.7 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30 567,94 735,03 220,51
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
6.8 SICOR ED-S0850 |}/ CTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,72 2.196,72 2.843,02 2.046,97
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAGAO
: SICOR ED- - M2 180,00 102,91 133, 974,
6.9 8916 | \IECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO ’ 33,19 23.974,20
INTERTRAVADO
VALOR TOTAL: | - RS 399.220,25
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ENGENHARIA & CONSTRUGDES

CIMPAR

TONA DA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAI0/2025 ISS:
CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUAGAO DE VIA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BD!:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE céDIGO DESCRICAO UND Qrp. MEMOGRIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VIN{LICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 - TRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00 1,00
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAQOS
2 MURO DA FACHADA
21 PILARES
M E P R , ESP. , T , EXC
211 SICOR ED-49645 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 128,25 57%2,54(0,15%2+2%0,3)
ESCORAMENTO )
2.1.2 SICOR £D-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 534,27 S7*4%2,5%0,617+57*26%0,8%0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE . e 2
213 SICOR ED-49618 | CAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 6,41 57*0,15*0,3*2,5
22 VIGAS
£ . A Al 8
221 SICOR £0-49645 BRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 85,30 (290,3)*(112,32+11,17+27,9242,76-5-7)
ESCORAMENTO
4*%(112,32+11,17+27,92+2,76-5-
2. sIco , DO . , INCLU :
222 COR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, | SIVE ESPACADOR KG 526,03 710,617+(112,32+11,17+27,82+2,76-5-7)/0,10,8°0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
2. ¢ ’ ' 0,15%0,3%(112,32+11,17+27,92+2,76-5-
223 SICOR ED-49618 | .\ CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,40 0,3%(112,32+1 27,92+2,76-5-7)
23 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM THOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, N |
23.1 SICOR ED-48232 | il e ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 355,43 2,5%(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7) |



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
232 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 710,85 2*355,43
MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, .
233 SICOR ED-50732 |\ cLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 710.85 2735543
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACR{LICO E MASSA
3. IC - ’ ' 2*355,43
23.4 SICOR ED-50451 |, cil\CA/CORRIDA (PVA) M2 710,85 A
NT L] Il:
235 SINAPI 102513 PINTURA DE S{MBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E M2 24,00 PINTURA DO TEXTO "ESPORTE CLUBE TAQUARA PRETA
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 24*1*1
24 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO “IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
24.1 SICOR ED-48332 |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, M 142,17 {112,32411,17+27,92+2,76-5-7)
ACABAMENTO E ARMAGCAO
PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO
A. - ' ’ ’ ’ *542%7
2.4.2 SICOR ED-50982 e\t tuBoO DE ACO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA M2 24,00 275+
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS {2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
4. - ! ’ 2*24
243 SICOR ED-50495  |5eMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 48,00 2
3 RAMPA DE ACESSO 01
31 MOVIMENTO DE TERRA
AGAO LA PRO E ,5M, C
3.1.1 SICOR ED-51107 E:g:: AEA MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA M3 11,40 0,5%0,3%(21,23+2,49+2,7+2,65)+11*0,8*0,8*1
3.1.2 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 21,58 0,5%(21,23+2,49+2,7+2,65)+11*0,8%0,8
RRO \ NT! P (o)
313 SICOR £D-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO MECANIZADA COM PLACA M3 7,54 11,40-1,74-2,11
VIBRATORIA
3.2 VIGAS BALDRAME
321 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73 0,5*0,05%(21,23+2,49+2,7+2,65)
ORMA E DESFOR COMPENSADO RESINADO, ESP. , REAPROV NT \ SIVE
3.2.2 SICOR €D-49645 FORMA E D MA DE COM Do AD 12MM, REA EITAMENTO (3X), EXCLU M2 17,44 (2*0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)
ESCORAMENTO
4*(21,23+2,4942,7+2,65)*0, ,23+2,4942,7+2, ,1*0,
323 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 ‘ 2/4942,7+2,65) 83532(;; 23+2,4942,7+2,65)/0,1°0
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE s
o =4 » () 7 + » ) 2
324 SICOR ED-49618 | . CAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 1,74 0,2*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)
33 SAPATAS
33.1 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 11*0,8*0,8*0,05
3.3.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 146,60 11*18*1,2*0,617




ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, . oun g
3. - = ,8*0,8%0,
333 SICOR ED-49798 | ) DENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 211 11%0,8%0,8%0,3
34 PILARES
0 DESFORMA DE NS N ESP. , IT ,
341 SICOR £D-49645 FORMA E DESFORM COMPENSADO RESINADO, 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 21,70 (0,3#2+0,2%2)*(3+(2+1-0,3)+8%(1+1-0,3))
ESCORAMENTO
4%0,963%(3*(2+1)+8*(1+ * * ,1*0,85*0,
3.4.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 148,36 0,963%(3*(2+11+8%(1 1))+(35(2+1)+8 (1+1))/0,1%0,85%0,24
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE . e .
3.4.3 SICOR ED-49618 | CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,30 0,3*0,2%(3*(2+1-0,3)+8%(1+1-0,3))
35 VIGAS
DE DE COMPENS ESP. 12MM, R EIT , EXCLU
351 SICOR £D-49645 FORMA E DESFORMA DE CO ADO RESINADO, EAPROVEITAMENTO (3X}, EXCLUSIVE M2 17,44 (2°0,3)*(21,23+2,4942,7+2,65)
ESCORAMENTO
4*(21,23+2,49+2,7+2,65)*0, 21,2342, ,7+2, ,1*0,
3.5.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 172,52 (21,23+2,4942,7+2,65) 8:5;2( 451 23+2,4942,7+2,65)/0,1°0
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
9. |- ! ’ ! 52* r * ’ ) ) )
3.5.3 SICOR ED-49618 | .\ CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,74 0,2%0,3%(21,23+2,49+2,7+2,65)
3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
3.6.1 SICOR ED-48216  |[14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO M2 28,16 21,23%1,7/2+1,7%(2,49+2,7+2,65)-0,3*(3%(2-0,3)+8*(1-0,3))
SEDS)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
3.6.2 SICOR €D-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 28,16 28,16
MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
3.63 SICOR ED-50732 |\ USIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 28,16 28,16
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
6. - 28,
3.6.4 SICOR ED-50451 |, ciiica JCORRIDA (PVA) M2 28,16 8,16
3.7 OUTROS
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
3.71 SICOR ED-51123 oy USIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO M2 122,62 122,62
3.7.2 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,25 PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*{2*5)
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMACAO, FORMA
) A : *, * *
3.7.3 SICOR ED-50850 |, »<TiFICAD A ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,60 PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05%(2*5)
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
374 SICOR £p-go1s  |SMPA INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO M2 122,62 12262

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO




ITEM FONTE cépIGO DESCRICAQ UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
3.7.5 SICOR ED-32098 |2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, M 29,07 (21,23+2,4942,7+2,65)
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA
4 MURO DE DIVISA
41 LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) .
411 SICOR ED-50703 |1 o oS E QUEIMA CONTROLADA M2 90,00 30*3
42 MOVIMENTO DE TERRA
VACAO VALA COM PROF DE ME ou A1,5M,
421 SICOR £D-51107 ESCAVACAO MANUAL DE ROFUNDIDA NOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA M3 11,54 0,5%0,3*(30)+1140,8%0,8%1
LATERAL
422 SICOR ED-51093 |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 22,04 0,5%(30)+11*0,8*0,8
R u , INCLUSIVE ES [« T
423 SICOR ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA USIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA M3 7,63 11.54-1,80-2,11
VIBRATORIA
43 VIGAS BALDRAME
43.1 SICOR ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,75 0,5*0,05*30
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {3X), EXCLUSIVE . ok
43.2 SICOR ED-49645 [ o0 RAMENTO M2 18,00 (2*0,3)*30
433 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 4*30*0,617+30/0,1*0,8%0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE n 2%
434 SICOR ED-49618 LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,80 0,2%0,3*30
44 SAPATAS
44.1 SICOR £D-49812 (LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 11*0,8%0,8%0,05
44.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 146,60 11*18*1,2*0,617
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, n akn o
443 SICOR ED-49798 |, o\ AMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAQ) M3 2,11 11*0,8%0,8%0,3
45 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENT X IVE
45.1 SICOR ED-49645 F S ™ A O (3X), EXCLUS M2 24,75 11%2,5%(0,15*2+2*0,3)
ESCORAMENTO
452 SICOR £D-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 130,25 11*4*3,5%0,617+11%26*0,8*0,154
ECI DE CONCRETO ESTRUTUR PARADO EM FCK
453 SICOR £D-49618 FORNECIMENTO DE CONCRE RUTURAL, PRE! 0 EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 211 0,3*0,2*11%(2,5+1-0,3)

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.6

VIGAS




Qro.

ITEM FONTE cépiIGo DESCRICAO UND MEMORIA DE CALCULO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE o
4.6.1 SICOR ED-49645 | R AMENTO M2 18,00 (2*0,3)*30
4.6.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 111,00 4*30%0,617+30/0,1*0,8*0,154
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
. : ) , , ,15*0,3*30
4.63 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 135 0
47 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIIOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, .
471 SICOR ED-48232 |\ CLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 75.00 2,530
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
4.7.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 150,00 150,00
MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
4.7.3 SICOR ED-50732 |\ USIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M2 150,00 150,00
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
7. D- 150,
4.7.4 SICOR ED-50451 ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 150,00 00
48 OUTROS
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
4.8.1 SICOR ED-48332 |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, V] 30,00 30,00
ACABAMENTO E ARMAGAO
s AMPLIACAO DE VIA
5.1 REGULARIZACAO DO TERRENO
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
A - 112,32+11,17)*3,
5.1.1 SICOR ED-50703 | /o s E QUEIMA CONTROLADA M2 432,22 (112,32+11,17)*3,5
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, N
512 SICOR ED-51123 | by USIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO M2 432,22 (112,32+11,17)*3,5
5.2 DRENAGEM
VAGCA comM P A EN ,5M,
521 SICOR £D-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA M3 1,60 21%0.8%1
LATERAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, .
2. 1*0,
522 SINAPI 101619 LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,60 2 8
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
" ’ ' TUBO PARA LIGA
5.2.3 SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 2,00 BO PARA LIGACAO %i?xf’; PlE LOBO EXISTE A NOVA
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 '
524 SINAP} 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,35 1,60-2%0,4%0,4/4*3,14
A C IMP| A , Vi 1A A
525 SINAPI 97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UNID 2,00 2,00

MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020




ITEM FONTE ¢cépIGO DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
526 SINAPI 103003 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UNID 2,00 2,00
EXECUCAG DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE
5.2.7 SINAPI 94282 X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 M 123,48 112,32+11,17
5.2.8 SICOR ED-48333  |TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA E = 8 CM M2 1,20 TAMPA PARA CAIXAS EXISTENTES: 2*0,6*1
5.3 cBUQ
5.3.1 SUDECAP 20.12.01  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 80,16 80,16
5.3.2 COMPOSICAO 01 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 80,16 80,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3. ’ ’1 * X * , * X *
533 SINAPI 102330 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 14,91 80,16¥0,005730+80,16%0,0012*30
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
3. 102331 ! 80,16*0,005*25+80,160, *
5.3.4 SINAPI 3 URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 12,42 0,16%0,005%25+ 0,0012%25
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
3. ,16*0,
533 SINAPI 95996 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2,40 80,16%0,03
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - .
536 SINAPI 95995 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m3 2,40 80,16%0,03
CAR CANICA ERIAL DE QUALQUER NA
537 SICOR £D-51132 ARGA MECANICA DE MAT QUALQ TUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE ™3 481 2,405+2,405
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 .
5.3.8 SINAPI 95876 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 144,29 4,81*30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
D 3 ! ’ 4, *
5.3.9 SINAPI 93593 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 120,24 81725
5.4 OUTROS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.4.1 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 123,49 112,32+11,17
ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, . "
5.4.2 SINAPI 94991 USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 20,02 2,5%(112,32+11,17+10)*0,06
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA . o
54.3 SICOR ED-15226 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 27,66 (112,32411,17+10+4%1,2)%0,2
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAC COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, .
5.4.4 SICOR ED-50235 |\ 1cVE SELANTE M2 166,86 {112,32+11,17+10)/2*2,5
6 RAMPA DE ACESSO 02
6.1 SINAPI-I 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 90,00 30*6*0,5




ITEM FONTE | CODIGO o  oEscrigho - uvo | am. MEMORIA DE CALCULO

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE

6.2 SICOR ED-51105 TRANSPORTE E DESCARGA M3 90,00 90,00
ARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE

6.3 SICOR ED-51132 ¢ auala M3 90,00 90,00
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAQ, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E

6.4 SICOR ED-29232 MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3xKM 900,00 90*10
DESCARGA

PA D RO LACA VIBRATORIA, INCI
6.5 SICOR ED-51096 :AaMNUAiTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM P BRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO M3 90,00 90,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.6 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 60,00 2*30
ALTURA). AF_01/2024

6.7 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30 PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*6)
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGAO, FORMA
- PAR :2*0,3*%0,2*
6.8 SICOR ED-50850 PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0,72 A VIGA DE TRAVAMENTOQ: 2*0,3*0,2*6
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE
35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO
A ED-8916 N *
6.9 SICOR 8 MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO M2 180,00 30%
INTERTRAVADO
o
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José Maria Magalh3dgy Sasso Leonardo Gielo Rocha
Secretario Municip¥ de Obras Engenheiro Civil
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