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Procopio, Juiz de Fora/MG

DECON (32) 98883-1443

TIPO DE OBRA:
CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

Conforme a legislagdo tributdria municipal, o percentual da base de célculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de célculo, a aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
ITENS SIGLAS | % Adotado
Administragdo Central AC 4,14%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,90%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,50%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI COM DESONERACAO (Férmula Acérdao TCU) 29,42%

0= valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
8D = [I+AC+ S+ B+ GI1*1 + DFIF14) 1
{1-CP-155-CRPB)

Cataguases - MG
Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025
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Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras
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Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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TIPO DE OBRA:
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Conforme a legislagdo tributaria municipal, o percentual da base de calculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de calculo, a aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
ITENS SIGLAS | % Adotado
Administragdo Central AC 4,14%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,90%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,50%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag3o) CPRB 4,50%
BDI COM DESONERACAO (Férmula Acorddo TCU) 29,42%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

{12AC+ S+ R+ G)*1 + DF*{1+1} -1

8DI =
(1-CP-ISS-CRPB)
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