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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a execugdo
de obra de construcdo de muros e adequagdo de via, sendo executada com estrutura em
concreto armado e alvenaria em tijolos ceramicos, pavimentagdo e demais servigos. O servi¢o
sera realizado em drea urbana, no bairro Taquara Preta, com fornecimento de mao de obra,
equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificacdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a execug¢ao dos
servigos de construcdo de muros e adequagao de via.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem
a Administragdo Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas e
especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os servigos
descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

Cataguases — MG, localizado préximo ao campo do bairro Taquara Preta. O local que recebera
a obra ndo contém fechamento em fachada e acessos adequados, sendo necessdria a
execucdo de muros e adequacdo de via e acessos, visando garantir seguranga e acessibilidade
ao local.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo técnica

OT-IBR 002/2009 define obra como:
e QObra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizacdo de conhecimentos
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técnicos especificos envolvendo a participacdo de profissionais habilitados
conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.
e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como construgado de
muros e adequacdo de via, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez que o
art.17, §292 da Lei n.14.133/2021 dispGe que as licitagdes serdo realizadas, preferencialmente,
sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto
de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administracdo e
que, nao enquadradas no conceito de obra a que se refere o
inciso XIl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de
lei, como privativas das profissGes de arquiteto e engenheiro
ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencao, de adequagdo e de adaptacdo de bens moveis e
imoveis, com preserva¢do das caracteristicas originais dos
bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento é
caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigco implica na intervengao
no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢des que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével, de interesse para a Administracdo, que devera ser
norteada e executada de acordo com os documentos técnicos apresentados.

CIMPAR

4, JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario, visto que, na regido, sera preciso
o fechamento de fachada e divisa para garantir a seguranga e a acessibilidade ao campo. Para
isso, serd realizada a adequacdo da via existente, incluindo a execu¢do de muros de fachada e
de divisa, bem como a regularizagdo dos acessos. Essas intervengdes tém como objetivo
melhorar a funcionalidade e a integracdo do espago com o entorno, garantindo melhores
condicGes de circulacdo e acesso ao local. Além disso, a proposta busca organizar o
alinhamento urbano e proporcionar maior seguranca e valorizacado da area.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de construcdao de muros e adequacdo de via deverdo ser executados de
acordo com as padronizacdes, procedimentos, especificacdes de servico e métodos de ensaios
das Normas Técnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientagdes da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO

O servico sera executado no bairro Taquara Preta, localizado em area urbana do
municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas
geograficas de latitude 21°24'40.14"S e longitude 42°40'20.99"0.
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Nesse projeto serd executado estrutura em concreto armado, suportados por
fundacdo em sapatas e vigas baldrame, com superestruturas em pilares e vigas, vedacdo em
tijolo ceramico, na rampa de acesso 01 serad utilizado bloco de concreto cheio para a
contencdo. Além disso, sera feita ampliacdo da via por meio de execuc¢do de pavimento CBUQ,
meio-fio, sarjeta e passeio com acessibilidade. Nas rampas de acesso sera executado piso
intertravado.

CIMPAR

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades dos
servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUACAO DE VIA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado com

dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de Cataguases -
MG.

2. MURO DA FACHADA

2.1 PILARES
2.1.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverao estar livres de incrustagdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagao
serda com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando necessdrio, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocagao de ferragem, langcamento e adensamento do concreto. As aberturas deverao ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

2.1.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicado,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
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estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagcdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocgao da “ferrugem”.
N3do sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacées devera obedecer as dimensdes de projeto.

2.1.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverao
atender ao especificado e as normas da ABNT,; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores agueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

2.2 VIGAS
2.2.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdao, sem sofrerem
deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacao
sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacdo das formas so sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. N3o sera permitida aplicacdo de éleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
deverd ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.
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2.2.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocdo da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacées devera obedecer as dimensdes de projeto.

CIMPAR

2.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverao
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Nao poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

Deverdo ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados no
projeto. Inclui afastamento.

2.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
2.3.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporc¢ao de 1:2:8 em volume, com espessura de 14cm.
Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e
nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.3.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
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bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverd ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

2.3.3 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apdés completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas. Espessura de 0,20cm e
traco 1:6 (cimento e areia).

2.3.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta
acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mado em diante devera ser aplicada pura,
sendo que, entre uma demado e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas.
As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentac¢do dos pigmentos e componentes mais
densos.

2.3.5 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA

As superficies que irdo receber tinta acrilica deverdo ser secas. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao
servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante deverd ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados intervalos
minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos
pigmentos e componentes mais densos.

2.4 OUTROS
2.4.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco", em concreto ndo estrutural,
preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive lancamento, adensamento,
acabamento e armacao.

2.4.2 PORTAO
Portdo em chapa de ago galvanizado, tipo lambril, esp. 1,25mm (GSG-18), com
requadro em tubo de ago (50x30) mm, esp. 1,25mm, exclusive cadeado e pintura.

2.4.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancgar a coloragdo uniforme desejada
e a tonalidade equivalente a desejada. As metdlicas que forem pintadas com tinta
oleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente deverd ser
removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de acabamento fosco
devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida devera ser aplicada, bem
calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida,
devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano
seco. Apds, segunda demdo leve de massa corrida deverd ser aplicada para corre¢do dos
defeitos remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
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com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

3. RAMPA DE ACESSO 01

3.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual em
solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade é
entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno a partir do
qual se comecou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo
a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio, deverdo ser esgotadas as dguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagdes.
3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar que a
terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso de placa
vibratoria.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o servico
através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria compactador tipo
até o nivel do terreno natural.
3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do concreto, bem
como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

3.2.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacodes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustagcdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo
serd com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverao ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacao das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao serd permitida aplicacao de dleo diesel
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ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.2.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdao ser escovadas para a remocao da “ferrugem”.
N3do sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacgdes devera obedecer as dimensées de projeto.

3.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverao
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto deverd ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
guando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. N3o podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.3 SAPATAS
3.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser lancado o concreto, o servigo inclui o
lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langcamento do concreto, bem
como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

3.3.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na

10



> engenharia@deconengenharia.com.br
% engenharia.decon
Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
C (32) 98883-1443

posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
N3do serda permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacgdes deverd obedecer as dimensdes de projeto.

CIMPAR

3.3.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdao
atender ao especificado e as normas da ABNT,; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores agueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagcdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdao. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.4 PILARES
3.4.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrusta¢cdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacao
serd com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocacao de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverao ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.
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3.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocdo da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armacées devera obedecer as dimensdes de projeto.

3.4.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverao
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.5 VIGAS
3.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo
serda com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessario, deverdao ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e ndmero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocacdo de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacdao das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo diesel
ou 6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
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atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade

devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

CIMPAR

3.5.2 AGO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicado,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocgao da “ferrugem”.
N3do sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacées deverd obedecer as dimensdes de projeto.

3.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverao
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdao. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
3.6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporc¢ao de 1:2:8 em volume, com espessura de 14cm.
Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e
nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplica¢do de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
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bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
3.6.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. O emboco devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas. Espessura de 0,20cm e
traco 1:6 (cimento e areia).

3.6.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta
acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mado em diante devera ser aplicada pura,
sendo que, entre uma demado e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas.
As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentac¢do dos pigmentos e componentes mais
densos.

3.7 OUTROS
3.7.1 REGULARIZAGCAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervengao, a fim de deixar a
base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O nivelamento se dar3,
sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escava¢ées que se fizerem
necessarias durante a obra.

3.7.2 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servico inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do concreto, bem
como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

3.7.3 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural, ao
longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de acordo com o cdlculo
estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado devera ter um
fck=20 MPa, aparente, incluindo armacao, forma plastificada, escoramento e desforma, além
de respeitar a norma especifica, bem como manter dimensdes minimas e acabamentos
indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdao de formas e que as mesmas deverdao garantir,
como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem fissuras ou
trincas.

3.7.4 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Execucdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com fck de
35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactagdo mecanizada,
carga e descarga mecanica em caminhado, exclusive transporte de piso intertravado.
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3.7.5 GUARDA CORPO

Guarda-corpo externo, altura 130cm, em tubo galvanizado, com costura, diametro de
2", esp. 3mm, gradil com divisdo horizontal em tubo galvanizado, com costura, diametro de 1",
esp. 3mm, exclusive pintura.

4. MURO DE DIVISA

4.1 LIMPEZA DE TERRENO
4.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte (20)
metros e queima controlada.

4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual em
solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade é
entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a partir do
qual se comecou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo
a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

4.2.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar que a
terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso de placa
vibratoria.

4.2.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o servico
através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria compactador tipo
até o nivel do terreno natural.

4.3 VIGAS BALDRAME
4.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apods vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagao.

4.3.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacao
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serd com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando necessario, deverdao ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao serd permitida aplicacao de dleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

CIMPAR

4.3.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicado,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagcdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogao da “ferrugem”.
N3do sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacgdes deverd obedecer as dimensdes de projeto.

4.3.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT,; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido deverd ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverad ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancgado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoguem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
guando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢dao. Nao poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.4 SAPATAS
4.4.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
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concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste deverad seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

4.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocdo da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de a¢co em concreto
fresco. O recobrimento das armacgdes devera obedecer as dimensées de projeto.

4.4.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 25MPa.

Deverd ser verificada, antes do langcamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés o amassamento, exceto
guando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.5 PILARES
4.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdao, sem sofrerem
deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverao estar livres de incrustagdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo
serd com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando necessario, deverao ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspegdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
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arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser prdprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo serd permitida aplicacao de dleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
deverd ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.5.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicado,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocgao da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armacgdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

4.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.6 VIGAS
4.6.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacgodes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustagcdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo
sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessario, deverao ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
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colocagdo de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacao das formas so serd permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao serd permitida aplicacao de dleo diesel
ou 6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.6.2 ACO CA-50 OU AGCO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagcdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocgao da “ferrugem”.
N3do sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de aco em concreto

fresco. O recobrimento das armacgdes deverd obedecer as dimensdes de projeto.

4.6.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizacdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto devera ser lancado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagcdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
4.7.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporgdo de 1:2:8 em volume, com espessura de 14cm.
Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
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desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e
nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

4.7.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverd ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao tra¢o, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

4.7.3 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apdés completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. O emboco deverd estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas. Espessura de 0,20cm e
traco 1:6 (cimento e areia).

4.7.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta
acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira demao servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante devera ser aplicada pura,
sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados intervalos minimos de 06 horas.
As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentag¢do dos pigmentos e componentes mais
densos.

4.8 OUTROS
4.8.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco", em concreto ndo estrutural,
preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive lancamento, adensamento,
acabamento e armacao.

5. AMPLIACAO DE VIA

5.1 REGULARIZACAO DO TERRENO
5.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte (20)
metros e queima controlada.
5.1.2 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervengao, a fim de deixar a
base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O nivelamento se dar3,
sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escavac¢des que se fizerem
necessarias durante a obra.

5.2 DRENAGEM
5.2.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS
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Esse servico devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensdo
compativel com os trabalhos. Este servico compreende as escava¢Ges mecanizadas de valas
em profundidade nao superior a 1,5m. Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a
vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio, deverdo ser esgotadas as aguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

5.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
lancamento manual.

5.2.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da area de intervencdo indicada em projeto contara com rede em
tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligacdo das bocas de lobo até o corrego ao
lado. Deve ser respeitada uma inclinagdo de no minimo 1%, para que haja caimento da dgua a
ser escoada.

5.2.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo,
devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada unica, até
10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

5.2.5 BOCA DE LOBO SIMPLES
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
macigos, dimensdes internas: 0,6x1x1,2 m.

5.2.6 GRELHA DE FERRO
Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com
argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalagado.

5.2.7 SARJETA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco, espessura de
0,10m e largura de 0,30m, conforme indicado em projeto.

5.2.8 TAMPA DE CONCRETO
Tampa de concreto para caixa de boca de lobo em alvenaria existente, e = 8 cm.

5.3 CBUQ
5.3.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A
taxa de aplicacdo deve-se situar em torno de 0,50 I/m?2.

Apds a perfeita conformagdo geométrica da camada que ird receber a pintura de
ligacdo, procede-se a varredura da sua superficie de modo a eliminar o p6 e o material solto
existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso ndo deve ser
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 102C, ou em dias chuvosos, ou
quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligacdo na pista inteira, em um
mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel fechada ao transito. Qualquer falha
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na aplicacdo do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Devera ser executada
de acordo com a Norma Técnica NBR-1251/93.

5.3.2 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

Imprimacdo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base
concluida, antes da execu¢do de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

- Aumentar a coesdo da superficie da base pela penetracdo do material betuminoso
empregado;

- Promover condicGes de aderéncia entre a base e o revestimento;

- Impermeabilizar a base;

O ligante indicado, de um modo geral, para imprimacao é o asfalto diluido CM 30 ou
CM 70. A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em funcao da textura do
material da base.

A taxa de aplicacdo é a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicacdo varia de
0,8 a 1,6 1/m, conforme o tipo de textura da base e do material betuminoso escolhido. Para
execugao procede-se:

- Apoés a liberagdo da camada a ser imprimida, procede-se a varredura da superficie,
para a eliminagdo do pd e de todo material solto;

- A 4rea a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecido. E vedado,
proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a
10 ¢, ou ainda, em condi¢des atmosféricas desfavoraveis.

- Deve ser escolhida a temperatura que proporciona a melhor viscosidade
recomendadas para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para
espalhamento sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a area imprimida que apresentar taxas abaixo da minima especificada, devera
receber uma segunda aplicacdo de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.

5.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na camada
de pintura de ligacdo, DMT até 30 km, cujo DMT serd determinado entre a refinaria do
material e o local da obra.

Por fim, serd feito o transporte do capeamento asfdltico em CBUQ até a obra, cujo
DMT esta indicado nos croquis.

5.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ADICIONAL
Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na camada
de pintura de ligacdo, para excedente de DMT de 30 km.

5.3.5 EXECUGAO DE CBUQ - CAMADA DE BINDER

Sera executado uma reperfilagem com concreto asfaltico tipo binder sobre a camada
de imprimacdo executada com motoniveladora, de modo a nivelar a pista para receber o
revestimento final posterior, com espessura minima de 3 cm quando compactada. A camada
de revestimento de CBUQ final deverd ser executada apds a compactagdo, de 3cm com
vibroacabadora que possua dispositivo eletrénico para nivelamento, de maneira a garantir o
melhor acabamento longitudinal possivel. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70. Os
agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado graudo,
agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudo e mildo podem ser pedra
britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto. O agregado graudo é o
material que fica retido na peneira n? 4 e o agregado miudo é o material que passa na peneira
n2 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria
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5.3.6 EXECUCAO DE CBUQ — CAMADA DE ROLAMENTO

Apds executada a pintura de ligacdo, serdo executados os servicos de pavimentagao
asfaltica com CBUQ, com espessura de 3,0cm em toda area indicada em projeto, sendo
composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactagdo. Os
equipamentos a serem utilizados para execucdo dos servicos sao: vibro acabadora, que
proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e
os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactacao desejada e uma superficie
lisa e desempenada. Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para
abertura ao trafego.

5.3.7 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

5.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M?3
O transporte serd feito por caminh&es basculantes de 14 m® para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em considerag&o o volume transportado em m?3,

5.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M?3 ADICIONAL
Deverd ser promovido o transporte por caminhdes basculantes de 14 m?® para
excedente de DMT de 30 km.

5.4 OUTROS
5.4.1 MEIO-FIO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

5.4.2 PASSEIO
Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado c20, acabamento convencional, ndo armado.

5.4.3 PODOTATIL
Piso podotatil de concreto, alerta ou direcional, aplicado em piso (20x20)cm com junta
seca, cor vermelho/amarelo, inclusive assentamento com argamassa industrializada.

5.4.4 JUNSTA DE DILATACAO
Tratamento de junta de dilatagdo com isopor, esp. 20 mm, profundidade de 10-15cm,
exclusive selante.

6. RAMPA DE ACESSO 02

6.1 ARGILA OU BARRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

6.2 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL

Escavacdo e carga de material para aterro. Devera ser usado equipamentos e Epi’s de
acordo com as normas vigentes.
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6.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminh3do.
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6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhBes basculantes para dareas definidas pela
fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢do o volume transportado em m3,
Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do perimetro urbano).

6.5 ATERRO COM PLACA VIBRATORIA

Serd executado o aterro com base de solo normal a fim de nivelar as dreas que
sofrerdo intervencao conforme indicacdao em projeto. Serdao executados aterro e compactacao
mecanica com uso de placa vibratdria.

6.6 MEIO-FIO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

6.7 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagao.

6.8 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural, ao
longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensées de acordo com o célculo
estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado devera ter um
fck=20 MPa, aparente, incluindo armagao, forma plastificada, escoramento e desforma, além
de respeitar a norma especifica, bem como manter dimensGes minimas e acabamentos
indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execuc¢dao de formas e que as mesmas deverdao garantir,
como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem fissuras ou
trincas.

6.9 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Execucdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com fck de
35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactacdao mecanizada,
carga e descarga mecanica em caminhdo, exclusive transporte de piso intertravado.

8. DISPOSICOES GERAIS

8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servigos que atenderem as suas respectivas especificacdes contidas
nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagao.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de toda a

24



> engenharia@deconengenharia.com.br
% engenharia.decon
Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
C (32) 98883-1443

documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os precos por unidade de cada
servico serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato serd fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracgdo e
fornecer todos os dados e informagOes necessarias e solicitadas pela Fiscalizagdo para o
desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as atividades de
verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada para o atendimento as
especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais estabelecidos neste estudo
preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta o
direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos, de
qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranga
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos de
protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Segurancga do Trabalho. Devera
também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo vigente em
Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as opera¢des a serem desenvolvidas por seus
funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por empreitada
global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de seis (04) meses, a contar da data da
Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e sua
remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

CIMPAR

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execucdo da obra, a empresa contratada devera ser especializada em Construgdo
de muro de arrimo e comprovar ter executado, individualmente, obra de muro de alvenaria
ou arrimo com érea construida de no minimo 100,00m? (cento metros quadrados), mediante 1
(um) ou mais atestados ou certiddes fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

A qualificacdo técnica seguira padroes minimos para garantir a boa execucdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e
isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES

Todas as solicitagOes e notificacdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de envio pelo
remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de for¢ca maior,
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imprevisiveis ou inevitdveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro, que
acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de obrigacdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificacbes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execucdo da obra;

Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memoéria de cdlculo: contempla o cdlculo dos quantitativos de cada servico;
Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés) meses
para a execucdo de todos os servicos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens existentes
na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas para a execuc¢do
dos servicos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatério Fotografico: contempla os locais dos servigos a serem executados;

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o
entendimento da execuc¢do da obra.

Cataguases — MG, 29 de julho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MG: 284.850/D

Prefeitura Municipal de Cataguases
José Maria Magalhdes Sasso
Secretario de Obras

26

CIMPAR



&
DcCON

ENGENHARIA E CONSTRUCOES

engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon £
g Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano @

Procépio, Juizde Fora/MG o ERER

O (32) 98883-1443

A

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE
MURO E ADEQUACAO DE VIA NO CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA

CATAGUASES-MG



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

Q> engenharia@deconengenharia.com.br
% é engenharia.decon

g Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D_CON Procépio, Juiz de Fora/MG
- © (32) 98883-1443

ENGENHARIA & CONSTRUGOES .

Sumario
1o OBIETO...oovoevectetsceee sttt ses et bbb st e s bbb bbbt es bt s b sttt eb e b asa s st s b bnt s 3
2 INTRODUGAO. ........eeeereveceeecesesae s s saesestessssssessssssessssassessssassssasssssssessssesassnsensssssssnsssnsanes 3
3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAOD .........covvireieecrcrencensenseessessssssssssssasssesesssssssssesssssssssanens 3
B JUSTIFICATIVA ...t ese e s sses s saes s stesas s s sassassssas s st sasbss s s ensssssssssresssssssssssnes 4
5. ESPECIFICAGOES ........coovevieeieeererenisieisistsasssassessssesssesesesstsssssesessssesenssnesssssncsssensssssssesessusssssssens 4
6. PROJETO BASICO .......couonveeeereeeteceeetretetesetetesesesesssesesssssssesssesssssesssssesesssseasessenssenesesssssssssssnsas 4
7. PROJETO EXECUTIVO .......cououeieitieneisetsseseessesse s tessesessassssastsssssessesssssssssssssssssssssessessesennesss 5
8. DISPOSICOES GERAIS ..........oeovereeerererarasaesassaesassasssssassssssssssssssssssssssessessessesnssssssenessersssiesas 24
8.1 ACEITACAD ...ttt sss st ses bbb s s b s en b s s ena bt sa st s bbb sesaenaensenesssnss 24
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO......vveeereieriertesansaesssesssssssssssssssssssssssssansasesssssmmssasssssssssssnsssans 24
8.3 FISCALIZACAD .. oececeveveeeeeeteesseeeaesessasssssssssaetsssesesssestsssssesssssssssasassssssssssasaesssnsansessssssans 25
8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA ....ouvurrerrenressisessecssesssessesessessensasisssssssssssssssssisssssssesssssans 25
8.5 REGIME DE CONTRATAGAD.......cectieereereerisssessessesssssssssssssastaesseaseassssesesesssnssssssssnssasassass 25
8.6 PRAZO ..o eeeeee st s eesassasess s s ssastas s s st bt er et e s e bR A R bbbtk 25
9. QUALIFICAGCAO TECNICA .......ceveveeereereneeissaesessassssssssasssssssssessssssssasaseaensessssessassasssassssassssaens 25
10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES.........covrveveermcirecmniieeseecrensiensnssssissssssssissssssssssnns 25
11. CASO FORTUITO E DE FORGA MAIOR.........coovueuernrtirrerssesssessssesessessisssensesssssssssssssssssssesins 25
12. DOCUMENTOS APRESENTADOS ........coovirirerinntrnerssessssssssssessssessessesessersssssssssissssssssssssensssens 26



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

% engenharia@deconengenharia.com.br
5; engenharia.decon
# Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

DSC©N Procépio, Juiz de Fora/MG
‘ [E, N i (32) 98883-1443

1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a execugao
de obra de construgdo de muros e adequagdo de via, sendo executada com estrutura em
concreto armado e alvenaria em tijolos cerdmicos, pavimentagdo e demais servigos. O servico
serd realizado em area urbana, no bairro Taquara Preta, com fornecimento de m3o de obra,
equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a execugdo dos
servigos de construgdo de muros e adequagdo de via.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem
a Administragdo Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas e
especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os servigos
descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

Cataguases — MG, localizado proximo ao campo do bairro Taquara Preta. O local que recebera
a obra ndo contém fechamento em fachada e acessos adequados, sendo necessdria a
execucio de muros e adequagdo de via e acessos, visando garantir seguranga e acessibilidade
ao local.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo técnica

OT-IBR 002/2009 define obra como:
e Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos
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técnicos especificos envolvendo a participagdo de profissionais habilitados
conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.
e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica 0 objeto da presente contratagdo caracteriza-se como construgdo de
muros e adequagdo de via, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletrdnica é por meio da concorréncia na sua forma eletronica, uma vez que o
art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagbes serdo realizadas, preferenciaimente,
sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto
de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e
que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o
inciso XIl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de
lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro
ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente
padroniziveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencio, de adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e
imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos
bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento é
caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo implica na intervengdo
no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de agdes que, agregadas, formam um
todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a Administracdo, que devera ser
norteada e executada de acordo com os documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario, visto que, na regido, sera preciso
o fechamento de fachada e divisa para garantir a seguranga e a acessibilidade ao campo. Para
isso, sera realizada a adequagdo da via existente, incluindo a execucdo de muros de fachada e
de divisa, bem como a regularizagdo dos acessos. Essas intervengdes tém como objetivo
melhorar a funcionalidade e a integragdo do espago com o entorno, garantindo melhores
condi¢des de circulagdo e acesso ao local. Além disso, a proposta busca organizar o
alinhamento urbano e proporcionar maior seguranga e valorizagdo da area.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de construgdo de muros e adequagdo de via deverdo ser executados de
acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificages de servico e métodos de ensaios
das Normas Técnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientacbes da Fiscaliza¢do.

6. PROJETO BASICO

O servigo sera executado no bairro Taquara Preta, localizado em drea urbana do
municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas
geogriéficas de latitude 21°24'40.14"S e longitude 42°40'20.99"0.
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Nesse projeto sera executado estrutura em concreto armado, suportados por
fundagdo em sapatas e vigas baldrame, com superestruturas em pilares e vigas, vedagdo em
tijolo ceramico, na rampa de acesso 01 sera utilizado bloco de concreto cheio para a
contencdo. Além disso, serd feita ampliagdo da via por meio de execugdo de pavimento CBUQ,
meio-fio, sarjeta e passeio com acessibilidade. Nas rampas de acesso sera executado piso
intertravado.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades dos
servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

CONSTRUCAO DE MUROS E ADEQUAGAO DE VIA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado com

dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de Cataguases -
MG.

2. MURO DA FACHADA

2.1 PILARES
2.1.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do langamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢do, sem sofrerem
deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessério, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢cdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixa¢do das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrdncia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de a¢o. Ndo serd permitida aplicagdo de dleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A m3o-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas dever3o ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

2.1.2 ACO CA-50 OU CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposigdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
5
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estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
N3o serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

2.1.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscaliza¢do os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do langcamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jé langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias {maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia 0 seu raio de a¢do. N3o podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

2.2 VIGAS
2.2.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do langamento e da
vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo, sem sofrerem
deformacgGes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagao
serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspeg¢do, limpeza,
colocagdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixa¢do das formas s6 serd permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicagdo de 6leo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A m3o-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.
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2.2.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substéncia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remog¢ao da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

2.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverd utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido deverd ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés 0 amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

Deverdo ser demolidas as paredes e vdos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados no
projeto. Inclui afastamento.

I 2.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.3.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM
A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados sobre

argamassa de cimento, cal e areia, na proporg¢do de 1:2:8 em volume, com espessura de 14cm.

' Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e Y
nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.3.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a &érea considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
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bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

2.3.3 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. O embog¢o devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas. Espessura de 0,20cm e
traco 1:6 (cimento e areia).

2.3.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser aplicada tinta
acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira demdo servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante devera ser aplicada pura,
sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas.
As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais
densos.

2.3.5 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA

As superficies que irdo receber tinta acrilica deverdo ser secas. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de dgua. A primeira demdo
servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados intervalos
minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos
pigmentos e componentes mais densos.

2.4 OUTROS
2.4.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco", em concreto ndo estrutural,
preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive langamento, adensamento,
acabamento e armagdo.

2.4.2 PORTAO
Portio em chapa de ago galvanizado, tipo lambril, esp. 1,25mm (GSG-18), com
requadro em tubo de ago (50x30) mm, esp. 1,25mm, exclusive cadeado e pintura.

2.4.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS
Deverdo ser aplicadas 2 dem3os de tinta para alcancgar a coloragdo uniforme desejada
e a tonalidade equivalente 3 desejada. As metdlicas que forem pintadas com tinta
6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente deverd ser
removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma dem3o de aparelhamento de acabamento fosco
devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem
calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida,
devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano
seco. Ap6s, segunda demdo leve de massa corrida deverd ser aplicada para corre¢do dos
defeitos remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
8
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com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de
acabamento com dleo/esmalte sintético.

3. RAMPA DE ACESSO 01

3.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual em
solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servigo, a profundidade é
entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a partir do
qual se comegou a escavar manualmente. Deverad ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo
a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagoes.
3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar que a
terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso de placa
vibratoria.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escava¢do de valas. O reaterro, deverd ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o servi¢o
através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria compactador tipo
até o nivel do terreno natural.
3.2 VIGAS BALDRAME
3.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o -concreto, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

3.2.2 FORMA E DESFORMA
A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressées resultantes do langamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢do, sem sofrerem
deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e nimero para facilitar a inspegdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢cdo adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. Ndo serd permitida aplicagdo de 6leo diesel
9
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ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.2.3 AGO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do a¢o, didmetro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipétese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

3.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido deverd ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jd langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apdés 0 amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.3 SAPATAS
3.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Apbs vigorosa compactagio do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
lancamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro deverd ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverd ser
encaminhado a Fiscalizag3o.

3.3.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
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posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagGes devera obedecer as dimensdes de projeto.

3.3.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido deverd ter a resisténcia
minima de 25MPa.

Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jé langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que possa causar
segregac¢do do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia 0 seu raio de a¢do. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.4 PILARES
3.4.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da
vibragio do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posigdo, sem sofrerem
deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessério, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e nimero para facilitar a inspecdo, limpeza,
colocacdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixagdo das formas s6 sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de ago. N3o sera permitida aplicagdo de dleo diesel
ou 6leo queimado ou de outras substincias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mio-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

11
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3.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposic3o,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remog3o da “ferrugem”.
N3o sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

3.4.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverd utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdc do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia 0 seu raio de agdo. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.5 VIGAS
3.5.1 FORMA E DESFORMA
A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do langamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢cdo, sem sofrerem
deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessdrio, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e nimero para facilitar a inspeg¢do, limpeza,
colocag¢do de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverao ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixagdo das formas so6 sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. Ndo serd permitida aplicagdo de 6leo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
12
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atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
deverd ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

3.5.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposi¢3o,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
N3o sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

3.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas

i frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
’ segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto deverd ser langado
i nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds 0 amassamento, exceto
qguando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural serd feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
' 3.6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM
A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporg¢ao de 1:2:8 em volume, com espessura de 14cm.
Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
desvic maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e
nivelamento, com tolerancia de 0,5cm. :

3.6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
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bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
3.6.3 EMBOGO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogcos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e dspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo deverd estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas. Espessura de 0,20cm e
trago 1:6 (cimento e areia).

3.6.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta
acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira dem3o servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda médo em diante devera ser aplicada pura,
sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas.
As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais
densos.

3.7 OUTROS
3.7.1 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervengdo, a fim de deixar a
base pronta para os servigos a serem posteriormente executados. O nivelamento se dar3,
sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as escavagdes que se fizerem
necessdrias durante a obra.

3.7.2 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagao.

3.7.3 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural, ao
longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com o calculo
estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado devera ter um
fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada, escoramento e desforma, além
de respeitar a norma especifica, bem como manter dimensdes minimas e acabamentos
indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugdo de formas e que as mesmas deverdo garantir,
como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem fissuras ou
trincas.

3.7.4 PAVIMENTO INTERTRAVADO
Execugdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com fck de
35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6¢cm, para assentamento, compactagdo mecanizada,
carga e descarga mecanica em caminh3o, exclusive transporte de piso intertravado.
14
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3.7.5 GUARDA CORPO

Guarda-corpo externo, altura 130cm, em tubo galvanizado, com costura, didmetro de
2", esp. 3mm, gradil com divisdo horizontal em tubo galvanizado, com costura, didmetro de 1",
esp. 3mm, exclusive pintura.

4. MURO DE DIVISA

4.1 LIMPEZA DE TERRENO
4.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte (20)
metros e queima controlada.

4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual em
solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade é
entendida como a distdncia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a partir do
qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo
a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as dguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

4.2.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar que a
terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso de placa
vibratoria.

4.2.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavagio de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o servigo
através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria compactador tipo
até o nivel do terreno natural.

4.3 VIGAS BALDRAME
4.3.1 LASTRO DE CONCRETO

Ap6s vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

4.3.2 FORMA E DESFORMA
A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do langamento e da
vibragio do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢do, sem sofrerem
deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
15
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sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspegdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixagdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicagdo de 6leo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.3.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substdncia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
N3o sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armag0es devera obedecer as dimensdes de projeto.

4.3.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdo do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, ap6s o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.4 SAPATAS
4.4.1 LASTRO DE CONCRETO
Apds vigorosa compactagio do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do
16
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concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

4.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posigdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substédncia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a remocdo da “ferrugem”.
N3o sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

4.4.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscaliza¢cdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido deverd ter a resisténcia
minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancgado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregac¢do do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apés 0 amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
dever3do trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. N3o podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.5 PILARES
4.5.1 FORMA E DESFORMA
A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do langamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢do, sem sofrerem
deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrustagbes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e ndmero para facilitar a inspegdo, limpeza,
colocagdo de ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
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arames ou tirantes para a fixagdo das formas s6 sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apés a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. Ndo sera permitida aplicagdo de dleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substdncias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
deverd ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.5.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substincia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscalizagdo, as armaduras dever3do ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de armaduras de aco em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer as dimensdes de projeto.

: 4.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverd utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que possa causar
segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto devera ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apos 0 amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia 0 seu raio de agdo. N3o poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.6 VIGAS
4.6.1 FORMA E DESFORMA
A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas deverdo ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressées resultantes do langamento e da
vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢do, sem sofrerem
deformagdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas
deverdo estar livres de incrusta¢des de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo
sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando necessério, deverdo ser deixados nas
formas, aberturas suficientes em tamanho e nUmero para facilitar a inspegdo, limpeza,
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colocagdo de ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverao ser
fechadas durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto
fresco pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser
tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de
arames ou tirantes para a fixagdo das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser proprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de ago. Ndo sera permitida aplicacdo de dleo diesel
ou dleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das formas para
atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade
devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas
normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.6.2 ACO CA-50 OU ACO CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem colocadas na
posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou qualquer substancia
estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso haja necessidade, a
critério da fiscaliza¢do, as armaduras deverdo ser escovadas para a remogdo da “ferrugem”.
N3o serd permitida, em hipé6tese alguma, a colocagdo de armaduras de ago em concreto
fresco. O recobrimento das armagdes deverd obedecer as dimensdes de projeto.

4.6.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverd utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira, com
expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes deverdo
atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a fiscalizagdo os
laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido deverd ter a resisténcia
minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras. A
concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto j& langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem juntas
frias {(maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar
segregacdo do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto deverd ser langado
nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos, apds o amassamento, exceto
quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de
emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento
do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha
deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em
pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido
o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS
4.7.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM
A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporgdo de 1:2:8 em volume, com espessura de 14cm.
Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
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desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e
nivelamento, com tolerancia de 0,5¢cm.

4.7.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no projeto executivo de
arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

4.7.3 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para
facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas. Espessura de 0,20cm e
traco 1:6 (cimento e areia).

4.7.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser aplicada tinta
acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demdo servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser aplicada pura,
sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas.
As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais
densos.

4.8 OUTROS
4.8.1 PINGADEIRA DE CONCRETO

Pingadeira com dimensdo (20x5) cm, moldado "in-loco”, em concreto ndo estrutural,
preparado em cbra com betoneira, com fck 15mpa, inclusive langamento, adensamento,
acabamento e armagao.

5. AMPLIACAO DE VIA

5.1 REGULARIZACAO DO TERRENO
5.1.1 LIMPEZA DE TERRENO

Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte (20)
metros e queima controlada.
5.1.2 REGULARIZACAO DE TERRENO MANUAL

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrerd intervengdo, a fim de deixar a
base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O nivelamento se dar3,
sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as escavagdes que se fizerem
necessarias durante a obra.

5.2 DRENAGEM
5.2.1 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS
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Esse servico deverd ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensdo
compativel com os trabalhos. Este servico compreende as escavagdes mecanizadas de valas
em profundidade n3o superior a 1,5m. Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a
vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as dguas que
percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

5.2.2 PREPARO DE FUNDQ DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
langamento manual.

5.2.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da drea de intervengdo indicada em projeto contard com rede em
tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligagdo das bocas de lobo até o cérrego ao
lado. Deve ser respeitada uma inclinagdo de no minimo 1%, para que haja caimento da dgua a
ser escoada.

5.2.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servi¢o relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagao,
devera ser executado manualmente com solo isento de pedreguihos em camada Unica, até
10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

5.2.5 BOCA DE LOBO SIMPLES
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
macicos, dimensdes internas: 0,6x1x1,2 m.

5.2.6 GRELHA DE FERRO
Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com
argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalagdo.

5.2.7 SARJETA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco, espessura de
0,10m e largura de 0,30m, conforme indicado em projeto.

5.2.8 TAMPA DE CONCRETO
Tampa de concreto para caixa de boca de lobo em alvenaria existente, e = 8 cm.

5.3 CBUQ
5.3.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A
taxa de aplicagdo deve-se situar em torno de 0,50 I/m2.

Apés a perfeita conformagdo geométrica da camada que ird receber a pintura de
ligagdo, procede-se a varredura da sua superficie de modo a eliminar o p6 e o material solto
existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso ndo deve ser
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 102C, ou em dias chuvosos, ou
quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligagdo na pista inteira, em um
mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel fechada ao transito. Qualquer falha
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na aplicagdo do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Deverd ser executada
de acordo com a Norma Técnica NBR-1251/93.

5.3.2 EXECUGAO DE IMPRIMACAO

Imprimacgdo € uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base
concluida, antes da execug¢do de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

- Aumentar a coesdo da superficie da base pela penetragdo do material betuminoso
empregado;

- Promover condigOes de aderéncia entre a base e o revestimento;

- Impermeabilizar a base;

O ligante indicado, de um modo geral, para imprimacdo é o asfalto diluido CM 30 ou
CM 70. A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em funcdo da textura do
material da base.

A taxa de aplicacdo é a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicagcdo varia de
0,8 a 1,6 1/m, conforme o tipo de textura da base e do material betuminoso escolhido. Para
execugdo procede-se:

- Apds a liberagdo da camada a ser imprimida, procede-se a varredura da superficie,
para a eliminagdo do p6 e de todo material solto;

- A drea a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecido. E vedado,
proceder a imprimagdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a
10 ¢, ou ainda, em condi¢bes atmosféricas desfavoraveis.

- Deve ser escolhida a temperatura que proporciona a melhor viscosidade
recomendadas para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para
espalhamento sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a drea imprimida que apresentar taxas abaixo da minima especificada, devera
receber uma segunda aplicagdo de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.

5.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na camada
de pintura de ligacdo, DMT até 30 km, cujo DMT sera determinado entre a refinaria do
material e o local da obra.

Por fim, sera feito o transporte do capeamento asfaltico em CBUQ até a obra, cujo
DMT esta indicado nos croquis.

5.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ADICIONAL
Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na camada
de pintura de ligacdo, para excedente de DMT de 30 km.

5.3.5 EXECUCAO DE CBUQ - CAMADA DE BINDER
Sera executado uma reperfilagem com concreto asfaltico tipo binder sobre a camada
de imprimagdo executada com motoniveladora, de modo a nivelar a pista para receber o
revestimento final posterior, com espessura minima de 3 cm quando compactada. A camada
de revestimento de CBUQ final devera ser executada apds a compactagdo, de 3cm com
vibroacabadora que possua dispositivo eletrdnico para nivelamento, de maneira a garantir o
melhor acabamento longitudinal possivel. O material asféltico a ser utilizado é o CAP 50-70. Os
agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado gratdo,
agregado mitdo e, quando necessario "filler". Os agregados gratido e miido podem ser pedra
britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto. O agregado graudo é o
material que fica retido na peneira n2 4 e o agregado miudo é o material que passa na peneira
n? 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria
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organica e devem ser constituidos de fragmentos sdos e durdveis, isentos de substancias
deletérias.

5.3.6 EXECUCAO DE CBUQ — CAMADA DE ROLAMENTO
Ap6s executada a pintura de ligagdo, serdo executados os servicos de pavimentagdo

asfiltica com CBUQ, com espessura de 3,0cm em toda drea indicada em projeto, sendo

composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactagao. Os

equipamentos a serem utilizados para execugdo dos servigos sdo: vibro acabadora, que

proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e |

os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactagdo desejada e uma superficie

lisa e desempenada. Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.
|
|

5.3.7 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

5.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M?
O transporte sera feito por caminhdes basculantes de 14 m? para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado em m3.

5.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14M? ADICIONAL
Devera ser promovido o transporte por caminhdes basculantes de 14 m® para
excedente de DMT de 30 km.

5.4 OUTROS
5.4.1 MEIO-FIO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

5.4.2 PASSEIO
Execugdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,

usinado c20, acabamento convencional, ndo armado.

5.4.3 PODOTATIL
Piso podotétil de concreto, alerta ou direcional, aplicado em piso (20x20)cm com junta
seca, cor vermelho/amarelo, inclusive assentamento com argamassa industrializada.

5.4.4 JUNSTA DE DILATACAO
Tratamento de junta de dilatagdo com isopor, esp. 20 mm, profundidade de 10-15cm,

exclusive selante.
6. RAMPA DE ACESSO 02

6.1 ARGILA OU BARRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

6.2 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL
Escavagdo e carga de material para aterro. Devera ser usado equipamentos e Epi’s de

acordo com as normas vigentes.
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6.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminh3o.

6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhfes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medigdo efetuar-se-a levando em considera¢3o o volume transportado em m?3.
Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do perimetro urbano).

6.5 ATERRO COM PLACA VIBRATORIA

Sera executado o aterro com base de solo normal a fim de nivelar as areas que
sofrerdo intervengdo conforme indicagdo em projeto. Serdo executados aterro e compactagdo
mecanica com uso de placa vibratdria.

6.6 MEIO-FIO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

6.7 LASTRO DE CONCRETO

Apdés vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do concreto, bem
como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo.

6.8 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural, ao
longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com o célculo
estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado devera ter um
fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada, escoramento e desforma, além
de respeitar a norma especifica, bem como manter dimensGes minimas e acabamentos
indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugdo de formas e que as mesmas deverdo garantir,
como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem fissuras ou
trincas.

6.9 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Execugdo de pavimento com piso intertravado, tipo retangular, esp. 8cm, com fck de
35mpa, inclusive colchdo de areia, esp. 6cm, para assentamento, compactagdo mecanizada,
carga e descarga mecanica em caminhdo, exclusive transporte de piso intertravado.

8. DISPOSIGOES GERAIS

8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servigos que atenderem as suas respectivas especificagdes contidas
nos documentos técnicos anexos e orientacdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensaimente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de toda a
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documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por unidade de cada
servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal ef/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada deverd prestar toda colaboragdo e
fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizagdo para o
desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servigos e obras compreende basicamente as atividades de
verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada para o atendimento as
especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais estabelecidos neste estudo
preliminar. '

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta o
direito de exigir a retirada e/ou substituigdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos, de
qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos de
proteg3o individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho. Devera
também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo vigente em
Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem desenvolvidas por seus
funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATAGAO

A contratagdo dos servigos sera feita sob o regime de contratagdo por empreitada
global.
8.6 PRAZO

Os servicos previstos neste contrato serdo de seis (04) meses, a contar da data da
Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e sua
remuneragdo conforme o prego do respectivo servico.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execugdo da obra, a empresa contratada devera ser especializada em Construgdo
de muro de arrimo e comprovar ter executado, individualmente, obra de muro de alvenaria
ou arrimo com area construida de no minimo 100,00m? (cento metros quadrados), mediante 1
(um) ou mais atestados ou certiddes fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

A qualificagdo técnica seguird padrGes minimos para garantir a boa execugdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e
isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICAGOES

Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de envio pelo
remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Nio sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservincia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga maior,
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imprevisiveis ou inevitdveis, conforme definido no Artigo 393 do Cadigo Civil Brasileiro, que
acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de obriga¢des do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informacGes técnicas
necessarias e suficientes para a execug¢do da obra;

Planilha Orgamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memadria de célculo: contempla o calculo dos quantitativos de cada servigo;
Composi¢cdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés) meses
para a execug¢do de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens existentes
na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas para a execugdo
dos servigos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatério Fotografico: contempla os locais dos servigos a serem executados;

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o
entendimento da execugdo da obra.

Cataguases — MG, 29 de julho de 2025.

Leonafdo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D

LS

Prefeitur, Mum‘cipaf de (fataguases
Jos¢/Maria Magalhdes Sasso
Secretario de Obras
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MATRIZ DE RISCOS
Objeto: Construcdo de muros e adequacao de via no campo de futebol do bairro Taquara Preta no Municipio de

Cataguases-MG, com fomecimento de mao de obra e material conforme especificagdes constantes na planitha e
SEUS anexos.

1. INTRODUCAO
A Lel n® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos € uma cldusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes: |

i Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econémico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasiao de
Sua ocotréencia;

fi. No caso de obrigacoes de resultado, estabelecimento das fracoes do objeto com relacdo as quais havera
herdade para os contratados inovarem em solucbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo
das solucoes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

ii. No caso de cbrigagbes de meio, estabelecimento preciso das fragées do objeto com relagdo as quais ndo
havera liberdade para os coniratados inovarem em solugbes metodolégicas ou tecnologicas, devendo haver
cbrigacdo de aderéncia enfre a execugio e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execucio no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o *mapa de calor” para fazer a andlise de riscos que é uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungdo da relacdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade é a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O impacto € o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco é a magnitude de um risco cu combinacio de riscos, expressa em termos da combinacao das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a analise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a andlise da malriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA ~ MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alto Alto
ALTO Médio Alto Alto
IMPACTO MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Meédio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio

e T . e b Al - 201 MG
Zngereco. pes cuUGSGS i "
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RISCO 01
RISCO: IDefinicio de exigéncias desnecessarias, de cardter restritivo no Edital, especialmente noj
que diz respeito a capacitacdo técnica profissional etécnico operacional da empresa.
PROBASBILIDADE: BdBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: [J DesprEziveL [CIBAIXO [MEDIO [JALTO [JCRIMCO
NIVEL DE RISCO: j : OMEDIO DALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: Planejamento da Contratagdo.
ALOCAGAO DO RISCO: [contratante.
t‘ossnblhdade de impugnacdes do edital na fase de selecdo do fomecedor ou o certame;
DANOS: estar deserto ou fracassado.
[Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
bservar o que dispée oinc. VI, § 12e § 22, art. 67 dalein
4.133/2021, especialmente no que se refere as parcela
e maior relevancia e valor significativo do objeto da Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS SETOR icitacdo.
RESPONSAVEL bservar as diretrizes dos érg3os de orientagio e ﬁscalizagiq
Administracio Piblica como a Advacacia Geral da Unid
o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acorddo n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plendrio e a Samula n? 263/2011, dentre|
outros.
ACOES DE CONTINGENCA m caso de impugnacdo, republicacdo do certame, com 3
SETOR RESPONSAVEL evisdo dos itens de qualificacio técnica e avaliacdo d Secretaria de Obras
ecessidade darevisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagdo
, RISCO 02
RISCO: meugnagﬁes do Edital de licitagio, por motivos diversos, principalmente os relacionados
erros de projetos e/ou orcamento estimativo.
PROBABILIDADE: BBAIXA Cmépia Oara
IMPACTO: [Jpesprezivet CIsaixo BMEDIO OJALTO OCRIMcO
NIVEL DE RISCO: [JMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Seleg3o do Fornecedor.

ALOCACAG DO RISCO: [contratante.
DANOS: ‘Atmsos para inidio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS evisio dos projetos e orcamento, de preferéncia porl Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL rofissionais diversos daqueles responsiveis pela sua
laboragdo.
m casos de impugnacbes por erros nos Secretaria de Obras
ocumentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos
ACOES DE CONTINGENCIA ue procedam com as corregbes.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagbes

e prazos.

Fepublicacﬁo do Edital, com a reabertura dacontagem]

=nger
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RISCO 03

10 certame licitatério restar deserta, caso nenhuma empresa se interesse por sua execuga
ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

dentro d

RISCO:
Jparametros estimados pela Administracio.
PROBASBILUDADE: HIBAIXA O MEDIA 0 ALTA
IMPACTO: [J pespreziveL [CIBAXO BIMEDIO [JALTO [ICRIMICO
NIVEL DE RISCO: Beapio O MEDIO O avo
ASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Selecio do Fornecedor.
ALOCACAO DO RISCO: [Contratante.
ecessidade de republicagio da licitagdo, impactando no planejamento da Prefeituraj
DANOS: unicipal de Cataguases.
lAtrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
AGOES PREVENTIVAS rreto  planejamento das exigéncias postas para Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL ntratagio. Setor de Licitagdes
erificar junto as empresas do ramo de atividade quai
riam os motivos do desinteresse pelo servico no caso d Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENGA icitacdo deserta ou revisdo dos valores estimados no ca Setor de Licitagbes
SETOR RESPONSAVEL e licitacao fracassada para uma possivel repetici
o certame.
RISCO 04
RISCO: empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
trato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: BIBAIXA (0 mepia At
IMPACTO: Dl oeserezive DBAXO [OMEDIo EALTO [ICRimicO
NIVEL DE RISCO: C1BAIXO RBmenio Oaito
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAD DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Evever dentre as cldusulas do Edital, sangbes que Setor de Licitagdes

ACOES PREVENTIVAS ontemplem esta situa¢3o.

SETOR RESPONSAVEL Observar o prazo de validade da proposta apresentada na Secretaria de Obras
se de licitagio e enviar o contrate para  assinatura Setor de licitages
entro do prazo devigéncia da proposta.
os termos do § 29  art. 90 da Lei n, Setor de Licitagbes
4.133/2021, convocar os licitante

ACOES DE CONTINGENCIA emanescentes, na ordem de classificacdo, para
SETOR RESPONSAVEL elebragdo do contrato nas condigoes ofertadas pel
icitante vencedor.
IAplimr as sangbes previstas no Edital. Setor de Licitagbes

3 ﬂ_,‘_\.,ases-"\,“—’ 7 .
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RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XBANXA OMEDIA 0O Aara
IMPACTO: [] pespreziveL TIBAIXO EMEDIO [IALTO [ICRiTICO
NIVEL DE RISCO: BIRAIXD COMEDIO 0 a0
FASE PROCESSO DE CONTRATACAQ: JExecugio Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Jcontratante.
DANOS: |Atrasos para inido e, consequentemente, para entrega da obra.
ever, dentre as dausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagbes
templem esta situag3o.
ACOES PREVENTIVAS as prazos Qrevistos para entrega do contratol Setor de Llicitagdes
SETOR RESPONSAVEL ssinado e das garantias contratuais e acompanhar aJ
ntrega, notificando a contratada
50 seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTINGENCIA licar as sangbes previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 06
meossibilidade de inido da obra, ap6s a emissdao da Ordem de Servigo, por restrigées da
RISCO: ontratante (liberacdo do local de implantacdo, necessidade de execugdo prévia de
outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: BIBAIXA COMEDIA [ALTA
IMPACTO: (] DESPREZIVEL [JBAIXO EIMEDIO [IALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RO CIMEDIA dALTO
FASEPROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: lcontratante.
r\trasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ossibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobiliza¢gdo e
DANOS: obilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
nteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
eclamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS ever a construgdo de mobilizagdo e desmobilizacdo da Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL quipe e de equipamentos na planitha de orgamento
quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
Contratada n3o realize 3 mobilizagdo até que os
rvicos sejam
ACOES DE CONTINGENCA ovamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL erificar a necessidade de alteragbes contratuais Secretaria de Obras
ara prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia
o contrato.

s, 70. Vila D2~ nz ~araguEses- UG
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RISCO 07 .
RISCO: dentificacio de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas)]
ificagbes ou memorisis que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: EBAXA I MEDIA CIATA
IMPACTO: [ pesprezivet (1BAaixo COMEDIO RALTO [ICRIMCO
NIVEL DE RISCO: O saxo RmEnio 0O ato
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: ecucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteragio dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS evisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL rofissionais diversos daqueles responsaveis
la sua elaborag3o.
ACOES DE CONTINGENGA bservar o Acérdio 1.977/2013 -Plenario do Tribunal de Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL ntas da Unido.
RISCO 08
RISCO: dentificacio de falhas ou omissGes em qualguer das pegas, orcamentos, plantas,
ificacbes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: BBAXA 0 MEDIA O ALTA
IMPACTO: (0 pespreziveL CJsAlXo [OMEDIO [JALTO BACRITICO
NIVEL DE RISCO: 1 saixo HmEno O ALTA
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execugdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: [contratante.
DANOS: JAlteracio dos custos efou prazos inicialmente previstos para execuc3o da obra.
ACOES PREVENTIVAS evisdo dos projetos e orgcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL rofissionais diversos daqueles responsaveis
ela sua elaboracdo.
6s avaliacio da Fiscalizagdo Técnica da Contratante
esde que sejam atendidas as demais exigéncias postas
ACOES DE CONTINGENCIA o Acordic 1.977 Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL 013 para aditivos por fathas, encaminhar a

roposta de alteracdo contratual a autoridade competente.
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RISCO 09
biferenga entre os quantitativos da planiha de orcamento e os quantitati
RISCO: que serdo efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes aj
objeto ou a alguns servigos que compée o objeto.
PROBABILIDADE: nAXA 0 MEDIA 0 ATA
IMPACTO: [0 pespreziveL [1BAIXO RMEDIO C1ALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: ] O MEDIO O avo
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: [Execugdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: fAlteragao dos custoas efou prazos inicialmente previstos para execugio da obra.
or se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a
ACOES PREVENTIVAS rem executados podem ser definidos com precis3o, Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL optou-se por adotar o regime de execucdo de empreitadal
r prego global.
ara as obras contratadas no regime de empreitada por
reco global, a remunera¢io da contratada sera apds a}
AGOES DE CONTINGENGIA ecucdo de cada etapa, previamente definida nof Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL onograma fisico- financeiro. As medigSes de campo da
uantidades realizadas devem ser precisas apenas (j
ficiente para definir o percentual executado.
RISCO 10
Etbida dos precos de insumos que compde a execugdo do objeto em decorréncia de]
RISCO: os imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculiveis.
PROBABILIDADE: RBAIXA O mMEDA O atta
IMPACTO: [ pesprezivet CIBAIXO CIMEDIO TJALTO RICRITICO
NIVEL DE RISCO: O saxo Km0 [ Y.YR o)
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: [contratante.
DANQS: lAlterag:ﬁo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execucdo da obra.
rever, dentre as cldusulas do Edital, que sera realizada '
lteragdo contratual para aumento dos pregos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS ela Contratada, para restabelecer o equilibrio econdémico-
SETOR RESPONSAVEL nanceiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
rtuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos Secretaria de Licitagdo
evisiveis ou previsiveis de cansequéncias incalculdveis,
que inviabilizem a execucdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer  caso, a
reparticio objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTINGENGA KCaso a Contratada venha requerer tais valores, a alteraca Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL contratual devera ser avaliada pela fiscalizagao. (1
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RISCO 11
RISCO: xecugcdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratagcio e/oul
m desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: L] saixa EMEDIA O aga
|
IMPACTO: [ pesprEziVEL (IBAIXO CIMEDIO RIALTO DCRfTICO
NiVEL DE RISCO: O BAIXO CIMEDIO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: fcontratada.
'Aheragao dos custos mu:lalmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para concluso da obra decorrentes da necessidade de retrabatho.
iscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.
SETOR RESPONSAVEL ever, dentre as cldusulas do Edital, sangGes Setor de Licitagoes
ue contemplem esta situag3o.
otificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCA necessidade de corre¢gdo de algum servico ja
SETOR RESPONSAVEL xecutado.
Aplicacdo das sang¢Bes previstas na contratagao. Secretaria de Obras
Setor de Licitagdes
RISCO 12
RISCO- t-\lteragé‘o da legislagdo, regulamentaos e normas que causem afteragies no projeto
nicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 0 MEDIA Ll aita
IMPACTO: [J pesprezivet BBAIXO [IMEDIO DIALTO [JCRITICO
NIiVEL DE RISCO: Hsaixo O MEDIO A0
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: JErecuciio Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: IAlteracio dos custos efou prazos inicialmente previstos para execucio da obra.
ACOES PREVENTIVAS ompanhar continuamente a revisao das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENGIA evis3o do escopo da contratagdo, realizando-se um Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL tteragdo contratual de prazo efou financeira, a ser analisad
0 caso concreto.
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RISCO 13 , .
RISCO: Pescumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdencidrias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: Ksaxa O méoia OaAua
IMPACTO: [ oespreziveL TBAIX0 [IMEDIO RALTO CICRITICO
NIiVEL DE RISCO: (IBAxo RIMEDIO O ALTA
fFASE PROCESSO DE CONTRATACAO¥xecucio Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Fontramnte.
DANOS: Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
rever, dentre as cldusulas do FEdital, a Setor de Licitagoes
esponsabilidade exdusiva da Comiratada sobre o
agamento das abrigagoes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.
Prever, dentre as dldusulas do Edital, sanges que Setor de Licitagdes
contemplem esta situag3o.
mpanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, Secretatia de Fazenda
licitando, os documentos comprobatérios de
mprimento das obrigacdes trabalhistas,
revidenciarias e com FGTS pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS rever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
SETOR RESPONSAVEL nilateral e escrito da contratante e a aplicagio das
enalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
os saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como Setor de Licitagdes
elo ndo recolhimento das contribuigbes sociais,
revidencidrias e para com o Fundo de Garantia do
empo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato.
ACOES DE CONTNGENOA Rescisdo contratual. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL Setor de LicitagGes
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RISCO 15
RISCO: [Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: BIBAIXA CIMEDIA CIALTA
IMPACTO: [] pEspRezivEL CIBAIXO BWIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: St CIMEDIO CJALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Jcontratada.
DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execu¢3o daobra.
ACOES PREVENTIVAS Contratada devera manter vigildncia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL ponsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos del
oubos e furtos.
AGOES DE CONTINGENCIA rao identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL |
1
RISCO 16 ‘
RISCO: 'Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: RBADA CIMEDIA DALTA |
IMPACTO: [] pespreziveL [IBaxo RMmépio DIALTO [ICRITICO i
NIVEL DE RISCO: b CIMEDIO OJALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucio Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: fcontratada.
DANOS: lAtrasos para entrega da obra.
Contratada arcara com os prejuizos advindos de chuvaj
ACOES PREVENTIVAS corridas dentro das médias histdricas dos Ultimos 1 Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL eses, sendo justificivel atrasos na execuc¢do da ab
mente se registradas chuvas acima da média histdrica. |
valiar, caso seja salicitada prorrogacio do prazo de
ecugdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas }
ACOES DE CONTINGENCA reenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso]l  Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL rmativo, realizar a prorrogacdo do prazo de execucdol]
so contrario, avaliar a necessidade de prorrogagio daf
igéncia contratual.
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RISCO 17
RISCO: ejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
endmenos climéticos.
PROBABILIDADE: BIBAIXA OMEDIA CIALTA
IMPACTO: [J pespreziveL [(IBAIXO BIMEDIO [JALTO [CICRIMCO
NIVEL DE RISCO: Reaxo OMEDIO DOALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAQO: F:ecugﬁo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: fcontratada.
DANOS: IAlteraﬁo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.
f ACOES PREVENTIVAS Contratada arcara com os  prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL ecorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
utros decorrentes de fenémenos climaticos.
AGOES DE CONTINGENCA lictar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL ecessarios para entrega do objeto nas condicdes
nicialmente previstas na contratag3o.
RISCO 18
RISCO: isco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: BKBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: (] pesprezivet [1Baixo DMEDIO RALTO [CICRIMCO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO Rmépio OALTo
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: FExecucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: [contratante.
m caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela}
ministracdo, o Contratado poderd optar pela suspensic do cumprimento de suas
DANOS: brigacGes até que seja normalizada a situagio.
|Atrasos para entrega da obra.
AGOES PREVENTIVAS icitacdo da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda
SETOR RESPONSAVEL isponibilidade do recurso orgcamentario, indicada pelo
tor competente.
m caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTINGENCA rcamentarios pelo Govemo Federal, planejamento dos
SETOR RESPONSAVEL agamentos para evitar a suspensdo da execucdo da
pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisio ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: 0 paxa EMEDiA CJALTA
IMPACTO: [J pespreziveL CiBaXo CIMEDIO [JALTO BRCRIMCO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO CIMEDIO BEALro
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: ecucio Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
LAtrasos para entrega da cbra.
DANOS IAltemga?‘o dos custos inidalmente previstos para execuc3o da obra.
. ecessidade de realizagdo de nova licitacio ou de contratagio deremanescente,
mpactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS rever, dentre as clausulas do Edital, sangGes que Setor de LicitacGes
SETOR RESPONSAVEL ontemplem esta situag3o.
nstaurar processo para aplicacdo das Setor de Licitages
es a Contratada.
0 CONTINGENCA - p P
ACOES DE " ealizar a contratacio do remanescente da obra, nos Setor de LicitagGes
SETOR RESPONSAVEL ermos do art. 90 da Lei 14133/2021. Secretaria de Obras
Cataguases, 05 de agosto de 2025.
=
warifigae oo BAtpsy Aaldaritizovbr
Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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' Pagina 12 de




/3 CATAGUASES | SEcnerania e

-.:1 PREFEITURA OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns € de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento & obra de construgdo de muro e adequagdo de
via no Campo de Futebol Taquara Preta no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario, visto que, na regifio, sera preciso
o fechamento de fachada e divisa para garantir a seguranga e a acessibilidade ao campo. Para isso, seré
realizada a adequagdo da via existente, incluindo a execugdo de muros de fachada e de divisa, bem como a
regularizagio dos acessos. Essas intervengdes tém como objetivo melhorar a funcionalidade e a integragéo
do espago com o entorno, garantindo melhores condi¢des de circulagfo e acesso ao local. Além disso, 3
proposta busca organizar o alinhamento urbano e proporcionar maior seguranca e valorizagdo da drea.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

Secretaria de Obras:

R$ 350.0000,00: Emenda Parlamentar 164335 Bloqueio:

R$ 49.220,05: Ficha 733-4.4.90.51.00.00.00.00-1.500.000.0000.00 Bloqueio:

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Antbénio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
Secretério de Obras

%’O/W%@@

Marco Antomo achado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

L2000

José Mdria Magalhdes Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br
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