
SOLICITANTE:

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE MUROS E ADEQUAÇÃO DE VIA

ENDEREÇO: 

CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.462,81

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00 1.130,27 1.462,81 1.462,81

2 MURO DA FACHADA 160.464,27

2.1 PILARES

2.1.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 128,25 71,90 93,05 11.933,66

2.1.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 534,27 14,10 18,25 9.750,47

2.1.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,41 759,15 982,50 6.300,28

2.2 VIGAS  

2.2.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 85,30 71,90 93,05 7.937,35

2.2.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 526,03 14,10 18,25 9.600,03

2.2.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,40 759,15 982,50 6.285,69

2.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.3.1 SICOR ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 355,43 67,90 87,88 31.234,75

REGIME:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI MG - MAIO/2025

REFERÊNCIA: DATA: 

28/07/2025

ISS: 

5,00%
BDI: 

29,42%DESONERADO
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)
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BDI (R$)

2.3.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 710,85 9,58 12,40 8.814,54

2.3.3 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 710,85 34,71 44,92 31.931,38

2.3.4 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 710,85 15,53 20,10 14.288,09

2.3.5 SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 24,00 49,06 63,49 1.523,76

2.4 OUTROS

2.4.1 SICOR ED-48332

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 142,17 20,93 27,09 3.851,39

2.4.2 SICOR ED-50982
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO 

EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 24,00 480,42 621,77 14.922,48

2.4.3 SICOR ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 48,00 33,65 43,55 2.090,40

3 RAMPA DE ACESSO 01 79.309,49

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 11,40 71,42 92,43 1.053,75

3.1.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 21,58 24,08 31,16 672,28

3.1.3 SICOR ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 

VIBRATÓRIA
M3 7,54 46,56 60,26 454,62

3.2 VIGAS BALDRAME

3.2.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73 567,94 735,03 534,18

3.2.2 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 17,44 71,90 93,05 1.622,98

3.2.3 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 172,52 14,10 18,25 3.148,42

3.2.4 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,74 759,15 982,50 1.713,68

3.3 SAPATAS

3.3.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 567,94 735,03 258,73

3.3.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 146,60 14,10 18,25 2.675,44



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
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3.3.3 SICOR ED-49798
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 2,11 713,72 923,70 1.950,85

3.4 PILARES

3.4.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 21,70 71,90 93,05 2.019,19

3.4.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 148,36 14,10 18,25 2.707,62

3.4.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,30 759,15 982,50 1.279,22

3.5 VIGAS  

3.5.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 17,44 71,90 93,05 1.622,98

3.5.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 172,52 14,10 18,25 3.148,42

3.5.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,74 759,15 982,50 1.713,68

3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

3.6.1 SICOR ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

M2 28,16 148,77 192,54 5.422,60

3.6.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 28,16 9,58 12,40 349,23

3.6.3 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 28,16 34,71 44,92 1.265,10

3.6.4 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 28,16 15,53 20,10 566,09

3.7 OUTROS

3.7.1 SICOR ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 122,62 5,62 7,27 891,45

3.7.2 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,25 567,94 735,03 183,76

3.7.3 SICOR ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA 

PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M3 0,60 2.196,72 2.843,02 1.705,81

3.7.4 SICOR ED-8916

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 

35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 

INTERTRAVADO

M2 122,62 102,91 133,19 16.331,76



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
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3.7.5 SICOR ED-32098

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 

2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 29,07 691,54 895,00 26.017,65

4 MURO DE DIVISA 44.861,25

4.1 LIMPEZA DO TERRENO

4.1.1 SICOR ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) 

METROS E QUEIMA CONTROLADA
M2 90,00 2,48 81,79 943,86

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 11,54 71,42 92,43 1.066,64

4.2.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 22,04 24,08 31,16 686,77

4.2.3 SICOR ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 

VIBRATÓRIA
M3 7,63 46,56 60,26 459,66

4.3 VIGAS BALDRAME

4.3.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,75 567,94 735,03 551,27

4.3.2 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 18,00 71,90 93,05 1.674,90

4.3.3 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75

4.3.4 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,80 759,15 982,50 1.768,50

4.4 SAPATAS

4.4.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 567,94 735,03 258,73

4.4.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 146,60 14,10 18,25 2.675,44

4.4.3 SICOR ED-49798
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 2,11 713,72 923,70 1.950,85

4.5 PILARES

4.5.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 24,75 71,90 93,05 2.302,99

4.5.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 130,25 14,10 18,25 2.377,12

4.5.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 2,11 759,15 982,50 2.075,04

4.6 VIGAS  



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
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4.6.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 18,00 71,90 93,05 1.674,90

4.6.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75

4.6.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,35 759,15 982,50 1.326,38

4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

4.7.1 SICOR ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 75,00 67,90 87,88 6.591,00

4.7.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 150,00 9,58 12,40 1.860,00

4.7.3 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 150,00 34,71 44,92 6.738,00

4.7.4 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 150,00 15,53 20,10 3.015,00

4.8 OUTROS

4.8.1 SICOR ED-48332

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 30,00 20,93 27,09 812,70

5 AMPLIAÇÃO DE VIA 67.108,65

5.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

5.1.1 SICOR ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) 

METROS E QUEIMA CONTROLADA
M2 432,22 2,48 81,79 943,86

5.1.2 SICOR ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 432,22 5,62 7,27 3.142,20

5.2 DRENAGEM

5.2.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 1,60 71,42 92,43 147,89

5.2.2 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 1,60 321,87 416,57 666,51

5.2.3 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 2,00 142,66 184,63 369,26

5.2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,35 26,27 34,00 45,86

5.2.5 SINAPI 97949
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UNID 2,00 1.811,12 2.343,97 4.687,94
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5.2.6 SINAPI 103003
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID 2,00 297,95 385,61 771,22

5.2.7 SINAPI 94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 123,49 52,90 68,46 8.454,13

5.2.8 SICOR ED-48333 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM M2 1,20 194,47 251,69 302,03

5.3 CBUQ

5.3.1 SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 80,16 2,45 3,17 254,11

5.3.2 COMPOSIÇÃO 01 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 80,16 8,00 10,35 829,66

5.3.3 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 14,91 1,40 1,81 26,99

5.3.4 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 12,42 0,54 0,70 8,70

5.3.5 SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2,40 1.715,19 2.219,82 5.338,22

5.3.6 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2,40 1.977,15 2.558,85 6.153,52

5.3.7 SICOR ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 4,81 3,32 4,30 20,68

5.3.8 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 144,29 2,15 2,78 401,12

5.3.9 SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 120,24 0,86 1,11 133,47

5.4 OUTROS

5.4.1 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 123,49 66,13 85,59 10.569,51

5.4.2 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 20,02 753,88 975,68 19.536,53

5.4.3 SICOR ED-15226
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA 

SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 27,66 110,44 142,93 3.953,16

5.4.4 SICOR ED-50235
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, 

EXCLUSIVE SELANTE
M2 166,86 1,63 2,11 352,08

6 RAMPA DE ACESSO 02 46.013,78

6.1 SINAPI-I 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M3    90,00 38,76 50,16 4.514,40



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$)

6.2 SICOR ED-51105
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E DESCARGA
M3 90,00 7,60 9,84 885,60

6.3 SICOR ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 90,00 3,42 4,43 398,70

6.4 SICOR ED-29232

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E 

MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 

DESCARGA

M3xKM 900,00 2,11 2,73 2.457,00

6.5 SICOR ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 

MANUAL
M3 90,00 54,78 70,90 6.381,00

6.6 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 60,00 66,13 85,59 5.135,40

6.7 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30 567,94 735,03 220,51

6.8 SICOR ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA 

PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M3 0,72 2.196,72 2.843,02 2.046,97

6.9 SICOR ED-8916

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 

35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 

INTERTRAVADO

M2 180,00 102,91 133,19 23.974,20

VALOR TOTAL: R$ 399.220,25

___________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D



SOLICITANTE:

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE MUROS E ADEQUAÇÃO DE VIA

ENDEREÇO: 

CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00

2 MURO DA FACHADA

2.1 PILARES

2.1.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 128,25

2.1.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 534,27

2.1.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,41

2.2 VIGAS  

2.2.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 85,30

2.2.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 526,03

2.2.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,40

2.3 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.3.1 SICOR ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 355,43

SINAPI MG - MAIO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFERÊNCIA: DATA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025

DESONERADO 29,42%

57*2,5*(0,15*2+2*0,3)

57*4*2,5*0,617+57*26*0,8*0,154

57*0,15*0,3*2,5

(2*0,3)*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)

4*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-

7)*0,617+(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)/0,1*0,8*0,154

0,15*0,3*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)

2,5*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,00



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.3.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 710,85

2.3.3 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 710,85

2.3.4 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 710,85

2.3.5 SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 24,00

2.4 OUTROS

2.4.1 SICOR ED-48332

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 142,17

2.4.2 SICOR ED-50982
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO 

EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 24,00

2.4.3 SICOR ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 48,00

3 RAMPA DE ACESSO 01

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 11,40

3.1.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 21,58

3.1.3 SICOR ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 

VIBRATÓRIA
M3 7,54

3.2 VIGAS BALDRAME

3.2.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73

3.2.2 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 17,44

3.2.3 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 172,52

3.2.4 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,74

3.3 SAPATAS

3.3.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35

3.3.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 146,60

2*5+2*7

2*24

0,5*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)+11*0,8*0,8*1

0,5*(21,23+2,49+2,7+2,65)+11*0,8*0,8

11,40-1,74-2,11

2*355,43

2*355,43

2*355,43

PINTURA DO TEXTO "ESPORTE CLUBE TAQUARA PRETA": 

24*1*1

(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)

11*0,8*0,8*0,05

11*18*1,2*0,617

0,5*0,05*(21,23+2,49+2,7+2,65)

(2*0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)

4*(21,23+2,49+2,7+2,65)*0,963+(21,23+2,49+2,7+2,65)/0,1*0,

85*0,245

0,2*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3.3 SICOR ED-49798
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 2,11

3.4 PILARES

3.4.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 21,70

3.4.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 148,36

3.4.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,30

3.5 VIGAS  

3.5.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 17,44

3.5.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 172,52

3.5.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,74

3.6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

3.6.1 SICOR ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

M2 28,16

3.6.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 28,16

3.6.3 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 28,16

3.6.4 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 28,16

3.7 OUTROS

3.7.1 SICOR ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 122,62

3.7.2 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,25

3.7.3 SICOR ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA 

PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M3 0,60

3.7.4 SICOR ED-8916

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 

35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 

INTERTRAVADO

M2 122,62

11*0,8*0,8*0,3

(0,3*2+0,2*2)*(3*(2+1-0,3)+8*(1+1-0,3))

4*0,963*(3*(2+1)+8*(1+1))+(3*(2+1)+8*(1+1))/0,1*0,85*0,24

5

21,23*1,7/2+1,7*(2,49+2,7+2,65)-0,3*(3*(2-0,3)+8*(1-0,3))

28,16

28,16

28,16

122,62

0,3*0,2*(3*(2+1-0,3)+8*(1+1-0,3))

(2*0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)

4*(21,23+2,49+2,7+2,65)*0,963+(21,23+2,49+2,7+2,65)/0,1*0,

85*0,245

0,2*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*5)

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*5)

122,62



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.7.5 SICOR ED-32098

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 

2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 29,07

4 MURO DE DIVISA

4.1 LIMPEZA DO TERRENO

4.1.1 SICOR ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) 

METROS E QUEIMA CONTROLADA
M2 90,00

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 11,54

4.2.2 SICOR ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 22,04

4.2.3 SICOR ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA 

VIBRATÓRIA
M3 7,63

4.3 VIGAS BALDRAME

4.3.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,75

4.3.2 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 18,00

4.3.3 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 111,00

4.3.4 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,80

4.4 SAPATAS

4.4.1 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35

4.4.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 146,60

4.4.3 SICOR ED-49798
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 2,11

4.5 PILARES

4.5.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 24,75

4.5.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 130,25

4.5.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 2,11

4.6 VIGAS  

0,5*0,3*(30)+11*0,8*0,8*1

0,5*(30)+11*0,8*0,8

11,54-1,80-2,11

0,5*0,05*30

(21,23+2,49+2,7+2,65)

30*3

11*0,8*0,8*0,3

11*2,5*(0,15*2+2*0,3)

11*4*3,5*0,617+11*26*0,8*0,154

0,3*0,2*11*(2,5+1-0,3)

(2*0,3)*30

4*30*0,617+30/0,1*0,8*0,154

0,2*0,3*30

11*0,8*0,8*0,05

11*18*1,2*0,617



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.6.1 SICOR ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 18,00

4.6.2 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 111,00

4.6.3 SICOR ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,35

4.7 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

4.7.1 SICOR ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 75,00

4.7.2 SICOR ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M2 150,00

4.7.3 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 150,00

4.7.4 SICOR ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 150,00

4.8 OUTROS

4.8.1 SICOR ED-48332

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 30,00

5 AMPLIAÇÃO DE VIA

5.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

5.1.1 SICOR ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) 

METROS E QUEIMA CONTROLADA
M2 432,22

5.1.2 SICOR ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 432,22

5.2 DRENAGEM

5.2.1 SICOR ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL
M3 1,60

5.2.2 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 1,60

5.2.3 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 2,00

5.2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,35

5.2.5 SINAPI 97949
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UNID 2,00

150,00

150,00

30,00

(112,32+11,17)*3,5

(2*0,3)*30

4*30*0,617+30/0,1*0,8*0,154

0,15*0,3*30

2,5*30

150,00

2,00

(112,32+11,17)*3,5

2*1*0,8*1

2*1*0,8

TUBO PARA LIGAÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTE À NOVA 

CAIXA: 2*1

1,60-2*0,4*0,4/4*3,14



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2.6 SINAPI 103003
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID 2,00

5.2.7 SINAPI 94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 123,49

5.2.8 SICOR ED-48333 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM M2 1,20

5.3 CBUQ

5.3.1 SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 80,16

5.3.2 COMPOSIÇÃO 01 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 80,16

5.3.3 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 14,91

5.3.4 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 12,42

5.3.5 SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2,40

5.3.6 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2,40

5.3.7 SICOR ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 4,81

5.3.8 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 144,29

5.3.9 SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 120,24

5.4 OUTROS

5.4.1 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 123,49

5.4.2 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 20,02

5.4.3 SICOR ED-15226
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA 

SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 27,66

5.4.4 SICOR ED-50235
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR,  ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, 

EXCLUSIVE SELANTE
M2 166,86

6 RAMPA DE ACESSO 02

6.1 SINAPI-I 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M3    90,00

2,00

112,32+11,17

TAMPA PARA CAIXAS EXISTENTES: 2*0,6*1

80,16

4,81*30

4,81*25

112,32+11,17

2,5*(112,32+11,17+10)*0,06

(112,32+11,17+10+4*1,2)*0,2

80,16

80,16*0,005*30+80,16*0,0012*30

80,16*0,005*25+80,16*0,0012*25

80,16*0,03

80,16*0,03

2,405+2,405

(112,32+11,17+10)/2*2,5

30*6*0,5



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.2 SICOR ED-51105
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E DESCARGA
M3 90,00

6.3 SICOR ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M3 90,00

6.4 SICOR ED-29232

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E 

MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 

DESCARGA

M3xKM 900,00

6.5 SICOR ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 

MANUAL
M3 90,00

6.6 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 60,00

6.7 SICOR ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30

6.8 SICOR ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA 

PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M3 0,72

6.9 SICOR ED-8916

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 

35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 

INTERTRAVADO

M2 180,00

___________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

2*30

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*6)

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 2*0,3*0,2*6

30*6

90,00

90,00

90*10

90,00



C1MPAR
PLANILHA 0R£AM ENTARIA

REFERENCIA: DATA:SOLICITANTE:

DESCRI^AOCODIGO UNOITEM QTD.FONTE

SERVICOS PRELIMINARES1 1.462,81

1,00UNID 1.130,27SICOR ED-28427 1.462,811.1 1.462,81

MURO DA FACHADA2 160.464,27

PILARES2.1

128,25ED-49645 M2 71,902.1.1 SICOR 93,05 11.933,66

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACJADOR 534,27ED-48298 KG 14,102.1.2 SICOR 18,25 9.750,47

ED-49618 M3 6,41 759,152.1.3 SICOR 982,50 6.300,28

VIGAS2.2

SICOR ED-49645 M2 85,30 71,902.2.1 93,05 7.937,35

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACJADOR 526,03ED-482982.2.2 SICOR KG 14,10 18,25 9.600,03

2.2.3 ED-49618 M3 6,40 759,15SICOR 982,50 6.285,69

ALVENARIA/REVEST1MENTOS2.3

M2 355,432.3.1 SICOR ED-48232 67,90 87,88 31.234,75

SICOR LESTE - ABRIL/2025 
SINAPI MG - MAIO/2025

REGIME:
DESONERADO

> engenharia@deconengenharia.coin.br 
engenharia.decon

(V*'r Rua Henrique Burnier, 41,303, Mariano 
Procbpio, Juiz de Fora/MG

C-') (32) 98883-1443

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINfLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

28/07/2025
ISS:
5,00%
BDI:
29,42%

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
CONSTRUQAO DE MUROS E ADEQUAfAO DE VIA
ENDEREQO:
CAMPO DE FUTEBOL TAQU ARA PRETA

I

DECON
cNC^NHARIA E CONCTFHjqdES

mailto:engenharia@deconengenharia.coin.br


descriqAoCODIGO UNO QTD.ITEM FONTE

710,85 9,58 12,40M2 8.814,542.3.2 SICOR ED-50727

710,85M2 34,71 44,92 31.931,38SICOR ED-507322.3.3

M2 710,85 15,53 20,10 14.288,09SICOR ED-504512.3.4

49,06 63,49M2 24,00 1.523,761025132.3.5 SINAPI

OUTROS2.4

142,17 20,93 27,09M 3.851,39SICOR ED-483322.4.1

M2 24,00 480,42 621,77 14.922,48SICOR ED-509822.4.2

33,65M2 48,00 43,55 2.090,402.4.3 SICOR ED-50495

79.309,49RAMPA DE ACESSO 013

MOVIMENTO DE TERRA3.1

71,42 92,43M3 11,40 1.053,75SICOR ED-511073.1.1

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAQAO 21,58 24,08M2 31,16 672,28SICOR ED-510933.1.2

7,54 46,56M3 60,26 454,62ED-511213.1.3 SICOR

VIGAS BALDRAM E3.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73 567,94 735,03 534,18SICOR ED-498123.2.1

17,44 71,90M2 93,05 1.622,98ED-496453.2.2 SICOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADOR 172,52 14,10KG 18,25 3.148,42ED-48298SICOR3.2.3

1,74 759,15M3 982,50 1.713,68ED-496183.2.4 SICOR

SAPATAS3.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANQAMENTO E ADENSAMENTO 567,94M3 0,35 735,03 258,733.3.1 SICOR ED-49812

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADOR 146,60KG 14,10 18,25 2.675,44SICOR ED-482983.3.2

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA 
VIBRAT6RIA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRA^O 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRfLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA DE SfMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRfUCA, DEMARCA^AO COM FITA ADESIVA E 
APUCA^AO COM ROLO. AF 05/2021

PINGADEIRA COM DIMENSAO (2OX5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LAN^AMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMA^AO

EMBOQO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

PORTAO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO 
EM TUBO DE AQO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

PINTURA ESMALTE SINT^TICO EM SUPERFfCIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)



descri^AoedDIGO UNOFONTE QTD.ITEM

2,11M3 713,72 923,703.3.3 SICOR ED-49798 1.950,85

PILARES3.4

M2 21,70 71,90 93,05ED-49645 2.019,193.4.1 SICOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADOR KG 148,36 14,10 18,253.4.2 SICOR ED-48298 2.707,62

1,30M3 759,15 982,50 1.279,223.4.3 SICOR ED-49618

VIGAS3.5

17,44 71,90M2 93,05 1.622,98SICOR ED-496453.5.1

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A£O CA-50/60, INCLUSIVE ESPACJADOR 172,52KG 14,10 18,25SICOR 3.148,423.5.2 ED-48298

1,74 759,15M3 982,50 1.713,683.5.3 SICOR ED-49618

ALVENARIA/REVEST1MENTOS3.6

28,16 148,77M2 192,54ED-48216 5.422,603.6.1 SICOR

28,16M2 9,58 12,40 349,233.6.2 SICOR ED-50727

28,16 34,71M2 44,92ED-50732 1.265,103.6.3 SICOR

28,16M2 15,53 20,10 566,09SICOR ED-504513.6.4

OUTROS3.7

M2 122,62 5,62 7,27ED-51123 891,453.7.1 SICOR

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN£AMENTO E ADENSAMENTO 0,25 567,94M3 735,03 183,763.7.2 SICOR ED-49812

M3 0,60 2.196,72 2.843,023.7.3 1.705,81SICOR ED-50850

122,62M2 102,91 133,19SICOR ED-8916 16.331,763.7.4

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LAN^AMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAQAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANfAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA 
ACRfLICA/CORRIDA (PVA)

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMA^AO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

EMBOQO COM ARGAMASSA, TRA?O 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAQAO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REGULARIZA^AO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRAT6RIA, 
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROQADA DO TERRENO

EXECUCJAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 
35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTA?AO 
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 
INTERTRAVADO

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMA^AO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)______________________________________________________________________________

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO



descriqAoCODIGO UNO QTD.FONTEITEM

29,07 691,54 895,00 26.017,65MSICOR ED-320983.7.5

44.861,25MURO DE DIVISA4

LIMPEZA DO TERRENO4.1

M2 90,00 2,48 81,79 943,86ED-507034.1.1 SICOR

MOVIMENTO DE TERRA4.2

11,54 71,42 92,43M3 1.066,64ED-511074.2.1 SICOR

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAQAO 24,08M2 22,04 31,16 686,77SICOR ED-510934.2.2

46,56 60,26M3 7,63 459,66SICOR ED-511214.2.3

VIGAS BALDRAME4.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANQAMENTO E ADENSAMENTO 0,75 567,94 735,03M3 551,27ED-49812SICOR4.3.1

18,00 71,90 93,05 1.674,90M2ED-496454.3.2 SICOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AfO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADOR 111,00 14,10 18,25KG 2.025,75SICOR ED-482984.3.3

1,80 759,15M3 982,50 1.768,50ED-496184.3.4 SICOR

SAPATAS4.4

0,35 567,94LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTO M3 735,03 258,73SICOR ED-498124.4.1

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAIJADOR 146,60 14,10 18,25KG 2.675,44SICOR ED-482984.4.2

2,11 713,72 923,70M3 1.950,85SICOR ED-497984.4.3

PILARES4.5

71,90M2 24,75 93,05 2.302,99ED-496454.5.1 SICOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A(JO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADOR 130,25 14,10KG 18,25 2.377,12ED-48298SICOR4.5.2

M3 2,11 759,15 982,50 2.075,04SICOR ED-496184.5.3

VIGAS4.6

ESCAVAIJAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DlAMETRO DE 
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 
DlAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAQAO MECANIZADA COM PLACA 
VIBRATbRIA

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO AT£ VINTE (20) 
METROS E QUEIMA CONTROLADA

FfiRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LAN^AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LAN^AMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAQAO)

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CUSTOUNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

I



descri^AoedDIGO UNO QTD.ITEM FONTE

M2 18,00 71,90 93,05 1.674,90SICOR ED-496454.6.1

CORTE, DOBRA E MONTAG EM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADOR KG 111,00 14,10 18,25 2.025,75ED-48298SICOR4.6.2

1,35 759,15M3 982,50 1.326,38ED-49618SICOR4.6.3

ALVENARIA/REVEST1MENTOS4.7

M2 75,00 67,90 87,88 6.591,00ED-48232SICOR4.7.1

150,00M2 9,58 12,40 1.860,00ED-50727SICOR4.7.2

150,00M2 34,71 44,92 6.738,00SICOR ED-507324.7.3

M2 150,00 15,53 20,10ED-50451 3.015,004.7.4 SICOR

OUTROS4.8

30,00M 20,93 27,09ED-48332 812,704.8.1 SICOR

ampua^Ao de via 67.108,655

REGULARIZACAO DO TERRENO5.1

M2 432,22 2,48 81,79ED-50703 943,86SICOR5.1.1

5,62M2 432,22 7,27 3.142,20ED-511235.1.2 SICOR

DRENAGEM5.2

1,60M3 71,42 92,43ED-51107 147,89SICOR5.2.1

M3 1,60 321,87101619 416,57 666,515.2.2 SINAPI

2,00M 142,6692210 184,63 369,26SINAPI5.2.3

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1,35 26,27 34,0093382 45,865.2.4 SINAPI

UNID 2,00 1.811,12 2.343,9797949 4.687,94SINAPI5.2.5

ALVENARIA DE VEDAQAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAP ROVE ITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAQD 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRfLICA/CORRIDA (PVA)

EMBOQO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAfAO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5JCM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LAN^AMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMACAO

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO AT£ VINTE (20) 
METROS E QUEIMA CONTROLADA

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRAT6RIA, 
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 
MACROS, DIMENSOES INTERNAS: O,6X1X1,2 M. AF.12/2020

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANQAMENTO MANUAL. AF_08/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCES - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 12/2015



CdDIGO descri^Ao UND QTD.ITEM FONTE

2,00 297,95 385,61UNID 771,221030035.2.6 SINAPI

123,49 52,90M 68,46 8.454,13942825.2.7 SINAPI

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA E = 8 CM 1,20 194,47 251,69 302,03M25.2.8 SICOR ED-48333

5.3 CBUQ

3,17M2 80,16 2,45 254,11PINTURA DE LIGA^AO COM RR-1C20.12.015.3.1 SUDECAP

IMPRIMAQAO COM EMULSAO ASFAlTICACOMPOSICAO 80,16 8,00 10,35 829,66M25.3.2 01

1,40 1,81TXKM 14,91 26,995.3.3 102330SINAPI

12,42 0,54 0,70 8,70TXKM1023315.3.4 SINAPI

1.715,19M3 2,40 2.219,82 5.338,22959965.3.5 SINAPI

2.558,852,40 1.977,15 6.153,52M3959955.3.6 SINAPI

3,324,81 4,30 20,68M35.3.7 SICOR ED-51132

144,29 2,78M3XKM 2,15 401,125.3.8 95876SINAPI

M3XKM 120,24 0,86 1,11 133,4793593SINAPI5.3.9

OUTROS5.4

123,49 66,13 85,59M 10.569,51942745.4.1 SINAPI

753,8820,02 975,68M3 19.536,53949915.4.2 SINAPI

27,66 110,44 142,93M2 3.953,165.4.3 SICOR ED-15226

166,86 1,63 2,11M2 352,08SICOR ED-502355.4.4

46.013,78RAMPA DE ACESSO026

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 90,00 38,76 50,16M3 4.514,40SINAPI-I 60776.1

EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE 
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALA^AO. AF 08/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT AT^ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AT^ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£- 
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

execuqAo de pavimento com aplicacAo DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ll/2019

EXECUCjAO DE PAVIMENTO COM APLICA^AO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ll/2019

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, 
EXCLUSIVE SELANTE

EXECU^AO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20JCM COM JUNTA 
SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)



descriqAoCODIGO UNO QTD.ITEM FONTE

90,00M3 7,60 9,84 885,60ED-511056.2 SICOR

90,00 3,42 4,43M3 398,70ED-51132SICOR6.3

M3xKM 900,00 2,73 2.457,002,11ED-29232SICOR6.4

54,78 70,90M3 90,00 6.381,00SICOR ED-510966.5

60,00 66,13 85,59 5.135,40M942746.6 SINAPI

0,30 567,94 735,03 220,51LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTO M3ED-49812SICOR6.7

0,72M3 2.196,72 2.843,02 2.046,97SICOR ED-508506.8

M2 180,00 102,91 133,19 23.974,20ED-8916SICOR6.9

R$ 399.220,25VALOR TOTAL:

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1^ CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E DESCARGA

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E 
MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERfMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 
DESCARGA

COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATdRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- 
FABRICADO, DIMENSdES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF 01/2024

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMA^AO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 
35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO 
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 
INTERTRAVADO

CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT. 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$)

Prefeitura MunicipalyDe Cataguases V
Jose Maria Magalha/s Sasso

Secretcirio Municiopl de Obras

Responsavel Tecnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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PLANILHA DE MEMORIA DE CAlCULO

mem6ria de cAlculoQTD.descricAo UNDc6digoFONTEITEM

1

1,001,00UNIDED-28427SICOR1.1

MURO DA FACHADA2

PHARES2.1

57*2,5*(0,15*2+2*0,3)128,25M2ED-49645SICOR2.1.1

57*4*2,5*0,617+57*26*0,8*0,154534,27KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADORED-48298SICOR2.1.2

57*0,15*0,3*2,56,41M3ED-49618SICOR2.1.3

VIGAS2.2

(2*0,3)*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)85,30M2ED-49645SICOR2.2.1

526,03KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAtJADORED-48298SICOR2.2.2

0,15*0,3*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)6,40M3ED-49618SICOR2.2.3

fALVENARIA/REVESTIMENTOS2.3

2,5*(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)355,43M2ED-48232SICOR2.3.1

SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
CONSTRUQAO DE MUROS E ADEQUAQAO DE VIA
ENDERECO:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA

FdRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO _________________________________

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ________________________________

ALVENARIA DE VEDACJAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

REFERENCIA:

SICOR LESTE - ABRIL/2025
SINAPI MG - MAIO/2025

REGIME:
DESONERADO

4*(112,32+11,17+27,92+2,76-5- 
7)*0,617+(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)/0,l*0,8*0,154

DATA:

28/07/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

DECON 
rNGENHAPIA S CONSTRCKjdsS

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINfLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METAUCA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS_______________________________

r> 0 engenharia@deconengenharia.com.br
(g) engenharia.decon

Rua Henrique Burnier, 41,303, Mariano 
Procbpio, Juiz de Fora/MG

LO (32) 98883-1443

mailto:engenharia@deconengenharia.com.br


memOria de cAlculoQTD.descri^Ao UNDCODIGOFONTEITEM

2*355,43710,85M2ED-50727SICOR2.3.2

2*355,43710,85M2ED-50732SICOR2.3.3

2*355,43710,85M2ED-50451SICOR2.3.4

24,00M2102513SINAPI2.3.5

OUTROS2.4

(112,32+11,17+27,92+2,76-5-7)142,17MED-48332SICOR2.4.1

2*5+2*724,00M2ED-50982SICOR2.4.2

2*2448,00M2ED-50495SICOR2.4.3

RAMPA DE ACESSO 013

MOVIMENTO DE TERRA3.1

0,5*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)+ll*0,8*0,8*l11,40M3ED-51107SICOR3.1.1

0,5*(21,23+2,49+2,7+2,65)+ll*0,8*0,8APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAQAO 21,58M2ED-51093SICOR3.1.2

11,40-1,74-2,117,54M3ED-51121SICOR3.1.3

VIGAS BALDRAM E3.2

0,5*0,05*(21,23+2,49+2,7+2,65)0,73M3LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTOED-49812SICOR3.2.1

(2*0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)17,44M2ED-49645SICOR3.2.2

172,52KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPA^ADORED-48298SICOR3.2.3

0,2*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)1,74M3ED-49618SICOR3.2.4

SAPATAS3.3

11*0,8*0,8*0,050,35M3LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANQMVIENTO E ADENSAMENTOED-49812SICOR3.3.1

11*18*1,2*0,617146,60KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A^O CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADORED-48298SICOR3.3.2

ESCAVA^AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA 
VIBRAT6RIA

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

PINTURA DO TEXTO "ESPORTE CLUBE TAQUARA PRETA": 
24*1*1

4*(21,23+2,49+2,7+2,65)*0,963+(21,23+2,49+2,7+2,65)/0,l*0, 
85*0,245

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANQAMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMAgAO ________________________________________

PORTAO EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO 
EM TUBO DE AQO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA  

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFfCIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO______________ _ ___________________________________________ _
EMBOQO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAQAO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO  

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACRfLICA/CORRIDA (PVA)__________________________________________________

PINTURA DE SfMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRfUCA, DEMARCAtjAO COM FITA ADESIVA E 
APLICACAO COM ROLO. AF 05/2021 



mem6ria de cAlculoDESCRI5A0 QTD.UNOcOdigoFONTEITEM

11*0,8*0,8*0,32,11M3ED-49798SICOR3.3.3

PILARES3.4

(0,3*2+0,2*2)*(3*(2+l-0,3)+8*(l+l-0,3))21,70M2ED-49645SICOR3.4.1

148,36KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADORED-48298SICOR3.4.2

0,3*0,2*(3*(2+l-0,3)+8*(l+l-0,3))1,30M3ED-49618SICOR3.4.3

VIGAS3.5

(2*0,3)*(21,23+2,49+2,7+2,65)17,44M2ED-49645SICOR3.5.1

172,52KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAQADORED-48298SICOR3.5.2

0,2*0,3*(21,23+2,49+2,7+2,65)1,74M3ED-49618SICOR3.5.3

3.6

21,23*1,7/2+l,7*(2,49+2,7+2,65)-0,3*(3*(2-0,3)+8*(l-0,3))28,16M2ED-48216SICOR3.6.1

28,1628,16M2ED-50727SICOR3.6.2

28,1628,16M2ED-50732SICOR3.6.3

28,1628,16M2ED-50451SICOR3.6.4

OUTROS3.7

122,62122,62M2ED-51123SICOR3.7.1

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*5)0,25M3LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTOED-49812SICOR3.7.2

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*5)0,60M3ED-50850SICOR3.7.3

122,62122,62M2ED-8916SICOR3.7.4

7

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LAN^AMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAQAO)

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANQAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAQAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRAT6RIA, 
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROQADA DO TERRENO

4*0,963*(3*(2+l)+8*(l+l))+(3*(2+l)+8*(l+l))/0,l*0,85*0,24 
5

4*(21,23+2,49+2,7+2,65)*0,963+(21,23+2,49+2,7+2,65)/0,1*0, 
85*0,245

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMA^AO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA____________________________________________

EXECUQAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 
35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAt^AO 
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 
INTERTRAVADO __ __

ALVENARIA/REVEST1MENTOS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAQAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS) ___________________________
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAQO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO _ _______________________________________

EMBOQO COM ARGAMASSA, TRA^O 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO  

PINTURA ACRfLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA 
ACR(LICA/CORRIDA(PVA) 



memOria de cAlculoQTD.descricAo UNDCdDIGOFONTEITEM

(21,23+2,49+2,7+2,65)29,07MED-32098SICOR3.7.5

MURO DE DIVISA4

4.1

30*390,00M2ED-50703SICOR4.1.1

MOVIMENTO DE TERRA4.2

0,5*0,3*(3O)+ll*O, 8*0,8*111,54M3ED-51107SICOR4.2.1

0,5*(30)+ll*0,8*0,8APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO 22,04M2ED-51093SICOR4.2.2

11,54-1,80-2,117,63M3ED-51121SICOR4.2.3

VIGAS BALDRAME4.3

0,5*0,05*300,75M3LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTOED-49812SICOR4.3.1

(2*0,3)*3018,00M2ED-49645SICOR4.3.2

4*30*0,617+30/0,1*0,8*0,154111,00KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORED-48298SICOR4.3.3

0,2*0,3*301,80M3ED-49618SICOR4.3.4

SAPATAS4.4

11*0,8*0,8*0,050,35M3LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTOED-49812SICOR4.4.1

11*18*1,2*0,617146,60KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORED-48298SICOR4.4.2

11*0,8*0,8*0,32,11M3ED-49798SICOR4.4.3

PILARES4.5

ll*2,5*(0,15*2+2*0,3)24,75M2ED-49645SICOR4.5.1

11*4*3,5*0,617+11*26*0,8*0,154130,25KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORED-48298SICOR4.5.2

0,3*0,2*ll*(2,5+l-0,3)2,11M3ED-49618SICOR4.5.3

VIGAS4.6

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 
DlAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA__________________________________________

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA
VIBRAT6RIA 

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) 

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

LIMPEZA DO TERRENO

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO AT£ VINTE (20)
METROS E QUEIMA CONTROLADA ________________________________________________



mem6ria de cAlculoQTD.UNOdescri(;AocOdigoFONTEITEM

(2*0,3)*3018,00M2ED-49645SICOR4.6.1

4*30*0,617+30/0,1*0,8*0,154111,00KGCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE A£O CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORED-48298SICOR4.6.2

0,15*0,3*301,35M3ED-49618SICOR4.6.3

ALVENARIA/REVESTIMENTOS4.7

2,5*3075,00M2ED-48232SICOR4.7.1

150,00150,00M2ED-50727SICOR4.7.2

150,00150,00M2ED-50732SICOR4.7.3

150,00150,00M2ED-50451SICOR4.7.4

4.8

30,0030,00MED-48332SICOR4.8.1

AMPLIACAO DE VIA5

5.1

(112,32+11,17)*3,5432,22M2ED-50703SICOR5.1.1

(112,32+11,17)*3,5432,22M2ED-51123SICOR5.1.2

DRENAGEM5.2

2*l*0,8*l1,60M3ED-51107SICOR5.2.1

2*l*0,81,60M3101619SINAPI5.2.2

2,00M92210SINAPI5.2.3

1,60-2*0,4*0,4/4*3,141,35M393382SINAPI5.2.4

2,002,00UNID97949SINAPI5.2.5

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO _____

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ______________________________________

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 _______

TUBO PARA LIGACAO DE BOCA DE LOBO EXISTE A NOVA 
CAIXA:2*1

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO_______________________________________

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRA£O 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO  ____ ___________________________
EMBOQO COM ARGAMASSA, TRA^O 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

PINTURA ACRftdCA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRfLICO E MASSA 
ACR(LICA/CORRIDA(PVA) 

OUTROS

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMACAO ___________________________________________________

REGULARIZAQAO DO TERRENO

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO AT^ VINTE (20)

METROS E QUEIMA CONTROLADA____________________________________________________

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAo MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRAT6RIA, 
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL  ____ _________________________________

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020____________________________________________________

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DiAMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RfGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERE-NCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 ____________________

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF O8/2O23



MEMdRIA DE cALCULOdescriqAoCODIGO UNO QTD.FONTEITEM

2,002,00UNID1030035.2.6 SINAPI

112,32+11,17123,49MSINAPI 942825.2.7

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E = 8 CM TAMPA PARA CAIXAS EXISTENTES: 2*0,6*11,20M2ED-483335.2.8 SICOR

CBUQ5.3

80,16M2 80,16PINTURA DE LIGACAO COM RR-1CSUDECAP 20.12.015.3.1

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICAcomposiqAo 80,1680,16M2015.3.2

80,16*0,005*30+80,16*0,0012*30TXKM 14,911023305.3.3 SINAPI

80,16*0,005*25+80,16*0,0012*25TXKM 12,421023315.3.4 SINAPI

80,16*0,03M3 2,4095996SINAPI5.3.5

80,16*0,03M3 2,4095995SINAPI5.3.6

2,405+2,4054,81M3ED-511325.3.7 SICOR

4,81*30M3XKM 144,29958765.3.8 SINAPI

4,81*25M3XKM 120,24935935.3.9 SINAPI

OUTROS5.4

112,32+11,17123,49M942745.4.1 SINAPI

2,5*(112,32+ll,17+10)*0,06M3 20,02SINAPI 949915.4.2

(112,32+11,17+10+4*l,2)*0,227,66M25.4.3 ED-15226SICOR

(112,32+ll,17+10)/2*2,5166,86M2ED-50235SICOR5.4.4

RAMPA DE ACESSO 026

30*6*0,5ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 90,00M36077SINAPI-I6.1

EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE 
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALA^AO. AF_08/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT AT^ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AT^ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£- 
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, 
EXCLUSIVE SELANTE

EXECU^AO DE PASSEIO (CALQADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAo ARMADO. AF 08/2022

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA 
SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ll/2019

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAfAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ll/2019



memOria de cAlculoDESCRIEDCODIGO UNO QTD.FONTEITEM

90,0090,00M3ED-51105SICOR6.2

90,0090,00M3ED-511326.3 SICOR

90*10M3xKM 900,00ED-29232SICOR6.4

90,0090,00M3ED-51096SICOR6.5

2*3060,00M942746.6 SINAPI

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 0,5*0,05*(2*6)0,30LASTRO DE CONCRETO MACRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LAN^AMENTO E ADENSAMENTO M3SICOR ED-498126.7

PARA VIGA DE TRAVAMENTO: 2*0,3*0,2*60,72M3SICOR ED-508506.8

30*6180,00M2ED-8916SICOR6.9

Prefeitura Municipal
Jose Maria Magalhaej
Secret^rio Municipal de Obras

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE is CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E DESCARGA

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR£- 
FABRICADO, DIMENSSES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF 01/2024

Responsavel T6cnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D

^7

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E 
MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERfMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 
DESCARGA

compactaqAo mecanizada de aterro com placa vibratOria, inclusive espalhamento 
MANUAL

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMA^AO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 
35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO 
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 
INTERTRAVADO


